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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

430919

Instituto de Previsién Social (IPS)

Uoc Ips

Consultas Virtuales a traves del portal

CONSTITUCION Y HERRERA, CAJA CENTRAL
IPS, 1R PISO. DPTO LICITACIONES

CONSTITUCION Y HERRERA, CAJA CENTRAL
IPS, 1R PISO. SALA DE APERTURAS

Por Lote

Los contratos abiertos definen su fecha de
vigencia en el pliego

ABG. JUAN MANUEL VILLAR

021226050

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN SBE 59-23 REPARACION,
READECUACION, AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD Y EDIFICIOS DEL AREA CENTRAL Y
METROPOLITANA DEL IPS

21 - Construccidn, Restauracién,
Reconstruccion o Remodelaciény
Reparacién de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica Nacional

25/07/2023 10:00

06/09/2023 08:45

06/09/2023 09:00

No se otorgara anticipo

DIRECTOR

uoc@ips.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

Se modifican las fechas de Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las ofertas quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacidn de Contrataciones

Pdblicas (SICP)

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La

adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de
las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

c i6n Pablica S ibles - CPS

Las compras pUblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el
consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible
en sus tres dimensiones.

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econdémicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no contratacién de menores.

e Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al
salario, cargas sociales, provision de uniformes, provision de equipos de proteccién individual, bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores
expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberan
comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

e Eloferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

o El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucidn, tales como: cooperacidn en acciones de
recoleccidn, separacién de residuos sélidos, disposicién adecuada de los residuos, participacién del personal en actividades de capacitacion impartidas por la institucién, entre
otros.

o El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su
reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de la
sustitucidn, conservacién, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estdndares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitacién o la ejecucién de un
contrato. Asimismo, se comprometen a:

¢ No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias
o de otro tipo, de funcionarios publicos o empleados de sus socios comerciales.

o Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

® Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucién de un contrato publico sean de origen licito.

e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién publica no sean destinados a fines ilicitos.

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente
examinar todos los documentos y la informacién de la licitacion que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Informacién de Contrataciones
Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP),
dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de
adendas. En todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.
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Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacion de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que
reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y documentacién es publica.

Dos o més interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una
persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura piblica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura piblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse
individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revisién, evaluacién, comparacidn y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus
ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente piblica o privada de
informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serdn consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad .

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una
desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacidn necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo,
bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente
para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio total y el precio
unitario sera corregido.

2. Los precios subtotales podran ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.
3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrén ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesién Pblica Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el resultado varia del
precio total que se encuentra en el Acta de Sesién Publica Virtual de la SBE como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo
caso prevalecerdn las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Replblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccidn:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberdn ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen
parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccién realizada por traductor matriculado en la RepUblica del Paraguay, en sus
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partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no

se aceptardn cotizaciones en décimos y céntimos.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Cinco (5) dias habiles antes de la fecha tope de Consulta.

Lugar: Dpto. Mantenimineto Area Central y Metropolitana, Edificio Boquerdn (Pa ‘i Pérez esq. Pettirossi 7° Piso).

Hora: 08:00Hs

Procedimiento: se realizara la visita guiada a partir de las 08:30Hs. AM (una sola vez).

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing Lelys Reyes

Participacion obligatoria: SI.

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales

oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no serd requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente

para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales

oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no serd requisito de participacion, el oferente podréa declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para

preparar la oferta y ejecutar el contrato.

0 la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

LOTE 1 - CAPITAL

ITEM ESTABLECIMIENTO DE SALUD/ADMINISTRATIVOS CTA. CTE. CTRAL. FINCA
12-104-01 5618
12-104-02 13170

1 EDIFICIO CAJA CENTRAL 12-104-03 7638

2 EDIFICIO FACUNDO INSFRAN (ANEXO) 12-104-07 5618
12-156-23 15022
12-156-24 15276

3 EDIFICIO BOQUERON 12-156-25 532

4 EDIFICIO RENTA PALMA 10-402-13 2.154

5 EDIFICIO AOP (EX BANCO) 11-0063-13 -
10-546-12/01-003

6 AOP IDENTIFICACIONES 11-072-18 708
12-103-01

7 DPTO. DE TRANSPORTE 12-103-39 4704
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8 GUARDERIA CAJA CENTRAL 12-103-02 1254
12-103-03 807
9 ESTACIONAMIENTO BRASIL 12-103-04 2428
10 ARCHIVO CENTRAL 12-103-02 1254
11 PARQUE DE LA SALUD 15-184-14 1381
12 PARQUE URBANO 15-184-14 1381
13 PARQUE SANITARIO 15-184-14 1381
14 CONTROL DE CALIDAD 15-184-14 1381
15 DPTO. DE MATERIALES 15-184-14 1381
16 OFICINAS DE LA DHAC 15-348-12 7161
17 MEDICASA 15-375-01 1381
18 JUNTA MEDICA 15-375-07 1381
19 MEDICINA PREVENTIVA 15-367-01 1381
20 MEDICINA PREVENTIVA 15-375-10 1381
21 CEDES 12-310-18 680
15-375-04
22 CAMIPS 15-375-05 1381
23 CITOSTATICO, EX LABORATORIO DE PRODUCCION 15-184-14 1381
24 CENTRO ODONTOLOGICO 121-130-21 6133
12-156-23 15022
i 12-156-24 15276
25 CLINICA P. BOQUERON 12-156-25 532
26 CLINICAP.ISLAPOI 15-566-00 1411
15022
13-023-84 15276
27 CLINICAP. 12 DE JUNIO 13-023-85 532
15-1287-01 394
28 HOSPITAL BOUNGERMINI 15-1287-02 410
29 CLINICA NANAWA 15-1308-01 2.283
LOTE 2- CENTRAL
ITEM ESTABLECIMIENTO DE SALUD/ADMINISTRATIVOS CTA. CTE. CTRAL. FINCA
30 C.P. CAMPO VIA -CAPIATA 27-0506-29 / 2071 680
31 U.S. SAN ANTONIO 27-0069-06 419
32 U.S. VILLETA 27-053-01 S/D
33 P.S. GUARAMBARE 27-030-05 187
34 P.S. YPACARAI 27-047-01 36/37/38/39
35 P.S. PIQUETE CUE 27-005-18 S/D
36 P.S.ITAGUA 27-0009-32/29 7.418 /3.672
37 UBAS ITA 27-020-04 S/D
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27-0165-02 2530
27-0165-03 1769
27-0165-04 1769
27-0165-05 4473
27-0165-06 4473
27-0165-09 9701
27-0165-11 9703
27-0165-13 9715
27-0165-14 9713
27-0165-15 3964
27-0165-16 5682

38 C.P. YRENDAGUE 27-0165-17 5685
27-0165-07 8786

39 DEPOSITO YRENDAGUE 27-0165-08 9708
27-5445-18 44224
27-5445-19

40 C.P.LUQUE 11060 12263

41 POLICLINICO MCAL LOPEZ 27-1146-02 11.651
27-0426-04
27-0426-05

42 DEPOSITO NEROLI 27-0426-06 11645

Precio v formulario de L of

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de
precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y
totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningtin tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales
correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:
a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios
ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste
previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultdneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacién de copias lo deberéa indicar en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1copia
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segiin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en
nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

150

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computard a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor sera
rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les pediré ni permitird que
modifiquen sus ofertas.

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar
cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantia de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del parrafo anterior, deberd cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepcidn de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, deberd ser aplicado sobre el monto méximo del llamado; si la adjudicacién
fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicaré el porcentaje de la citada garantia.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién
" oen
Formularios".

5. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura piblica, del lider del consorcio o de todos los socios que la
integran;

® Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién o de todos los
miembros que la integran.

6. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora sefialadas, previo requerimiento por parte de la convocante,

e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
e.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
e.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

7. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud
escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la péliza. En estos casos serad requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

8. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada
antes del cumplimiento de la prestacién.

9. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes.
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El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) serd de:

180

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la
competencia se desarrolle por ms de un dia, la garantia de mantenimiento de oferta deberd cubrir a partir del primer dia del inicio de la etapa competitiva.

E e de G - de Fiel cumplimi le.C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

30 (TREINTA) MESES

i I i6n de of

Las ofertas seran presentadas en un sélo sobre y deberan:

1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentaran las ofertas fisicas en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:

TODOS LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR SUS OFERTAS

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la
convocantey de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante
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autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacidn de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas
indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacion de ofertas presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los
oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la
comunicacién de retiro pertinente contenga la autorizacién vélida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se
permitird ninguna sustitucién a menos que la comunicacidn de sustitucidn correspondiente contenga una autorizacién vélida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢) "MODIFICACION". Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién correspondiente
contenga la autorizacién valida para solicitar la modificacién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen
en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para
ello la presentacidn de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podrd ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se
distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin importar las
circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Pdblicas para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacién del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningtn otro factor, método o criterio sera
utilizado.

- ondicién de Participaci

Podran participar de ésta licitacidn, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las
prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Adicionalmente a lo establecido en el parrafo anterior el oferente debera considerar las siguientes condiciones de participacion:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaracién Jurada en la cual manifiesta que tiene
pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para su activacién como oferente. La Declaracion Jurada referida, podra ser descargada desde el SICP, mddulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contrasefia, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la
reglamentacion especifica. La pérdida del usuario y contrasefia deberd ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participacién en la Subasta a la Baja Electrénica, el oferente deberd manifestar en el campo previsto en el Sistema Electrénico, que cumple plenamente los
requisitos de habilitacidon y que su propuesta de precios esta conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03,
modificado por Ley N° 6716/2021, declaracion que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la
fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021,
el comité de evaluacidn realizard el siguiente anélisis:

-

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley
N°2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demés sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de
la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizara
acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estdndar debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las

personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la

administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°

6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones
Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

T .

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procedera a
solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio seré declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada
por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser
emitido como maximo a la fecha y hora de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.
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El comité de evaluacidn verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emision en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera
necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacidn que se encuentre indicado en la planilla de precios.
a) Consorcios:
a.1. Provisién de Bienes

EL CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca
los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser
emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisidn de Servicios (se entenderd por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras
publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado

en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con
el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se debera considerar que, si la oferta evaluada como la
mas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada
dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la
oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionard para la adjudicacién; en caso contrario se
seleccionard la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademés cuente con margen de preferencia, se le aplicara Ginicamente el margen de este Gltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (

%)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (

*5)

7. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios (**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

* Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder
suficiente otorgado por Escritura Pdblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidn. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.
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® Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos
Sociales. Los estatutos deberdn estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

 Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder
suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales
especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes de |a firma del
contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

¢) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

® Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
® Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos
documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura pudblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
* Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andénimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberén estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

- 2pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
o Coeficiente de | Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo | cumplir cumplir Formulario N°
corriente / Pasivo | con el con el 5 y presentar
Corriente debe ser | requisito. requisito. los documentos
igual o mayor a 1,15. quese ieriquen
Esta informacion sera en el pliego de
extraida del Balance bases y
General condiciones.
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2019,
2020y 2021)
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o Coeficiente de | Debe Debe Completar el

Solvencia: Pasivo | cumplir cumplir Formulario N°
Total / Activo Total | con el con el 5 y presentar
igual o menor a 0,80. | requisito. requisito. los documentos
Esta informacidn serd que seindiquen
extraida del Balance en el pliego de
General bases y
correspondiente a los condiciones.

ejercicios fiscales
cerrados (2019, 2020

y 2021)

o Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el
0 que tiene acceso a cumplir cumplir con | cumplir cumplir Formulario N°
suficientesactivos | <on el | elrequisito por lo | por lo | 5 y presentar
liquidos, activos | requisito. menos menos los documentos
reales libres de con el | con el | probatorios
gravdmenes, lineas 10% del | 40% del | queseindiquen
de crédito y otros requisito requisito en el pliego de
medios financieros minimo minimo | bases y
(independientemente condiciones.

de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos  libres  de
otros  compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
30% (treinta por
ciento).

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
hardn  cuando  dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a) Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto lineas de
crédito otorgadas por entidades financieras y/o BANCARIA.

) Copia de Balances Generales de los tres tltimos ejercicios fiscales. (2019, 2020 y 2021)

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas

o Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los ultimos | cumplir cumplir con | cumplir cumplir Formulario N°
tres (3) afios (2020, | <o el | elrequisito. por lo | por lo|2 vy 3, vy
2021 y 2022), un requisito. menos con menos con presentar  los
volumen total de e|10% de | el40% de | documentos
facturacién, igual o los los probatorios
superior a 50% del requisitos requisitos que seindiquen
monto ofertado en la minimos minimos en el pliego de
presente licitacién. Se requeridos. | requeridos. | bases y
debera presentar condiciones.
copias de las facturas
que acrediten dicha
facturacién y la misma
se debera reflejar
correspondientemente
en los BALANCES.

E . . ffi |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio
Partes Lider
Combinadas
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e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
consorcio en el porcentaje de | €N e el requisito. por lo | por lo | 4, y presentar
participacion, o subcontratista requisito. menos con menos los documentos
autorizado por la el10% de | con el | probatorios
Administracién  Contratante los 40% de | queseindiquen
contratos de Construccién o requisitos los en el pliego de

Mantenimiento de  Obras minimos requisitos bases y
Civiles y/o sus Instalaciones requeridos. | minimos condiciones.

Auxiliares en establecimientos requeridos
de similar envergadura, en los
Gltimos 5 (cinco) afios (2018,
2019, 2020, 2021 y 2022) como
minimo en 3 (tres) contratos
deltipo indicado.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccién Suministros
Requeridos-
Especificaciones Técnicas,
Alcance y descripcién de las
Obras.

Haber generado en los Ultimos
cinco (05) afios (2018, 2019,
2020, 2021y 2022), un volumen
de facturacion igual o superior
al 30% del monto ofertado en
la presente licitacién, en
trabajos de mantenimiento en
recintos
hospitalarios/establecimientos
de salud exclusivamente. Para
el efecto se deberd presentar
copias de las facturas que
acrediten la  experiencia
especifica solicitada en el
presente parrafo.

A fin de cumplir este
requisito, las obras deberan
estar terminadas en un 70 %
por lo menos, y el
desempefio debera haber
sido satisfactorio.

Contar con experiencia minima | Debe Debe Debe Completar  los
para el contrato que antecede cumplir cumplir cumplir Formulario N°

u otros contratos, ejecutados | €N el por lo | por o2 vy 4 vy
en el periodo (2018, 2019, requisito. menos con | menos presentar  los

2020, 2021 y 2022)en las el10% de | con el documentos
siguientes actividades clave: los 40%  de | probatorios
Reparacién y Mantenimiento requisitos los que se indiquen
de Hospitales de igual minimos requisitos en el pliego de
complejidad y envergadura del requeridos. | minimos bases y
Hospital que serd intervenido. requeridos | condiciones.
Se considerardn como obras
similares: TODO TIPO DE
CONTRATO DE OBRA CIVIL QUE
INVOLUCRE REPARACION O
MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD.

A fin de corroborar que el oferente cuenta con el historial y/o antecedentes en materia de construccién/mantenimiento similar a lo solicitado especificamente en recintos hospitalarios o
establecimientos de salud en los que las intervenciones se realizan bajo distintos protocolos de trabajo; el requisito se incluye de manera a garantizar el cumplimiento en tiempo y forma
en este tipo servicio.

Los siguientes documentos serdn los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
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1. Fotocopias de contratos anteriores y/o facturas para acreditar el cumplimiento de los requerimientos de éste punto en los afios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
2. Documento o Certificado que avale la recepcién de las obras referidas en el porcentaje minimo de avance indicado para acreditar el requisito.

-apacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada | Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
Presentar némina de personal debidamente calificado propuesto para desempefiar los siguientes cargos clave, segin Debe Debe Completar el
las siguientes condiciones: Jefe de Obras/Residente/Encargado de Obras con titulo profesional habilitante de Ingeniero cumplir cumplir con Formulario N°
Civil o Arquitecto con titulo universitario con cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. conel el requisito. 6 y presentar
requisito. los documentos
a. Jefede Obras que seindiquen
b. Personal técnico de electricidad. Debera pertenecer a la némina activa de la empresa con antigiedad demostrable en el pliego de
de al menos 12 meses. bases y
c. Técnico de Seguridad Industrial. Deberd pertenecer a la némina activa de la empresa con antigliedad demostrable condiciones.

de al menos 12 meses.
d. Personal técnico en plomeria. Deberd pertenecer a la némina activa de la empresa con antigiiedad demostrable
de al menos 12 meses.
. Personal técnico en albafiileria, plomeria, pintura, instalaciones eléctricas, carpinteria con experiencia de 2 (dos)
afios como minimo en obras de naturaleza y complejidad similares, segun las EETT del llamado. Debera
pertenecer a la némina activa de la empresa con antigiiedad demostrable de al menos 12 meses.

®

La némina presentada debera tener caracter de declaracién jurada indicando el compromiso de la empresa de mantener
el listado de personal propuesto durante todo el desarrollo de la obra, y en caso de precisar sustituciones las mismas
deberan ser por un personal de igual o mayor formacién y experiencia técnica que el saliente, la cual serd comunicada a
la contratante por lo menos con 20 (veinte) dias de anticipacion para su evaluacién y aprobacién correspondiente.

El oferente debera tener como minimo la cantidad de 20 colaboradores en némina de personal en relacién de
dependencia, en promedio, durante los ultimos 12 (doce) meses anteriores a la fecha del presente llamado.

-

. Planilla de némina de personal propuesto en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para desempefiarse en el
lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.
2. Curriculum Vitae u Hoja de Vida de todo el personal propuesto. Para los casos en que se solicita antigiiedad en la empresa, constancia de ingreso a IPS donde debe figurar como
activoy se debe poder verificar la antigliedad desde su ingreso.
3. Copia de titulo profesional habilitante de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y Carnet del Técnico Electricista con Categoria A de ANDE.
. Constancia emitida por la Direccidn de Aporte Obrero Patronal de estar al dia en el pago con el IPS como méaximo al inicio de la etapa competitiva
5. Planillas de Aporte a IPS o extractos de los Ultimos 12 (doce) meses en los que se verifique la cantidad de personal en némina activa de la empresa.

IS

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada | Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
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® Demostrar que puede
disponer oportunamente de
los equipos esenciales en
propiedad o en alquiler, que a
continuacién se indican:

Capacidad en materia de equipos:

a. Vibrador Superficial no inferior a
3500 ciclos por minuto

b. Pala cargadora, cantidad minima:
una unidad

c. Sierra, platina o cuchilla para
ejecucion de juntas.

d. Formaletas de longitud igual o
mayor a 3 metros, como minimo 10
unidades.

e. Contenedores metélicos de 6
clbicos, como minimo 1 unidades.

f. Vehiculo trasportador de
contenedor, cantidad minima: una
unidad

g. Mezcladora hormigonera,
cantidad minima: cinco unidades

h Retroexcavadora, cantidad
minima: dos unidades.

i. Grda hidraulica telescépica de
hasta 165tn, cantidad minima: una
unidad.

j. Andamios Metélicos  de
Altura=1.80m,  Ancho=1.20m vy
Longitud=2.50m, cantidad minima:
10 médulos.

k. Estacién Total, cantidad minima:
una unidad

Los equipos minimos
necesarios presentados por
los Oferentes no deberan
estar comprometidos en
otras obras.

® Proveer una camioneta doble
cabina en buenas
condiciones, para los
funcionarios el I.P.S.
involucrados en el proyecto,
fiscalizacion y de los jefes
administradores del contrato,
que deberan trasladarse
cuando se necesite hasta la
localidad donde se encuentra
situado el establecimiento de
salud que es objeto de la
presente licitacion.

e Elvehiculo deberé contar con:

o Logodelaempresae
institucional, con el
ploteado del nombre
del contrato
adjudicado.

o Seguro con cobertura
total para todos los
casos de riesgos.

e Elvehiculo a ser utilizado no
debera ser de un modelo con
mas de 5 (cinco) afios de
antigliedad, propiedad de la
empresa.

Debe
cumplir
con e
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Completar el
Formulario N°

Ty 8 y
Presentar  los
documentos

que seindiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra

en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.
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N

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

w

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

I

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para
cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién seran:

El oferente deberd presentar conjuntamente con su oferta la composicién de precios unitarios para la presente licitacion. No se consideraran las ofertas que omitan presentacion de la
composicidn de precios unitarios, tampoco si las informaciones, en ella contenidas estan incompletas o presentan incongruencias con los precios unitarios ofertados y la descripcién de
materiales e insumos previstos en las especificaciones técnicas. Si no se presenta dicho formulario de forma completa y en términos de alcance y condiciones establecidos
precedentemente, incurrira en incumplimiento de esta exigencia, aplicdindose en consecuencia, la descalificacion del oferente.

riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado
- SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion respectivo, no siendo la inscripcion una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de
productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

l Jescrincion. de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DISPOSICIONES GENERALES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL.

Estas Especificaciones Técnicas tienen por objeto describir y definir el alcance de la ejecucién de los trabajos para las obras de REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS AREA CENTRAL Y METROPOLITANA DEL IPS.

I. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

La descripcidn de tareas que se hace en este documento no es taxativa y la Contratista estd obligada a realizar todos los trabajos de los items descriptos en la Planilla de Precios para
la correcta terminacién de los trabajos y considerando la calidad de los materiales exigidos.

Dado que los rubros; Servicios complementarios, Vigilancia y Seguridad, no se certificardn, ni pagara por separado, no existe el mismo en la Planilla de Precios, debiendo incluir el
costo en los rubros que integran la obra.

Los trabajos comprenden; la provision y colocacion de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, y la Planilla de Obras.
Comprende ademas toma fotografica que se deberan realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecucion de la obra y su entrega a la Fiscalizacion de Obras. Todos
los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas del arte.

El Contratista tendra la obligacién de realizar el relevamiento de la situacién actual de los establecimientos de salud y establecimientos administrativos tanto de las obras civiles
como de las distintas instalaciones, eléctricas, sanitarias, y demas especialidades, y deberd incluir en su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles, que, aunque no sean
enumerados en forma expresa en el presente documento, resulten necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

El Fiscal deberd solicitar al Contratista, todos los planos de ejecucién de los trabajos, los detalles constructivos o de terminacién que necesite antes de la ejecucidn de los trabajos, el
cual serd ejecutado Ginicamente una vez aprobado por el Fiscal de la Obra.

La Contratista incluird en el precio unitario, todos los costos (movilizacién de personal y equipos; recepcion carga y descarga de los materiales suministrados por la contratista en los

depésitos a ser construidos, Construccién de caminos de acceso, Comprobacién del replanteo de los puntos de ubicacién de las estructuras, Ensamblaje y montaje de niveles,
Instalacién de placas de sefializacién en las niveles, Ejecucidn de pruebas, Control de calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental, seguridad e higiene, entre otros) en que
deberd incurrir la empresa para concluir con los trabajos, conforme a la Planilla de Presupuesto y Especificaciones Técnicas.

La Contratista tiene la obligacidn, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos los ajustes realizados en obra, si los hubiere, en el momento de la recepcién
provisoria. La presentacién de los mismos debera realizarse en formato impreso y en copia magnética (ej.: disco compacto, pendrive), incluyendo el relevamiento fotografico
realizado durante el desarrollo de la obra.

Todos los materiales de obra se ajustardn estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros. Para la
ejecucion de los trabajos a construir, LA CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en las Especificaciones
Técnicas y documentos contractuales.

La CONTRATISTA estd obligada a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

La CONTRATISTA, se encargara de la provisidn de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de
obras y documentos contractuales.
1. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, deberd merecer la aprobacion de la Fiscalizacién de Obras, quien tendrd amplias facultades para el rechazo de los materiales en el
caso, de que no hayan cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Se podra proponer tecnologia superior, con la debida justificacion y certificacion de la calidad del sistema constructivo por parte del oferente
2. SISTEMA DE MEDICION.

.Para cada certificacion se realizara una medicién general de los avances de cada rubro a la fecha y se labrara un Acta respectiva, que servira para el monitoreo de avance de obra y para las
solicitudes de pago de LA CONTRATISTA.

Al concluir el total del trabajo contratado, se procederan a las mediciones finales y se labrara el Acta de Recepcidn Provisoria de Obra, donde de ser necesario se asentaran los rubros que
requieran reparaciones. Concluido el plazo considerado para las apariciones de los vicios ocultos se procedera a realizar la verificacion final de la obra y se labrara el Acta de Recepcién de
Final Obra.

3. MUESTRA DE MATERIALES:

EQUIVALENCIAS DE MARCAS, ELEMENTOS O EQUIPOS.

Serd obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan utilizar en la obra, para su aprobacién. Se establece en este articulo que

las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar la obra, segin el plan de trabajo la construccién en taller o fabrica o la provisién en obra de los elementos
correspondientes.

Elincumplimiento de esta prescripcidn dara lugar a la suspensién inmediata de los trabajos. Si algunas de las muestras presentadas no retinen las condiciones solicitadas en este Pliego, la
Fiscalizacion de Obra podra disponer que se realicen los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados,

que a su criterio lo considere conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista. La Fiscalizacién de Obra podra empero justificar

especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que impidan o atrasen la presentacién de las muestras.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrén sello de aprobacién de Norma INTN; esta condicién es necesaria pero no excluyente, cuando no exista esta
posibilidad, la aprobacién de los mismos estara a cargo de la Fiscalizacidn para su aprobacién y aplicacién definitiva.

La Fiscalizacidn de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados en la documentacién contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.

Afin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.
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b) Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los respectivos fabricantes.
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacidn y en el control de calidad efectuados por el productor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacién de Obra, tales como certificados de ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.

e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacién donde estas se encuentren a cargo de la Contratista.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, la Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o
fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construccidn, a la calidad de terminaciones exigida y al
posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccidn segln su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccidn, fabricacién o disefio industrial,
conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

4. TRAMO MUESTRA.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran de contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable
por comparacién con los sucesivos sectores de la obra que se construya, si estos se ajustan a la perfeccidn y acabado deseados. De no lograrse, la Contratista debera realizar a su costo
exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por la Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el Instituto.
5. PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS .

Para la realizacién de los trabajos, el Contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir un horario laboral nocturno en caso que no se pueda acceder al servicio en horario diurno, en
coordinacion con el Fiscal de la Obray el Director o Administrador del establecimiento de salud, con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos
necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcién a la magnitud y naturaleza de las Obras. De manera a cumplir con el plazo de entrega de los trabajos designados.
El Contratista debera informar periédicamente a la Fiscalizacidn de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendran en el
sector de la obra.

6. LIMPIEZA DE OBRAY RETIRO DE EXCEDENTES.

La Contratista deberd mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la
obra.

Al finalizar los trabajos, la Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso
de todo elemento o estructura que ha quedado sucia o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacion.

La Contratista mantendra en todo momento la obra libre de sobrantes, desechos, desperdicios y basura y en condicion limpia y ordenada.
Quitara los sobrantes, desechos, desperdicios y basura de zanjas, cafierias, cdmaras, entretechos y cualquier espacio cerrado antes de cerrar o tapar dichos espacios.

La Contratista retirara de la obra todos los sobrantes, desechos, desperdicios y basura periédicamente (como minimo semanalmente) colocandolos en volquetes. Ningln sobrante,
desecho, desperdicio y/o basura, podra estar fuera del predio de las obras ni alrededor de los volquetes.

La Fiscalizacion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de las limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista. -
7. CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES.

La carga y descarga de materiales se debera coordinar con el fiscal de la obra; se realizaré a través de un solo acceso al obrador, debiendo la Contratista arbitrar los medios para mantener
estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos de comin acuerdo con la Fiscalizacién de Obra y en contenedores de chapa, dentro de los
horarios que éste considere conveniente.

Se deberan cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a la intemperie a las condiciones de conservacién de los mismos.
Los materiales de demolicién serdn acopiados a un lado de la obra en los contenedores de manera a no interferir en la normal ejecucidn de los trabajos.
8. SEGURIDAD EN OBRA.
La Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las precauciones de tal manera a evitar dafios a personas que transiten por el sitio, y propiedades dentro o en
las inmediaciones del trabajo, colocando barreras de proteccion, asi mismo tomar las medidas de no interferir el normal transito peatonal y vehicular.

Deberé tomar medidas especiales de precaucién y seguridad, y colocara luces de sefializacién de peligro en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacién nocturna
de obra para garantizar la seguridad de la misma.

La Contratista debera mantener durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra,
sean éstos de propiedad o no del Instituto y/o Contratista. -

Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robos de materiales. Con ese fin, deberdn permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en horas y dias laborables y
no laborables, a cuenta y cargo de la Contratista, con la autorizacién de la administracién del Hospital de Referencia. Queda Terminantemente prohibido que el personal de la
Cuando los trabajos contratados fueran entregados por etapas y si existiesen locales completamente terminadas, las mismas tendran una vigilancia especial a fin de evitar incursiones por
parte de usurpadores.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran dotados por la Contratista; su importancia estard de acuerdo con la de la obra y la Inspeccidn de la Seccién Control y
Seguridad del Hospital, y podrd, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

1. PROTECCION INDIVIDUAL.

Es de carécter obligatoria la utilizacién de vestimenta identificadora (con logo de la empresa) y equipos de proteccidn individual en la construccién, (cascos, botas, guantes de proteccidn,
cinturdn de proteccion contra caidas, gafas de proteccion, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad.

El incumplimiento de esta obligacion dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacion de Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de
proteccion individual del personal, lo que daré curso a la no suspensién de los trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:
8.1.1 Cascos:

La utilizacion del casco de seguridad es obligatoria para la proteccion de la cabeza, en la obra, que consiste en un elemento de seguridad para cubrir la cabeza del obrero, esta destinada
esencialmente a proteger la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

8.1.2 Botas:

Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los trabajadores. Este equipo deberd resistir hasta un cierto grado de energia de impacto, golpes
resultantes de caidas o proyecciones de objetos.

8.1.3 Guantes de proteccidn:

Destinados a la proteccién de las manos a la exposicidn a golpes, pinchazos, agresién de substancias, etc.
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8.1.4 Cinturdn de proteccidn contra caidas:

Consiste en un cinturdn de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de un individuo. Constituido con un arnés toraxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de
caida. Este sistema de proteccion sera utilizado cuando el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y balcones.

8.1.5 Gafas de proteccién:

Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construccion, en la que resulta necesario la utilizacién de herramientas tales como martilletes, méaquinas de corte, etc. Estas
operaciones conllevan riesgos para los ojos y la cara derivados de impactos de particulas o cuerpos sélidos. Por tanto, es necesario contar con un equipo de proteccién ocular.

8.1.6 Mascarilla de proteccién:

Consiste en un equipo de proteccién individual para la proteccién de las vias respiratorias, cuya funcién es reducir la concentracién de los contaminantes presentes en el ambiente de
trabajo (en los casos de corte de pisos con maquinas, lijado de paredes o pinturas especiales, colocacién de pisos vinilicos etc.) cada mascarilla contaré con un filtro contra particulas,
gasesy vapores.

El incumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspensién inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacién de Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de
proteccién individual del personal.

8.1.7 Provisién y colocacidn de cintas sefializadores de peligro.

La Contratista deberd mantener permanentemente en obra, a disposicidn de |a Fiscalizacién de obras, y en perfecto estado de conservacién la cinta de material plastico, sefializadores de
peligroy los elementos de proteccién (conos fosforescentes).

8.1.8 Sefializaciones durante la ejecucién de la obra.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, la contratista deberd colocar carteles sefializadores en diferentes lugares con leyendas como: prohibido pasar, desvio, hombres trabajando
etc., seglin se indica en el plano de detalles de cartelerias.

En casos que se tengan que realizar trabajos nocturnos, la sefializacién preventiva debe incluir letreros reflectivos y sefializacién luminosa.
Las indicaciones seran de varios tipos, seglin el lugar. Las sefiales de seguridad se rigen por colores, seguido de un simbolo o pictogramas.
8.1.9 Bandejas y mallas de proteccidn, para caidas de material.

Las bandejas y redes de proteccidn deben colocar la empresa en todo el perimetro del edificio y en los lugares donde puedan producirse caidas de material u otros. Las bandejas seran de
chapa galvanizada N° 28 con soporte de estructura metélica de 2m de ancho y parapeto de 0,40cm de alto y en forma inclinada. Como principales medidas preventivas para controlar los
riesgos asociados a caida de objetos, podemos enunciar cuatro principales:

® Impedir la caida. Eliminar el peligro y el riesgo; tener métodos de trabajo apropiados y protecciones colectivas (barandas y tapar huecos)

e Limitar la caida. Redes de seguridad colectivas.

e Eliminar o reducir sus consecuencias. Uso de equipo de proteccién.

¢ Medida complementaria. Aptitudes para el trabajo, formacién adecuada a las tareas, conocimiento de los riesgos y otras medidas de prevencidn y proteccion.

8.1.10 Proteccién de propiedades privadas y publicas.

La Contratista debera:

 Proteger las propiedades privadas y publicas aledafias a la Obra de los dafios que pudieran sufrir durante la ejecucién de los trabajos.

® La Contratista sera responsable por los dafios ocasionados.

® Proporcionar proteccion para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos durante la ejecucién de los trabajos.

e Instalar las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios.

 La Contratista sera el (inico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas, edificaciones e instalaciones
préximas, derivadas del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsién de su parte.

9. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ.

Esta actividad se refiere a la acometida provisional de energia para atender los requerimientos de la obra en lo que respecta a la iluminacién y potencia.

Se gestionara su suministro con la Empresa de Energia Eléctrica ANDE, seg(in las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Cuando no sea posible el suministro por parte de la
Empresa, se deberan buscar fuentes alternas.

Toda iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo de la Contratista y se ajustard a las exigencias y requerimientos de la Fiscalizacién. Asi también correra por cuenta de la
Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccidn, propios y sub-contratados.

Para realizar los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, la Contratista proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo
normal de los trabajos.

10. ENERGIA ELECTRICA.

El consumo de energia eléctrica para la ejecucién de la obra en casos especiales que el IPS no lo disponga, como asi también para la iluminacidn de que trata el inciso anterior, sera
costeado por la Contratista. Estard a cargo del mismo todo lo relacionado a su instalacién provisoria con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas
instalaciones.

11. AGUA PARA LA CONSTRUCCION.

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. En casos especiales que el IPS no lo disponga, el consumo sera costeado por la Contratista, y estard a cargo del mismo en casos
especiales que el IPS no lo disponga el tendido de la alimentacién provisoria de agua con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

12. ELEMENTOS QUE LA CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA.

La Contratista deberd mantener permanentemente en obra, en las oficinas destinadas a la fiscalizacién de obra y en el de residentes de obra (en la oficina destinada a la Fiscalizacién de
Obrasy a disposicion de la misma), los siguientes elementos, en perfecto estado de conservacién:

. Un juego completo de planosy planillas

. Contrato, Especificaciones Técnicas.

. Una cinta métrica de acero de 50 m.

. Una cinta métrica de 20/30 m.

. Una cinta métrica de 3/5m.

. Elementos de libreria, para anotaciones.

. Libro de Obras

. Extintor de 8 Kilos Co2.

. Elementos de proteccién de Visitantes y Fiscalizacién de Obras, (cascos, botas, guantes).

® TME@ -0 QN T W

13. NORMAS Y REGLAMENTOS.

A continuacidn, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion, las que se constituyen en complemento de éstas:
- Instalaciones Sanitarias: Normas de Materiales y de célculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP y de .N.T.N. NP 44 y NP 68

- Instalaciones Eléctricas: Normas de la ANDE para Media y Baja Tension N° 146/71

- Estructuras de Hormigén Armado EHE-99 y Cédigo ACI 318/88.

- Instalaciones de Sefiales Débiles e Informéatica: normas EIA/TIA 568 A (Commercial Building Telecommunication Cabling Standard).

- Instalacién de Gases medicinales: seglin Normas Internacionales ASTM B88.
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-Instalaciones de Prevencion de Incendios: Seglin normativas de la Municipalidad correspondiente.
14. DOCUMENTACIONES DE OBRA

Desde el inicio de la obra la Contratista debera contar con los planos del proyecto ejecutivo en el obrador, los cuales deberan estarimpresos y disponibles para la fiscalizacién de obras.

En el momento de la Recepcidn Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, la Contratista entregara a La Fiscalizacién de Obras, un juego completo de planos, planillas y detalles
firmados por la Contratista de Obra, en cardcter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacién sera propiedad del Contratante. Se entregaran originales en papel. Ademds, se entregara los archivos de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacién de
un programa de CAD en soporte digital.

15. OBRAS MAL EJECUTADAS

La Fiscalizacién de Obra ordenara la demolicién de cualquier elemento que en su construccién no responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentacién técnica que
conforman el presente pliego y en los Reglamentos vigentes.

16. CONOCIMIENTO DEL SITIO.

La Contratista examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y las condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara
conocimiento de las obras existentes en el sitio. Antes de la ejecucién de obra la contratista verificara las medidas en el sitio.

Deberd compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones impuestas por las construcciones linderas.
17. PROVISION DE VEHICULO LA EMPRESA CONTRATISTA ADJUDICADA DEBERA:

1-Proveer una camioneta doble cabina en buenas condiciones, para los funcionarios el I.P.S. involucrados en el proyecto, fiscalizacién y de los jefes administradores del contrato, que
deberdn trasladarse cuando se necesite hasta la localidad donde se encuentra situado el establecimiento de salud que es objeto de la presente licitacion.

Elvehiculo debera contar:

» Con logo de la empresa e institucional, con el ploteado del nombre del contrato adjudicado.

» Seguro con cobertura total para todos los casos de riesgos.

« Elvehiculo a ser utilizado no deberd ser de un modelo con més de 5 (cinco) afios de antigiiedad, propiedad de la empresa.

2-Ademas deberad tener en cuenta:

+ La distancia de Asuncidn hasta la localidad donde serd ejecutado el trabajo, a fin de incluir en el costo el traslado de materiales que no se puede conseguir en la zona de trabajo.

» Lugar para hospedar a los personales en caso que no sean de la zona, y la dieta de acuerdo a sus funciones.
18. GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN ANDE, ESSAP, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE- MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Y MUNICIPALIDAD.

La contratista deberd gestionar ante la ANDE la Consulta Preliminary verificar el Sistema de Abastecimiento desde la Red de la misma.
La contratista deberd gestionar ante la ESSAP la conexién del Sistema de Desagiie Cloacal a la Red de Alcantarillado sanitario.

La contratista debera gestionar el informe técnico, ante el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN) sobre el cumplimiento de la Ley No 4934/13 de Accesibilidad
al medio fisico para personas con capacidades diferentes.

El Instituto debera gestionar ante la SEAM-MADES la obtencién de las licencias ambiental.

La Empresa responsable de la Construccién, deberdn firmar los planos para Municipalidad conjuntamente con el IPS, a fin de obtener el permiso para inicio de obras ante la Municipalidad
correspondiente.

19. ETAPAS DE LA OBRA.

Para todos los efectos la Obra de referencia, se ejecutaré en una sola etapa, bien diferenciada la cual se encuentra enumerada en Planilla de Obra.
1] MATERIALES
GENERALIDADES Y ALCANCES

Todos los materiales a ser empleados en las obras seran de primera calidad y responderan a las Normas previstas en la documentacién contractual. Los materiales que se provean
envasados, serdn mantenidos en los recipientes con las precintas y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los que no posean marcas o sefiales, se almacenaran en condiciones de
poder identificarlos hasta tanto la Fiscalizacién de Obra los haya aprobado.

El almacenamiento diferenciado de materiales se mantendra hasta el momento de su uso, para aquellos casos que se abastezcan en distintos tipos de una misma especie genérica,
como ocurre en el caso de los asfaltos. Se destaca especialmente para los materiales perecederos que deben almacenarse en condiciones que no degraden sus propiedades. La Contratista
debera demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales.

En general, los materiales componentes de morteros responderan a las distintas obras, con arreglo a su fin, y serdn dosados granulométricamente en forma adecuada a ese
propésito.

Si existiera duda respecto a cualquiera de los materiales a emplear en relacién a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, se aplicaran las prescripciones que establezca la
Fiscalizacién de Obra.

1. AGUA

Tanto en la confeccién de morteros para la albaiiileria, revoques, etc., como para la mezcla destinada a la ejecucion de estructuras de hormigén armado, se empleard agua potable con
preferencia a cualquier otra. El agua a ser utilizada sera limpia y estara exenta de aceites, acidos, alcalis o materias vegetales.

En caso de no existir agua corriente, se sometera a analisis quimico al agua que se proyecta utilizar.
2. PIEDRA BRUTA

Serén del tipo calcdrea o areniscas, perfectamente limpias y de un "didmetro promedio” de 0,25m.
3. PIEDRA TRITURADA

En la confeccién del hormigén se empleara basalto triturado, exigiéndose que éstos sean limpios, de tamafio adecuado a cada caso, libres de impurezas, de piedras en descomposicién, y
granulometria aprobada por la Fiscalizacién.

4. ARENA

Sera de constitucion cuarcitica, limpia, de grano grueso, y no contendran sales, substancias orgénicas, ni arcilla adherida a su grano.

Se admitira un 5% en peso sobre el total, de arcilla suelta y finamente pulverizada. La arena por lo general deberd de ser de granulometria uniformemente variada.
5. CEMENTO

Sera de industria nacional. En caso de utilizarse de otra procedencia, estara sujeto a las leyes o disposiciones que rigen su importacién y debera ser sometido a prueba en el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién (INTN), el que expedira el certificado respectivo para su uso. Los gastos de cualquier prueba estaran a cargo de la Contratista. Se usaran los Tipos 1,
Puzolanico, Compuesto, Eco cemento y AB-45, conforme a las indicaciones del fabricante (Industria Nacional del Cemento - INC). En cualquier caso, el cemento sera fresco y en envases
originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas.

En caso de la utilizacién de cementos de alta resistencia inicial requerird inexcusablemente autorizacién expresa de la Fiscalizacién de Obra. La Contratista podra emplear sustancias
quimicas con el objeto de acelerar el fragiie de las mezclas. Para dicho fin deberd proponer a la Fiscalizacién de Obra su decisidn, la que se reserva el derecho de rechazar el procedimiento
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si, a su juicio, el mismo no ofreciera la garantia necesaria.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen de la
Fiscalizacion de Obras, desde su recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Fiscalizacién de Obras crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la Contratista que haga comprobar en un Laboratorio Oficial que la misma
designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecénicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serd rechazado y deberd ser retirado de la obra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de notificada la Contratista por parte de la
Fiscalizacién de Obras. Igual medida se deberé adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los
trabajos.

6. CALES

La Cal a utilizarse se obtendra de la calcinacién a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por carbonato de calcio. Podrdn ser de dos tipos a saber: cales aéreas y cales
hidraulicas. Su ingreso a obra debera ser en bolsas.

CAL VIVA

Deberén ser de reconocida calidad y procedencia, y seran abastecidas en obra en bolsas y al ingresar a la misma lo serd sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor, y hasta
tanto sea apagada se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos, apropiados para estos fines. La "extinciéon" o "apagamiento" se realizara
en la misma obra segln el procedimiento mas conveniente.

La cal viva llegard a obra en terrones, proveniente de calcareos puros, y no debe contener mas de tres por ciento (3%) de humedad, ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas
(arcillas, etc.). Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas, y mientras no se compruebe que esto fuera el resultado de haber
"quemado" o0 "ahogado" la cal, la Fiscalizacidn de Obras podré ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Esta operaci6n no eximird a la Contratista de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. Antes de su apagado
deberd ser conservada en obra, dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o pisos no higroscépicos.

La pasta de cal se mantendrd siempre hiimeda, en piletas adecuadas forradas de ladrillos tomados con mortero reformado, y en cantidad suficiente para tenerla siempre a disposicién en
las condiciones que se exigen, no pudiéndose guardarla apagada mas de seis (6) meses.

Las piletas de apagado, los pozos de estacionamiento y los depésitos de morteros estaran separados por lo menos 1,00 (un) metro de los muros de construccién. En ninglin caso podra
emplearse la cal antes de las cuarenta y ocho 48 (cuarenta y ocho) horas de su completo apagamiento.

CALES HIDRATADAS EN BOLSA

Procederan de fabricas acreditadas y serdn de primerisima calidad. Deberdn entrar en la obra en sacos o bolsas. Los envases contaran con el sello de la fabrica de procedencia. Seran de
polvo impalpable, que no deje mas de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado. Su peso especifico serd de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, deberd
comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas sucesivas. La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal
por tres partes de arena, después de 28 dias de inmersién en agua, debera exceder los 25 Kg por centimetro cuadrado. Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberéan ser
depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedades, etc.

7. LADRILLOS
* LADRILLOS COMUNES

Seran uniformes, tamafios y formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones; careceran de niicleos calizos u otros
cuerpos extrafios (aserrin, etc.), no seran friables, hechos con arcilla provista de la liga suficiente, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin rajaduras ni partes sin cochura o
excesivamente calcinadas; al golpearlos deberan emitir un sonido metélico parecido al golpe a una campana. Las tolerancias de variaciones en sus medidas no excederan en mas del cinco
por ciento (5%). Su resistencia minima a la rotura por compresion sera de 70 kg/cm2, en probetas constituidas por 2 (dos) medios ladrillos unidos con cemento tipo I.

Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5° C y 35° C durante no menos de veinte (20) veces, no deberan acusar en su masa deterioros ni principios de
disgregacion. No tendran rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilizacion. Tendran las siguientes dimensiones: 23,00 a 24,00 cm. de largo, 11,00 a 12,00 cm. de anchoy 3,50 a
4,50 cm. de espesor, aproximadamente.

* LADRILLOS LAMINADOS

Son los producidos en fabricas, con moldes especiales, de terminacién fina y lisa, uniformemente cocidos. Seran los llamados cominmente prensados fabricados a méaquina, impulsados
en la tobera de salida por extrusién y cortados a medida con alambre u otro procedimiento similar. Presentaran sus cantos perfectamente lisos sin figuras y sus dos caras grandes tendran
marcadas las huellas de su corte.

j. CASCOTES

Los cascotes a ser empleados para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos), asi como también restos de otros materiales ceramicos como ser laminados, tejas,
tejuelones, etc., debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

Los destinados a la fabricacién de hormigones deberan estar completamente limpios y libres de toda sustancia, inclusive de polvo del mismo material, y serdn provenientes de
ladrillos bien cocidos y triturados en tamafios adecuados.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes, provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse aprobacién previa de parte de la
Fiscalizacién de Obras, la cual rechazaré todo cascote que no retina las condiciones antes dichas al principio y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios,
provengan de revoques, etc.).

Cuando se empleen para rellenos podran provenir Ginicamente de demoliciones de muros de ladrillos con mezcla de cal, libres de otros materiales extrafios como madera, yeso, etc.
No se admitiran cascotes provenientes de demoliciones de hormigones fabricados con piedra granitica o canto rodado.

k. HIDROFUGOS

Los hidréfugos constituyen productos quimicos que se utilizan para mejorar la impermeabilizacién de un hormigdn, mamposteria, revoque o mortero en general, variando su amplia gama
de utilizaciones. Los hidréfugos asfalticos serdn de una preparacién especial a base de brea de hulla y arena silicea con exclusion de todo agregado extrafio. Su aplicacion se efectuara
siempre caliente. Los que deban adicionarse con el agua de empastado de las mezclas, seran aprobados por la Fiscalizacion de Obras.

ax. ASFALTO

Debera encontrarse en estado sélido y se aplicard en caliente, con una temperatura de fusidn entre 57° Cy 66° C, y punto de inflamacién de 195° C en el aparato Cleveland abierto. Al mismo
no se agregara diluyente alguno. También se podra utilizar cualquier tipo de emulsién asfaltica de marca reconocida, constituyéndose éstos en los cominmente denominados asfaltos
liquidos, los cuales deberan contar invariablemente con la autorizacién o aprobacién previa de la Fiscalizacién de Obra, al igual que para utilizar cualquier producto impermeabilizante.

all. VARILLAS DE ACERO

GENERALIDADES

Las armaduras utilizadas deberan ser barras corrugadas de acero de alta resistencia y de dureza natural, las cuales deben presentar homogeneidad en cuanto a sus caracteristicas
geométricas y no tener fisuras ni estar atacadas por corrosion, no estar descascarado ni tener burbujas. Las varillas deben tener una longitud normal de 12 metros.

CARACTERISTICAS DE DISTINCION

Todas las varillas deben venir a la obra embaladas por didmetros y estar indicadas claramente la marca y la caracteristica de clasificacién del acero al que pertenecen. El peso de las barras
puede tener una tolerancia del 6% con respecto al peso nominal de las mismas, el control del mismo se hard con cada lote de varillas por la Fiscalizacién de Obra, la cual rechazara las
varillas que no llenen los requisitos de estas especificaciones.

MUESTRAS

De cada lote de varillas que llegue a obra, la Fiscalizacion de Obra podra separar un segmento de una de las extremidades de 6 varillas elegidas al azar, de aproximadamente 2,20 metros,
desprecidandose los 20 cm. del extremo y esta serd la muestra respectiva del lote, la cual sera autenticada y remitida al laboratorio para los ensayos en caso de que sea necesario.
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ENSAYOS

Se someteran las muestras obtenidas a los ensayos de doblado segiin los métodos dados por la Norma NB-5y a los ensayos de traccién seglin los métodos dados por la Norma NB-4 en los
cuales se tomaran como seccién transversal el drea de una varilla de acero ficticia de seccidn circular que tenga el mismo peso por unidad de longitud que la varilla ensayada. Si la
Fiscalizacion de Obra juzga necesaria, se haran también los ensayos de adherencia y de comprobacién de resistencia a la fatiga.

ACEPTACION O RECHAZO

En caso de que uno o mas resultados no satisfagan las exigencias, el lote del cual fue tomada la muestra serd separado y rechazado y se tomaran dos nuevas muestras del mismo lote y se
las someterd a los ensayos especificos. Si todos los ensayos son satisfactorios, el lote sera aceptado, pero si alguno de los ensayos no lo fuera, el lote sera rechazado. Si mas del 20 % de los
lotes de una partida fueren rechazados, la Fiscalizacién de Obra rechazard toda la partida.

CONDICIONES NECESARIAS

En el ensayo de traccién la muestra debe tener tensiones de fluencia minima de 4.200 Kg/cm2, alargamiento no mayor que 8% y tener un cociente minimo de 1,1 entre tensién de rotura y
fluencia.

En el ensayo de doblado con didmetro de mandril normalizado para los didmetros de 25 mm y superiores, la muestra debe soportar un doblado a 180 grados sin presentar fisuras ni
roturas.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Todos los elementos estructurales a la vista, serdn construidos con hormigdn de caracteristica impermeable. Al efecto, la Contratista debera utilizar, a su costa, aditivos que confieran al
hormigén dicha caracteristica particular, siguiendo las instrucciones precisas del fabricante del producto. Previo a la utilizacién del aditivo mencionado, la Contratista proveera a la
Fiscalizacion de Obra de toda la informacidn pertinente, que le permita autorizar o no la utilizacién del mismo.

11 MEZCLAS Y MORTEROS
GENERALIDADES - ELABORACION

Salvo indicacién expresa en contrario, los morteros seran dosificados en volumen de material suelto y seco, con excepcidn de las cales apagadas en obra, las que se tomardn al estado de
pasta firme. Los dosajes prefijados en las distintas secciones para obtener 1,00 m3 (un metro cubico) de mortero y hormigén deberan ser reajustados, teniendo en cuenta que la cal o el
cemento tendran que llenar con exceso los vacios del tipo de arena adoptada, y a su vez ésta tendra que cumplir igual requisito con respecto a los demas materiales inertes. La proporcion
de agua para amasado de morteros no excederd, en general, a un 20% (veinte por ciento) del volumen de materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje en forma apropiada,
segln la parte de la obra a ejecutar. La elaboracién de morteros sera exclusivamente mecanica, dosificando las proporciones de sus componentes en recipientes adecuados. El mortero se
mezclara convenientemente hasta que resulte homogéneo en su composicién, sin exceso de aguay con la consistencia normal, aprobada por la Fiscalizacién de Obra. No se preparara mas
mortero de cal que el que pueda usarse durante cada jornada, ni mas mortero de cemento Tipo | que el que deba usarse dentro de las inmediatas 2 horas posteriores a su fabricacién. Todo
mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la mezcladora, sin afiadido de agua, serd desechado. Igualmente se desechara, sin siquiera intentar ablandarlo,
todo mortero de cemento tipo | que haya empezado a fraguar sin haber sido empleado. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

1. PLANILLA DE MEZCLAS
Los que se emplearan para cada caso seran los siguientes, salvo expresa indicacién que, en contrario, prescriba u ordene la Fiscalizacién de Obra:
2. CON CEMENTO TIPO 1 O PUZOLANICO O COMPUESTO

Tipo A: Para mantos cementicios.

Tipo B : Para amure de marcos y grapas, pared armada de nivelacidn y piso alisado.
Tipo C: Para cimientos y paredes de nivelacion.

Tipo D : Para paredes, revoque de paramentos y cielorrasos, y techo.
Tipo E : Para mamposterias vistas, pisos de mosaicos y contrapisos.
Tipo J : Para muros de bloques de hormigén.

Tipo K: Para revestimientos.

Tipo N : Para pisos alisados.

Tipo O: Para aislaciones con hidréfugo.

Tipo P : Para pisos alisados.

Tipo Q: Para revoque liso base de revestimiento tipo Salpiquete.
Tipo R: Para revoque liso base de revestimiento tipo Stper Iggam.
Tipo T : Para contrapiso de hormigén de cascotes.

Tipo U : Para elevaci6n de pilares de mamposteria.

Tipo V: Para paredes.

3. CON CEMENTO AB-45

Tipo F : Para paredes de ladrillos, de nivelacién y elevacién, y para techo.
Tipo G : Para revoque y mochetas.

Tipo H: Para contrapiso.

Tipo | : Para muros de blogues de hormigén.

4. COMPOSICION DE CADA TIPO DE MORTERO

La composicidn de cada tipo serd la indicada a continuacién:

TipoA:1:3 Cemento Tipo 1 o puzolénico o compuesto - Arena lavada.
TipoB:1:4 Cemento Tipo 1 o puzolénico o compuesto - Arena lavada.
TipoC:1:4:12 Cemento Tipo 1 o puzoldnico o compuesto - Cal - Arena lavada.
TipoD:1:4:16 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.
TipoE:1:4:20 Cemento Tipo 1 o puzoldnico o compuesto - Cal - Arena lavada.
TipoF :1:7 Cemento AB-45 - Arena lavada.

TipoG:1:5 Cemento AB-45 - Arena lavada.

TipoH:1:4:8 Cemento AB-45 - Arena lavada - cascotes.

Tipol :1:4 Cemento AB-45 - Arena lavada.

TipoJ :1:3:10 Cemento Tipo 1 0 puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.
TipoK:1:2:3 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.
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TipoN:1:5 Cemento Tipo 1 -Arena lavada.

Tipo0:1:3:1 Cemento Tipo 1 o puzolénico o Compuesto - Arena lavada + 1 parte de hidré6fugo en 10 partes de agua.
TipoP :1:1:7 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada
TipoQ:1:1:8 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada
TipoR:1:1:5 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada
TipoT:1:6:12 Cemento Tipo 1 o puzoldnico o compuesto - Arena lavada
Cascotes.
TipoU:1:1:6 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada
TipoV:1:2:10 Cemento Tipo 1 0 puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1 _TRABAJOS PRELIMINARES

Actividades previas a considerar para la ejecucion del item.

e Verificar Norma municipal sobre el contenido que debe incluirse en el Cartel.
o Verificar datos de la Licencia de construccion.
e Localizar el sitio adecuado con buena visibilidad desde las vias publicas.
1. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO INCLUYE NIVELACION DEL SUELO NATURAL

Previo al replanteo y marcacidn de los edificios LA CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de la totalidad de la superficie involucrada dentro de los limites del derecho de via para el
area de trabajo, que consistira en el talado y remocion de los drboles, el desbroce y destape del mismo, asi como el retiro del sitio de las obras de todo material, malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberd presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. LA CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccion todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quedara prohibida la quema de los restos de demolicién, poda o extracciones de raices resultantes de las limpiezas necesarias

Elretiro de los mismos quedara a cargo de la Contratista y se realizara a través de los accesos alternativos a la obra, en horarios a ser establecidos por la Fiscalizacién de Obra.
Alquiler de contenedor permanente.

Desde el inicio de los trabajos preliminares, correspondientes a la limpieza del local, continuando con los trabajos de demolicién y durante la etapa de limpieza final de la obra, la
contratista debera proveer y mantener en la obra, contenedores permanentes, dos como minimo, durante el tiempo que duren los trabajos en la obra. El mismo deberd cumplir con todas
las exigencias de seguridad; como ser: pinturas reflectantes y su correcta ubicacién, a fin de no molestar al transito vehicular y peatonal.

LA CONTRATISTA deberd eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quedara prohibida la quema de los restos
de, poda o extracciones de raices resultantes de las limpiezas necesarias

El retiro de los mismos quedard a cargo de la Contratista y se realizaré a través de los accesos alternativos a la obra, en horarios a ser establecidos por la Fiscalizacién de Obra.
2. SERVICIO DE PODA, DESTRONQUE Y DESRAIZADOS DE ARBOLES

El trabajo consiste en la poda de los arboles que existen, donde coinciden con el limite de la construccidn, segtn lo indicado en planos o por el fiscal de obras Si en el sitio hubiere arboles
que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se
cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. Queda totalmente prohibida la remocién, demolicidn o extraccién de arboles que no sean extremadamente
necesarios.

Los trabajos deberan estar supervisados y realizados por personal idoneo en el tema, haciendo uso de las herramientas, equipos, insumos y medidas de seguridad requeridas para
garantizar la proteccién tanto de peatones como de los trabajadores.

La Contratista estd obligada al retiro de excedentes de drboles podados y desraizados fuera del sitio de obras. -

Queda terminantemente prohibida la quema de malezas y otros residuos en el sitio de obras. Seré de exclusiva responsabilidad de la Contratista el pago de multas a la Municipalidad de
dicha ciudad por inobservancia de esta disposicién. -

3. PROVISION DE MATERIALES PARA DE VALLADO DE OBRA.

La Contratista tendrd la obligacion de cerrar el perimetro de construccién de obras y del obrador con un cerco de 2,50 m de altura y ancho modulado, confeccionado con chapa de zinc lisa
N° 24 o material similar, dando un espacio de 0,80 m hacia las calles a fin de posibilitar el cruce de dos peatones. Este vallado ird colocado como perimetro de toda la zona de obra y del
obrador.

Debera contar con portones y puertas de entrada de acceso peatonal y acceso vehicular, en forma independiente. Estas aberturas seran suficientemente robustas como para garantizar la
seguridad del cerramiento y deberan tener mecanismos de cerramientos para restringir el paso.

La contratista queda obligada a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservacién. El cerco se colocara dentro de los 20 dias contados a partir de la firma del
contratoy llevard pintados los pictogramas que la fiscalizacién de obra lo indique.

4. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE VALLADO DE OBRA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

5. PROVISION DE MATERIAL PARA OBRADOR, INCLUYE OFICINAS, DEPOSITOS, SERVICIOS SANITARIOS Y VESTUARIOS PARA EL PERSONAL.
La Contratista estd obligado a contar en el sitio de obras con las instalaciones necesarias para:

 Oficina para el Residente y para la Fiscalizacién de Obras.

® SSHH para los Representantes Técnicos.

® SSHH y Vestuarios para el personal de Obra.

e Comedor para el personal de Obra.

* Depdsito de acopio de materiales a ser utilizados en la Obra.

¢ Depdsito para guarda de herramientas de la Contratista y/ o Subcontratistas.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara los planos del obrador, caracteristicas y todo elemento que permita a la Fiscalizacién de Obras abrir juicio a los
fines de la aprobacién del Disefio del Obrador, previa a la ejecucién de todas las obras correspondientes. Se deberd incluir la construccidn de un local adecuado para comedor del personal,
no permitiéndose que la utilizacidn de sectores de la obra no habilitados para tal fin, y ademas se evitard la propagacién de humo u olores que invaden estas tareas.

El material a ser elegido para la ejecucion de la Casilla del obrador es material metalico.

Se deja constancia que el depdsito para acopio de materiales debera ser completamente seco e impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccidn contra los
agentes atmosféricos o externos varios, teniendo un piso de lecherada de cemento tal que favorezca el normal mantenimiento de los materiales que alli sean depositados.

Las Oficinas Administrativas estaran acondicionadas artificialmente e iluminadas para ofrecer un ambiente agradable de trabajo.

Cuando los trabajos se realizardn en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacidn natural, la Contratista proveerd la iluminacidn que posibilite a su personal o al de los gremios, el
desarrollo de los trabajos. En todos los casos la Contratista debera someter a la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras los esquemas y otras documentaciones de las instalaciones
eléctricas provisorias que se proponga ejecutar.

El Obrador serd propiedad del Instituto durante el tiempo que dure la obra, debiendo la Contratista mantenerlo en perfectas condiciones de conservacion y funcionamiento durante este
periodo. La ubicacién del mismo serd definida por el Fiscal de Obra.

Una vez terminada la obra, serd obligacidn del contratista el desmonte y traslado del obrador y debera dejar la zona bien limpia y libre de malezas, escombros o basuras.
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6. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE OBRADOR, INCLUYE OFICINAS, DEPOSITOS, SERVICIOS SANITARIOS Y VESTUARIOS PARA EL PERSONAL
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
7. PROVISION DE CARTEL DE OBRA.

La Contratista proveera e instalard, dentro de los 10 (diez) dias habiles de iniciados los trabajos en el lugar que sefiale la Fiscalizacién de Obras, un letrero de 5,00 m2, con la leyenda
inscripta en detalle de Cartelerias, contando el letrero con 2 reflectores de 500 W., que deberdn cumplir con los requisitos municipales y construidos con materiales, medidas, texto,
diagramacidn, color, tipo y tamafio de letras, que se indiquen en el detalle. No se permitira ninglin otro cartel sin autorizacién expresa y por escrito del Instituto de Previsién Social.

Sera de lona vinilica para carteleria con los textos impresos (ploteados) a color adherido a una base de chapa galvanizada N°24. E| perimetro del cartel serd de bastidor metdlico de 20 x 40
mm y las costillas o refuerzos internos de 20 x 20 mm colocadas cada 1m como maximo, pintados con esmalte sintético. Previamente al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la
aprobacidn de la Fiscalizacién de Obras. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la misma.

El cartel de obra debera ser desmontado por La Contratista, previo a la entrega y recepcion definitiva de la obra, poniéndolo a disposicion del Instituto de Previsién Social.
8. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE CARTEL DE OBRA

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
9. LIMPIEZA DE LA OBRA PERIODICA

La Contratista deberd contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar la jornada laboral, la Contratista debera limpiar y ordenar la obra, acopiando los materiales no utilizados en los depésitos correspondientes, asi como las herramientas y
maquinas utilizadas en la jornada. Si el horario es continuado, a cada cambio de personal se realizard una limpieza de modo a mantener el sitio de obras ordenado y seguro.

La Fiscalizacién de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del drea de la obra, por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, a través de los accesos alternativos a la obra, en
horarios a ser establecidos por la Fiscalizacién de Obra

2. TRABAJOS INICIALES DE OBRA

2.1. TRAZADO, REPLANTEO Y MARCACION.

Comprende la localizacidn, trazado y replanteo, tanto a nivel horizontal como vertical de las areas a construir del proyecto; las cuales debe desarrollar la contratista con personal calificado
y con matricula para ejercer dicha profesién, usando equipos de precision adecuada, confiables y con buen mantenimiento, de forma que pueda ubicar cada sitio de la obra,
construcciones, etc. Incluye demarcacidn con pintura, lineas de trazado, estacas, niveles de piso, libretas, planos y referencias.

Elreplanteo lo efectuara La Contratista con acompafiamiento y control estricto de la Fiscalizacién de Obras antes de dar comienzo a los trabajos.

Los ejes de las paredes maestras y/o estructuras portantes seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos
alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda. Los niveles determinados en los planos, la
Fiscalizacion de Obras los ratificara o rectificard durante la construccién mediante érdenes de servicio de nuevos planos parciales de detalles.

Actividades previas a considerar para la ejecucién del item.

Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topografico. Determinar como referencia altimétrica el nivel empleado en el
levantamiento topogréfico. Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. Identificar ejes extremos del proyecto.

Procedimiento De Ejecucién.

Localizar ejes estructurales.

Demarcar e identificar convenientemente cada eje.

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.

Establecer el nivel N = 0.00 arquitectdnico para cada zona.

Determinar angulos principales con transito. Precision 20.

Determinar angulos secundarios por sistema de 3-4-5.

Emplear nivel de precisién para obras de alcantarillado.

Emplear nivel de manguera para trabajos de albafiileria.

Replantear estructura en pisos superiores.

Replantear mamposterias, lineas de conformacién y niveles de todos los elementos estructurales, arquitecténicos, urbanos y de instalaciones del proyecto

PRECRIPCIONES PARTICULARES

La Contratista situard en el lugar que indica el plano de replanteo, un monolito o pilar de mamposteria cementada u hormigdn de 0.30m x 0.30 m x 1.50 m., emergente del nivel de terreno
0,60m, en el que empotrara un bulén enrasado en la cara superior como sefial indicadora de la cota de arranque adoptado.

Todos los niveles de la obra, seran referidos a dicha cota. El mencionado monolito o pilar debidamente protegido, no podra demolerse hasta después de concluida la ejecucidn de todos los
pisos de locales, aceras o cualquier otra parte de la obra.

EJES DE REFERENCIA DE PLANIMETRIA

La contratista tendrd a su cargo el replanteo plan altimétrico de toda la obra, inclusive la determinacién y materializacién de ejes de apoyo y puntos base de nivelacion. La Fiscalizacién de
Obra proporcionara a la Contratista un punto de referencia y nivelacion, que servird como origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo de la Contratista. Este
origen de coordenadas estard ubicado en la zona general de trabajo. La Fiscalizacién de Obra indicara asimismo a la Contratista en qué forma fijara los rumbos con respecto a este origen
de coordenadas.

La Contratista deberd materializar los puntos secundarios destinados a definir ejes de la obra. Cada hito estara identificado en forma clara y perenne. La Contratista sera responsable por
el cuidado y conservacién, tanto de la ubicacién como del nivel de los hitos.

La Contratista materializara dichos ejes mediante hitos de alambre de hierro o material equivalente, sujetos a caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo
punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que éstas en determinado momento puedan reemplazar a dichos ejes.

Complementariamente y hasta alcanzar el reemplazo aludido, la Contratista dispondra largueros continuos de madera, en todo el perimetro externo del terreno de cada edificio sobre las
cuales se materializaran ejes secundarios, o bien de toda otra estructura que deba ser ejecutada "a posteriori" de retirados los ejes principales.

VERIFICACIONES

Los niveles indicados en los planos seran verificados por la Contratista, previa a la iniciacién de la obra y relacionados con los niveles reales que a este efecto obtendrd mediante la
nivelacion del terreno.

Los niveles indicados en la documentacién del proyecto estaran sujetos a las modificaciones que por imperio de las circunstancias fuese necesario efectuar, quedando a criterio y decisién
de la Fiscalizacidn de Obra, la determinacién de niveles definitivos.

La Contratista verificar las medidas del terreno antes de proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en angulos y longitudes, si las hubiere, a la Fiscalizacién de
Obra, con el fin de que ésta disponga las decisiones y/o correcciones a adoptar. La escuadria de los locales serd prolijamente verificada comprobando la exactitud de diagonales de los
mismos.

Al ubicar filas de muros, ejes de aberturas, filas de revestimientos y/o perfil de cualquier otra estructura, es indispensable que la Contratista haga verificaciones de contralor por distintas
vias, llamando la atencidn de la Fiscalizacidn de Obra ante cualquier discrepancia, para tomar decisiones conjuntas al respecto.
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TOLERANCIAS
Seguidamente se establecen las tolerancias de errores maximos admitidos para el logro final de distancias:

El edificio tendré su propio sistema de ejes de referencia. Las diferentes partes del edificio estaran ubicadas respecto a los ejes del mismo en las posiciones indicadas en planos, con una
tolerancia méaxima de replanteo de 5mm.

La tolerancia maxima en el replanteo de un edificio con respecto al sistema general de coordenadas, serd de 10mm. Dentro del edificio y zona del terreno anexo, los niveles deberan
respetar las indicaciones de planos con una tolerancia de 5mm. El edificio estara referido al sistema general de nivelacion.

3. DEMOLICIONES

GENERALIDADES.

Seran por cuenta exclusiva de la Contratista la ejecucidn de todos los trabajos de demolicién y extraccién. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones
sin excepcidn de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos
necesarios y los que la Inspeccién considere oportunos.

La Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de préctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Fiscalizacion de Obra. Cumplird con todas las
ordenanzas y reglamentos en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccién efectuada durante y después de la ejecucién de los trabajos.

Se deberdn proveery colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los peatones, comprendiendo la ejecucién de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier
otro elemento necesario que la Fiscalizacion de Obras juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Sera también responsabilidad de la Contratista la ejecucién de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores no afectados por las
obras, debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias.

Se demolera lo especificado en los planos correspondientes, los mismos podran ser proveidos por el IPS o solicitados a la empresa Contratista.

La Fiscalizacién de Obra, determinara a su juicio los materiales producto de la demolicién que quedaran en la obra, cuales seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran y
cuales seran retirados de la obra a exclusivo cargo de la Contratista.

Se ejecutaran las demoliciones que se indican en los planos otorgados por el Departamento de Mantenimiento del Area Central y Metropolitana. ( En caso de que el IPS no cuente con
los planos mencionados, quedara a cargo de la empresa contratista, el relevamiento y disefio de los planos necesarios para la ejecucién de los trabajos)

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del Instituto de Previsién Social. -

La Fiscalizacién de Obras indicaré a la Contratista los depésitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la
Contratista

1. DE ABERTURAS.

De acuerdo a lo indicado en plano de demolicidn, deberdn extraerse las carpinterias, ya sean portones, puertas, ventanas, etc. previendo de preservar el estado de los mismos.

Cuando se haga necesario el desmontaje de aberturas, se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la
seguridad de las personas. Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del Instituto de Previsidn Social. Para la
sustitucién de las aberturas, las maderas se labrardn con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracién y estética de dichas piezas.

Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la que se haya empleado clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma para corregir su defecto.
3.1.1- DE VENTANAS DE MADERA Y/O METALICAS C/MARCOS

Todas las aberturas indicadas en el Plano de Referencia, tanto puertas y ventanas seran retiradas para su posterior utilizacion, incluyendo los marcos, a efectos de sustituirlas o
clausurarlas segin lo indique el mismo Plano de Referencia.

El retiro de la misma queda por cuenta y cargo de la Contratista en todos los casos.
Eldestino de las aberturas retiradas serd definido por la Fiscalizacién de Obras.
3.1.2- DE PUERTAS DE MADERA Y/O METALICAS C/MARCOS

Todas las aberturas indicadas en el Plano de Referencia, tanto puertas y ventanas seran retiradas para su posterior utilizacién, incluyendo los marcos, a efectos de sustituirlas o
clausurarlas segin lo indique el mismo Plano de Referencia.

El retiro de la misma queda por cuenta y cargo de la Contratista en todos los casos.

Eldestino de las aberturas retiradas serd definido por la Fiscalizacién de Obras.

3.1.3 DE MARCOS DE MADERA Y/O METALICOS

Todos los marcos indicados en el Plano de Referencia, seran retiradas para su posterior utilizacion, a efectos de sustituirlas o clausurarlas segun lo indique el mismo Plano de Referencia.
El retiro de la misma queda por cuenta y cargo de la Contratista en todos los casos.

Eldestino de las aberturas retiradas serd definido por la Fiscalizacién de Obras.
2. DE PISOS.

3.2.1- DE PISOS GRANITO, CERAMICO, CALCAREO Y PORCELANATOS ANTIDESLIZANTE Y BRILLANTE.
Se desmontara el piso del drea que esta indicado en los planos de demolicién.

La Contratista realizara el retiro total de los pisos y aislacion existente si lo tuviere como asi también el picado total de la carpeta hasta el nivel de contrapisos de acuerdo a lo indicado en
plano y todas aquellas que, alin no mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecucién de las obras y trabajos proyectados. La limpieza y acarreo de los escombros
quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

3.2.2 DE PLATAFORMAS DE H°A°.

La plataforma de hormigdn, seran demolidos en su totalidad. Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de Obras para su posterior retiro de los mismos. La
limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

3.2.3 DE PLANCHAS DE GRANITO, HUELLAS Y CONTRAHUELLAS DE ESCALERAS

De acuerdo a lo indicado en el plano de referencia, las planchas de granito de las escaleras que se encuentren deteriorados seran retiradas. Los restos seran acopiados en un lugar
designado por la Fiscalizacién de Obras para su posterior reutilizacidn y en caso de no ser utilizados la empresa se encargara del acarreo y retiro de los mismos.

3.2.4 DE VEREDA PERIMETRAL

Los pisos que se tengan utilizados como vereda perimetral seran demolidos en su totalidad hasta el contrapiso. Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de
Obras para su posterior reutilizacién y en caso de no ser utilizados la empresa se encargara del acarreo y retiro de los mismos.

3.2.5 DE PISO DE TEJUELITA

De acuerdo a lo indicado en el plano de referencia, los pisos de tejuelitas seran retirados hasta la losa. Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de Obras para
su posterior reutilizacion y en caso de no ser utilizados la empresa se encargara del acarreo y retiro de los mismos.

3.2.6 DE PLACAS DE HORMIGON ARMADO, PAVIMENTO VEHICULAR

Las planchas de hormigén del pavimento vehicular, serdn demolidas en su totalidad. Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de Obras para su posterior
retiro de los mismos.

3.2.7 DE BALDOSONES DE HORMIGON
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Los pisos de baldosones de hormigdn, seran demolidos en su totalidad. Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacidn de Obras para su posterior retiro de los
mismos.

3.2.8 DE PISOS VINILICOS
Los pisos vinilicos, seran demolidos en su totalidad. Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de Obras para su posterior retiro de los mismos.
3.2.9 DE ALFOMBRA

Seran retirados de lugares definidos por la Fiscalizacion todos los pisos de alfombra correspondientes a ser retirados. La contratista debera limpiar correctamente la base, y dejar libre de
pegamento. La limpieza y acarreo manual de los escombros quedard a cargo y por cuenta del Contratista.

3.2.10 DE PARQUET
Los pisos de parquet, seran demolidos en su totalidad. Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacidn de Obras para su posterior retiro de los mismos
3.2.11 DE ALISADAD DE CEMENTO.

Los pisos de alisada de cemento, seran demolidos en su totalidad. Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de Obras para su posterior retiro de los mismos

3.2.12 DE CALLES INTERNAS Y CAMINEROS PEATONALES

Los trabajos a ser realizados por la Contratista en este item, se refiere al retiro de empedrado, adoquines, asfalto, calles de H° A° en mal estado, indicados por la Fiscalizacién de la Obra. Asi
también, lo que corresponde a camineros peatonales en mal estado sea del tipo de piso que posea. En el caso de empedrados, pedregullos o adoquines, éstos deberan ser reservados y
limpiados para ser colocados de nuevo en el mismo lugar una vez concluidos los trabajos de reparacién. La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del
Contratista. Para la instalacidn de las tuberias de alimentacién de agua y de desaglie en mal estado, se deberd demoler el pavimento de hormigdn de circulacién interna, en una franja de
permita el adecuado desarrollo de los trabajos. El pavimento de hormigén armado sera demolido hasta el contrapiso. Los restos serdn acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién
de Obras para su posterior reutilizacién y en caso de no ser utilizados la empresa de encargaré del acarreo y retiro de los mismos. Para la demolicién del pavimento del H°A° se deberd
emplear las maquinarias correspondientes de modo a que el trabajo sea realizada de manera correcta. Dichas maquinarias deberan ser provistas por la empresa contratista y el personal
que realizara la demolicién debera estar calificado y contar con todos los elementos de proteccidn personal (cascos, botas, tapa oidos, gafas, etc.). La Fiscalizacién de Obras podra
suspender dicho trabajo si el personal no cuenta con todos los elementos de proteccion personal. Los pisos de veredas, seran demolidos en su totalidad hasta el contrapiso. Los restos
seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de Obras para su posterior reutilizacion y en caso de no ser utilizados la empresa se encargara del acarreo y retiro de los
mismos.

3.2.13 REBAJE DE CONTRAPISO

En los lugares indicados por la Fiscalizacién de Obras, serdn rebajados los pisos y contrapisos hasta alcanzar el nivel deseado y asi evitar la entrada de agua en algunos sectores.
3. DE ZOCALOS

3.3.1 DE ZOCALOS DE GRANITO, CERAMICO, CALCAREO Y PORCELANATOS ANTIDESLIZANTE Y BRILLANTE.

Se desmontara el zcalo del drea que estd indicado en los planos de demolicién.

La Contratista realizara el retiro total de los zdcalos e incluyendo la mescla de asiento, asi como la aislacidn existente si lo tuviere, y todas aquellas que, aiin no mencionadas, pudieran
requerirse para la completa y correcta ejecucién de las obras y trabajos proyectados. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

3.3.2 DE ZOCALO DE PLANCHAS DE GRANITO PARA ESCALERAS
Se desmontara el zcalo del drea que estd indicado en los planos de demolicién.

La Contratista realizard el retiro total de los zdcalos e incluyendo la mescla de asiento, asi como la aislacidn existente si lo tuviere, y todas aquellas que, aiin no mencionadas, pudieran
requerirse para la completa y correcta ejecucién de las obras y trabajos proyectados. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

3.3.3 DE ZOCALO DE VINiLICO
Se desmontara el zcalo del drea que estd indicado en los planos de demolicién.

La Contratista realizara el retiro total de los zdcalos e incluyendo la mescla de asiento, asi como la aislacidn existente si lo tuviere, y todas aquellas que, aiin no mencionadas, pudieran
requerirse para la completa y correcta ejecucién de las obras y trabajos proyectados. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

3.3.4 DE ZOCALO DE TEJUELITA

Se desmontara el zécalo del drea que esta indicado en los planos de demolicién.

La Contratista realizard el retiro total de los zdcalos e incluyendo la mescla de asiento, asi como la aislacidn existente si lo tuviere, y todas aquellas que, aiin no mencionadas, pudieran
requerirse para la completa y correcta ejecucién de las obras y trabajos proyectados. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

4. DE CIMIENTO

3.4.1 DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

De acuerdo a lo indicado por la fiscalizacion de obra, se demoleran los cimientos en mal estado. El traslado de estos materiales al lugar designado por la Fiscalizacion de Obras quedard a
cargo del Contratista.

5. DE CONTRAPISO

3.5.1 DE CASCOTES

Seran retirados los contrapisos de cascotes y de hormigdn indicados en los planos de demoliciones y/o indicados por el Fiscal de la Obra. Los materiales de demolicién podran ser
utilizados como contrapisos. La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

3.5.2 DE HORMIGON

Serén retirados los contrapisos de cascotes y de hormigén indicados en los planos de demoliciones y/o indicados por el Fiscal de la Obra. Los materiales de demolicién podran ser
utilizados como contrapisos. La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

6. DE REVESTIMIENTO

3.6.1- DE REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR EN PAREDES, MOCHETAS Y PILARES.

Se demoleran los revoques de lugares donde se observen revoques que no se encuentren a plomo y desnivelados e igualmente los revoques de parapetos y fachadas con presencia de
humedad seran retirados en su totalidad, quedando visible las mamposterias.

La limpiezay acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.
3.6.2- DE AZULEJOS.

En los lugares indicados por el plano de demolicidn, seran retirados todos los azulejos, incluyendo la mezcla de asiento y especialmente en los lugares donde seran sustituidos los
revestidos. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista. Los materiales de demolicion no podran ser reutilizados.
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3.6.3 DE EMPAPELADO EN PAREDES

En los lugares indicados por el plano de demolicidn, seran retirados el empapelado en las paredes, incluyendo la mezcla de asiento y especialmente en los lugares donde seran sustituidos
los revestidos. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista. Los materiales de demolicién no podrén ser reutilizados.

3.6.4 DE MADERA

En los lugares indicados por el plano de demolicién, seran retirados todos los revestimientos de madera, incluyendo la mezcla de asiento y especialmente en los lugares donde seran
sustituidos los revestidos. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista. Los materiales de demolicién no podran ser reutilizados.

3.6.5 DE LADRILLEJOS

En los lugares indicados por el plano de demolicidn, seran retirados todos los ladrillejos, incluyendo la mezcla de asiento y especialmente en los lugares donde seran sustituidos los
revestidos. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista. Los materiales de demolicidén no podran ser reutilizados.

3.6.6 DE ACERO INOXIDABLE

En los lugares indicados por el plano de demolicidn, serdn retirados todos los revestimientos de Acero Inoxidable, incluyendo la mezcla de asiento y especialmente en los lugares donde
seran sustituidos los revestidos. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista. Los materiales de demolicién no podran ser reutilizados.

7. DESMONTE DE CIELO RASO.

Cuando se haga necesario el desmontaje de cielorrasos, se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la
seguridad de las personas. Salvo indicacidn contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del Instituto de Previsién Social. La
Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serdn por cuenta de la
Contratista. Los deméas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.

3.7.1 DE PLACAS DE YESO.

{dem ftem 3.7 Desmonte de cielo raso

3.7.2DEPVC.

{dem ftem 3.7 Desmonte de cielo raso

3.7.3 DE METAL DESPLEGADO.

{dem item 3.7 Desmonte de cielo raso

3.7.4. DE METALICO LINEAL.

{dem item 3.7 Desmonte de cielo raso

3.7.5 DE CIELORRASO JUNTA TOMADA.
{dem item 3.7 Desmonte de cielo raso
8. DE MAMPARAS.

Cuando se haga necesario el desmontaje de mamparas, se efectuaran con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la
seguridad de las personas. Salvo indicacidn contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del Instituto de Previsién Social. La
Fiscalizacién de Obras indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serdn por cuenta de la
Contratista. Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.

1. DE MAMPARAS EXISTENTES TIPO PVC.

i{dem item 3.8 De Mamparas.

2. DE MAMPARAS EXISTENTES VIDRIADAS.

{dem item 3.8 De Mamparas.

3. DE MAMPARAS EXISTENTES DE TERCIADAS

{dem ftem 3.8 De Mamparas.

4. DE MAMPARAS EXISTENTES DE PLACAS DE CARTON PRENSADO TIPO EUCATEX
idem item 3.8 De Mamparas.
5. DE MAMAPARAS EXISTENTES TIPO DURLOCK
idem item 3.8 De Mamparas.
9. DE MAMPOSTERIA.

Las demoliciones de mamposteria se ejecutaran segun las siguientes normas:
1) Se demoleran mediante el uso de marro, cincel, o cufias
2) Cuando la Fiscalizacién de Obras indique lo contrario, tratdndose de superficies que seran ocupadas por terraplenes, las demoliciones se haran al ras del suelo.

3) Cuando la estructura por demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura, o bien se vayan a efectuar cortes en el terreno, la demolicién se haré hasta la profundidad que requiera la
nueva estructura y/o fijen los planos.

4) En todos los casos, de acuerdo a lo solicitado por el Fiscal de la Obra, con y sin recuperacion de materiales seran demolidas las mamposterias. Considerar que la demolicién pueda ser
realizada en uno o todos los niveles, para lo cual el contratista debera prever el costo de acarreo y estara incluido en el precio ofertado.

Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos. Antes de ser demolida la mamposteria, se colocaran los dinteles de hormigdn prefabricados previstos en el item
correspondiente.

Seran demolidos segun indicacion de la Fiscalizacion de Obras, a fin de realizar el replanteo segn el plano. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.
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1. DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE E=0,30M

idem item 3.9 de mamposteria

2. DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE E=0,45M

idem item .39 De Mamposteria

3. DE ELEVACION DE 0,10M, 0,15M, 0,20M Y 0,30 CON RECUPERACION DE MATERIALES.

i{dem item 3.9 De Mamposteria

4. DE ELEVACION DE 0,15 M SIN RECUPERACION DE MATERIALES-PLANTA BAJA.

{dem item 3.9 De Mamposteria

5. DE ELEVACION DE 0,15M SIN RECUPERACION DE MATERIALES-DEMAS NIVELES.

idem item 3.9 De Mamposteria

6. DE ELEVACION DE 0,20 M SIN RECUPERACION DE MATERIALES-PLANTA BAJA.

idem item 3.9 De Mamposteria

7. DE ELEVACION DE 0,20M SIN RECUPERACION DE MATERIALES-DEMAS NIVELES.

idem item 3.9 De Mamposteria

8. DE ELEVACION DE 0,30 M SIN RECUPERACION DE MATERIALES-PLANTA BAJA.

{dem item 3.9 De Mamposteria

9. DE ELEVACION DE 0,30 M SIN RECUPERACION DE MATERIALES-DEMAS NIVELES.
{dem item3.9 De Mamposteria
10. DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO LAMINADO DE E= 0, 30 M.

De 0,30 m de acuerdo a lo indicado en los planos de demolicidn, sin recuperacién de materiales.

La limpiezay acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

11. DE LADRILLOS COMUNES O HUECOS PARA APERTURA DE VANOS Y ADECUACION DE ABERTURAS

De acuerdo a lo indicado en los planos de demolicidn, sin recuperacién de materiales.

La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

12. DE PILAR DE 0.30X0.30 M DE LADRILLOS COMUNES

De pilar de 0.30x0.30 m de acuerdo a lo indicado en los planos de demolicién, sin recuperacién de materiales. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.

La limpiezay acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

13. DE PILAR DE 0.45X0.45 M DE LADRILLOS COMUNES

De pilar de 0.45x0.45 m de acuerdo a lo indicado en los planos de demolicidn, sin recuperacién de materiales. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.

La limpiezay acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

14. DE CANTEROS

de acuerdo a lo indicado en los planos de demolicidn, sin recuperacion de materiales. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.

La limpiezay acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

15. DE MURITO, POSTES Y TEJIDO PERIMETRAL

De acuerdo a lo indicado en los planos de demolicién. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.

La limpiezay acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

16. DE MURALLA

de acuerdo a lo indicado en los planos de demolicién, sin recuperacién de materiales. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.

La limpiezay acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

17. DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA

Serdn retiradas en su totalidad segtn lo indicado en plano de Referencia. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.
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18. DE CORDON DE HORMIGON

de acuerdo a lo indicado en los planos de demolicién, sin recuperacién de materiales. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.

La limpiezay acarreo de los escombros quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

10. DE MOBILIARIO.

1. RETIRO DE MUEBLE EXISTENTE FIJOS Y MOVILES.

De acuerdo a lo indicado en los planos de demolicidn, la mesada de material sera demolida en su totalidad. La limpieza y acarreo de los escombros quedardn a cargo y por cuenta del
Contratista.

Los muebles méviles seran retirados de la obra previendo de preservar el estado de los mismos. El destino de los muebles méviles retirados serd definido por la Fiscalizacion de Obras.
11. DE VIDRIOS.

Todos los desmontes se efectuaran con los cuidados y recaudos correspondientes, y se sustituirdn por nuevos pafios iguales a los existentes. La Fiscalizacién de Obras indicaré a la
Contratista los depdsitos o lugares donde deberd entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista

1. RETIRO DE VIDRIO CON MARCO EXISTENTE

idem item 3.11 De Vidrios

2. PANOS FIJOS DE 10 MM: idem item 3.11 De Vidrios

3. PUERTAS BATIENTES DE UNA HOJA.

{dem ftem 3.11 De Vidrios

4. PUERTAS/VENTANAS CORREDIZAS Y BATIENTES DE DOS HOJAS.
{dem item 3.11 De Vidrios
12. DETECHO.

Las demoliciones o desmontes de los techos se efectuaréan con los cuidados correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las
personas, y en los casos en que se considere necesaria la recuperacién de los materiales, éstos se entregaran bajo inventario a las autoridades correspondientes de la dependencia
sanitaria intervenida. El retiro de los mismos estara a cargo del Contratista y el destino definido por la Fiscalizacidon de Obras. La Fiscalizacién de Obras indicara a la Contratista los
depésitos o lugares donde deberd entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serdn por cuenta de la Contratista. Los materiales no recuperados, seran
retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista, en sitios a ser definidos por la fiscalizacién de obras.

1. DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS, TEJUELONES, TEJUELITAS Y MADERAMEN SIN RECUPERACION PLANTA BAJA

idem item 3.12 de techo

2. DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS, TEJUELONES, TEJUELITAS Y MADERAMEN CON RECUPERACION LAVADO CON CEPILLO PLANTA BAJA

idem item 3.12 de Techo

3. DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS, TEJUELONES, TEJUELITAS Y MADERAMEN SIN RECUPERACION PLANTA ALTA idem item 3.12 de techo

4. DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS, TEJUELONES, TEJUELITAS Y MADERAMEN CON RECUPERACION LAVADO CON CEPILLO PLANTA ALTA

{dem item 3.12 de techo

5. DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS CON RECUPERACION LAVADO CON CEPILLO PLANTA BAJA

{dem item 3.12 de techo

6. DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS CON RECUPERACION LAVADO CON CEPILLO PLANTA ALTA

idem item 3.12 de techo

7. DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS SIN RECUPERACION PLANTA BAJA

idem item 3.12 de techo

8. DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS SIN RECUPERACION PLANTA BAJA

{dem item 3.12 de techo

9. DE TECHO DE CHAPAS EN PLANTA ALTAY PLANTA BAJA

Todo el techo de chapas sera retirado incluyendo la estructura portante del techo. Los techos seran retirados en su totalidad, canaletas, chapas, vigas reticuladas, cabriadas metélicas y
cualquier otro elemento de soporte del techo.

Los materiales de demolicion seran acopiados a un lado del sitio de Obras, a fin de que el Fiscal de Obras disponga el destino de los mismos.
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10. DE TECHO DE POLICARBONATO CON ESTRUCTURA EXISTENTE

Todo el techo de policarbonato, sera retirado incluyendo la estructura portante del techo. Los techos seran retirados en su totalidad, canaletas, chapas, vigas reticuladas, cabriadas
metaélicas y cualquier otro elemento de soporte del techo.

Los materiales de demolicién seran acopiados a un lado del sitio de Obras, a fin de que el Fiscal de Obras disponga el destino de los mismos.

11. DE TECHO DE VIDRIO ARMADO CON ESTRUCTURA METALICA

Todo el techo de Vidrio Armado, sera retirado incluyendo la estructura portante del techo. Los techos seran retirados en su totalidad, canaletas, chapas, vigas reticuladas, cabriadas
metalicas y cualquier otro elemento de soporte del techo.

Los materiales de demolicién seran acopiados a un lado del sitio de Obras, a fin de que el Fiscal de Obras disponga el destino de los mismos. -

12. DE TECHO PLANO DE H° A°.

{dem ftem 3.12 de techo

13. DE VIGAS DE APOYO
idem item 3.12 de techo
13. DE ESTRUCTURAS
La demolicién de estructuras de concreto, que se ejecutara tomando en consideracién lo siguiente:
1) Se demolerd el concreto mediante el uso de marro, cincel, cufias, maquinaria o explosivos cuando su uso especificado le sea indicado al ~ contratista.
2) Tratandose de las superficies que ocuparan los terraplenes, las demoliciones se terminaran al ras del suelo y el acero de refuerzo se cortarda a dicho nivel.

3) Cuando la estructura por demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura, o bien se vayan a efectuar cortes en el terreno, la demolicién se hard hasta la profundidad que fije
los planos respectivos.

4) En coordinacién con la Fiscalizacién de Obra, se determinaran las dreas a demoler, debiendo ser apilados en los lugares indicados y autorizados por el Fiscal. El Contratista debera tomar
las precauciones necesarias y suficientes que impidan fisuramientos y/o fracturamiento de las estructuras colindantes. El retiro de escombros y su destino final quedara por cuenta del
Contratista. En el caso de las obras en donde se realicen demoliciones de estructuras de H°A°, a fin de adaptar los espacios a nuevos usos, las demoliciones se efectuaran con los cuidados
correspondientes a fin de no dafiar otras partes de la infraestructura edilicia y garantizando la seguridad de las personas. Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que
provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del Instituto de Prevision Social. La Fiscalizacidon de Obras indicaré a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista. Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.

1 DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE RESERVORIO INFERIOR, FUNDACION, PILARES, VIGAS, LOSAS DESDE EL SUB SUELO HASTA
TANQUE ELEVADO, MAMPOSTERIAS Y CUALQUIER OTRA ESTRUCTURA EXISTENTE EN EL SITIO

Comprende la demolicién completa de la estructura de hormigdén armado de 3 niveles desde el Subsuelo hasta el Reservorio Superior, incluyendo la fundacién, vigas inferiores, losas
pilares. Todo el material excedente, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo. Se deberan prever todas las precauciones.

2. DE LOSAS
idem item 3.13 De Estructura

3. DE PILARES
{dem ftem 3.13 De Estructura

4. DE VIGAS Y ENCADENADOS
idem item 3.13 De Estructura

5. DE ZAPATA: idem item 3.13 De Estructura

6. DE LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA Y ESCALERA PRESURIZADA. INCLUYE FUNDACION

Comprende la demolicién completa de la estructura de hormigén armado de 2 niveles desde la Planta Baja hasta el Primer Piso, incluyendo la fundacién, vigas inferiores, losas pilares.
Todo el material excedente, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

7. DE ESTRUCTURA DE RAMPA DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE FUNDACION

Comprende la demolicién completa de la estructura de hormigdn armado de la rampa, incluyendo la fundacidn, vigas inferiores, losas pilares. Todo el material excedente, seran retirados
de la obra por la Contratista y a su cargo.

8. DE ESTRUCTURA METALICA DE PORTICO Y CENEFAS.

Comprende la demolicién completa de la estructura del Pértico, incluyendo la fundacién, mamposteria, techo e instalaciones. Todo el material excedente, seran retirados de la obra por la
Contratistay a su cargo.

9. DE ESTRUCTURAS METALICAS DE PILARES.
Comprende la demolicién completa de la estructura de los pilares existentes, incluyendo la fundacién. Todo el material excedente, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.
14. REMOCION DE MEMBRANA DE AISLACION

La Fiscalizacidn de Obras indicara los lugares donde se requiera la remocién de las membranas de aislacion, las cuales seran retiradas con mucho cuidado atendiendo a dejar la superficie
limpia de las mismas, regularizadas y con una pendiente minima de 1,5 % hacia los desagiies previstos. Condiciones climatoldgicas: Se elegira para la ejecucién de esta tarea la época del
afio de menor régimen de lluvias. Los trabajos de impermeabilizacidn no se realizaran en las siguientes condiciones climatoldgicas: lluvia; vientos fuertes; temperaturas inferiores a 5C.

Preparacién de la superficie: se ejecutard una limpieza total de la superficie a tratar, extrayendo todo elemento suelto o desprendible y quedando libre de materiales contaminantes
(aceites, grasas, cal, yeso, etc.) el de humedad en el interior de la masa no excederd al 8%. Luego se procedera a demoler 10cm de altura como minimo del revoque o babeta de los
parapetos, bordes de losas o muros, cuando los sectores de cubierta a reparar sean adyacentes a aquéllos, para conformar el mojinete, ya que la membrana debera adherirse en los
paramentos verticales en un plano rehundido con respecto a éstos. La base debera estar firmey ser lo suficientemente uniforme, liso, sin oquedades ni protuberancias que puedan punzar
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la membrana. Para ello la Contratista reparara las imperfecciones o irregularidades de la superficie, asi como los angulos entrantes o salientes que deberan ser redondeados en curvatura
adecuada para evitar que la membrana se fisure durante su colocacidn. Si la cubierta presentara demasiadas imperfecciones se procedera a realizar una carpeta de nivelacién siguiendo
las indicaciones del item Carpetas para pisos. El grado de humedad del soporte en el interior de la masa no excedera el 8%. Los accesos a la cubierta estaran protegidos y limpios.

1. DE TECHO PLANO EN AREAS TRANSITABLES Y NO TRANSITABLES.
idem item 3.14 remocién de membrana de aislacién

2. DE TECHO DE CHAPA DE ZINC.
idem item 3.14 remocién de membrana de aislacién

3. DETECHO DE TEJAS.
{dem item 3.14 remocién de membrana de aislacién

4. DE TECHO DE BOVEDILLA
idem item 3.14 remocién de membrana de aislacién

15. CARPINTERIA METALICA

Cuando se proceda al desmonte de canaletas, bajadas y demdas componentes correspondientes a la carpinteria metdlica se deberd tener los cuidados correspondientes a fin de no dafiar
otras partes de la estructura o de la construccidn existente, una vez removidos se procederd a revocar y/o tomar todos los recaudos correspondientes a fin de que quede estéticamente
bien el sitio donde se realizé dichos desmontes. Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del Instituto de Previsién
Social. La Fiscalizacion de Obras indicard a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de
la Contratista. Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista. Para su reposicién deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas por la
fiscalizacién y debera ser corroborada en obra. Las uniones soldadas no presentaran rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto
con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al
tacto.

1. DE CANALETAS Y BAJADAS.
{dem item 3.15 carpinteria metalica
2. DE VERJAS, PORTONES Y REJAS.

{dem ftem 3.15 carpinteria metélica

3. DE ABERTURAS, VENTANAS, PUERTAS Y MARCOS.
idem item 3.15 carpinteria metalica

4. DE MESADAS Y MUEBLES FIJOS Y DESMONTABLES.
idem item 3.15 carpinteria metalica

5. DE BARANDAS Y/O PASAMANOS.
{dem item 3.15 carpinteria metalica

6. DE CENEFA EN MAL ESTADO.
{dem ftem 3.15 carpinteria metélica

16. DE INSTALACION SANITARIA

Cuando se proceda al desmonte de canaletas, bajadas y deméas componentes correspondientes a instalaciones sanitarias se debera tener los cuidados correspondientes a fin de no dafiar
otras partes de la estructura o de la construccién existente, a fin de que quede estéticamente bien el sitio donde se realizd dichos desmontes.

Salvo indicacidn contraria los materiales recuperables que provengan de las demoliciones pasaran a propiedad del Instituto de Previsién Social.

La fiscalizacidn de obras indicara a la contratista los depésitos o lugares donde deberé entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serdn por cuenta de la
Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la contratista.
1. DESMONTAJE DE LAVATORIO DE LOSA Y ACCESORIOS.

Todos los desmontes se efectuaran con los cuidados y recaudos correspondientes.

La Fiscalizacidn de Obras indicard a la Contratista los depésitos o lugares donde deberd entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serdn por cuenta de la
Contratista.

2. DESMONTAJE DE INODORO DE LOSA.
{dem ftem 3.16.y3.16.1

3. DESMONTAJE DE MINGITORIO.
idem item 3.16.y 3.16.1

4. DESMONTAJE DE GRIFERIAS COMPLETAS: idem item 3.16.y 3.16.1
5. DESMONTAJE DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLES.

i{dem item 3.16.y 3.16.1
6. DESMONTAJE DE PILETAS DE LOSA CON PEDESTAL O SOBREMESADAS.
idem item 3.16.y 3.16.1
7. DESMONTE DE CANERIAS DE FE GALV, DE 4" ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA EXISTENTES.

Se desmontaran cafierias galvanizadas y de PVC de agua corriente que se encuentran en mal estado o lo que indique el Fiscal de Obras, para luego ser substituidas por otro material; los
mismos deberan ser clasificados y numerados a los efectos de servir de referencia para el montaje de las nuevas instalaciones. Luego seran transportados el lugar donde indique el fiscal
designe. Los demds materiales, seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la Contratista.

8. DESMONTE DE CANERIAS DE FE® GALV. DE 3 " ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA EXISTENTES.

idem item 3.16.8
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9. DESMONTE DE CANERIAS DE FE® GALV. DE 2 1/2" ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA EXISTENTES.

idem item 3.16.8

10. DESMONTE DE CANERIAS DE FE® GALV. DE 2" ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA EXISTENTES.
idem item 3.16.8
11. DESMONTE DE CANERIAS DE FE° GALV. DE 11/2".
idem item 3.16.8
12. DESMONTE DE CANERIAS DE FE° GALV. DE 1.
idemitem 3.16.8
13. DESMONTE DE CANERIAS DE FE® GALV. DE 3/4"
{dem item 3.16.8

14. DESMONTE DE CANERIAS DE FE® GALV. DE 1/2. idem item 3.16.8
15. DESMONTE DE LLAVE DE PASO DE 4".

idem item 3.16.8

16. DESMONTE DE LLAVE DE PASO DE 3".
idem item 3.16.8

17. DESMONTE DE LLAVE DE PASO 2 1/2".
idem item 3.16.8

18. DESMONTE DE LLAVE DE PASO 2.
idem item 3.16.8

19. DESMONTE DE LLAVE DE PASO 11/2.
idem item 3.16.8

20. DESMONTE DE LLAVE DE PASO 1".
{dem item 3.16.8

21. DESMONTE DE LLAVE DE PASO 3/4".
idemitem 3.16.8

22. DESMONTE DE LLAVE DE PASO 1/2".
idem item 3.16.8

23. DESMONTE DE CANILLAS.
idem item 3.16.8

24. DESMONTE DE CANERIAS DE PVC DE 2 1/2" ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA EXISTENTES.
{dem item 3.16.8

25. DESMONTE DE CANERIAS DE PVC DE 2" ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA EXISTENTES.
idemitem 3.16.8

26. DESMONTE DE CANERIAS DE PVC DE 1 1/2" ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA EXISTENTES.
idem item 3.16.8

27. DESMONTE DE CANERIAS DE PVC DE 1" ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA EXISTENTES.
idem item 3.16.8

28. DESMONTE DE CANERIAS DE PVC DE 3/4" ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA EXISTENTES.
idem item 3.16.8

29. DESMONTE DE CANERIAS DE PVC DE 1/2" ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA EXISTENTES.
idemitem 3.16.8

30. DESMONTE DE CANOS DE 100/50/40.

Se desmontaran todas las cafierias, registros, mamposterias y todo elemento que forme parte del sistema, que indique el Fiscal de Obras; los mismos deberan ser clasificados y numerados
a los efectos de servir de referencia para el montaje de las nuevas instalaciones. Luego seran transportados el lugar donde indique el fiscal designe. Los deméas materiales, seran retirados
de la obra por cuentay cargo de la Contratista.

31. DESMONTE DE REJILLAS DE PISO EN ZONAS HUMEDAS.
f{dem item 3.16.31
32. DESMONTE DE CAMARA SEPTICA.
{dem ftem 3.16.31
33. DESMONTE DE REJILLAS Y COLECTORAS DE PATIO.
idem item 3.16.31
34, DESMONTE DE CANERIAS DE PVC DE 100/150 MM EXISTENTES.

Se desmontaran todas las cafierfas, registros, mamposterias y todo elemento que forme parte del sistema, que indique el Fiscal de Obras; los mismos deberan ser clasificados y numerados
a los efectos de servir de referencia para el montaje de las nuevas instalaciones. Luego seran transportados el lugar donde indique el fiscal designe. Los demds materiales, seran retirados
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de la obra por cuentay cargo de la Contratista.
35. DESMONTE DE CANERIAS DE BAJADA DE DESAGUE PLUVIAL EN FACHADAS Y/O MONTANTE.

Se desmontaran todas las cafierias, registros, mamposterias y todo elemento que forme parte del sistema, que indique el Fiscal de Obras; los mismos deberan ser clasificados y numerados
a los efectos de servir de referencia para el montaje de las nuevas instalaciones. Luego seran transportados el lugar donde indique el fiscal designe. Los demds materiales, seran retirados
de la obra por cuentay cargo de la Contratista.

36. DESMONTAJE DE BAJADA PARA CISTERNA ALTA O TASA TURCA.
idem item 3.16.y 3.16.1

37. DESMONTAJE DE DUCHAS ELECTRICAS: idem item 3.16.y3.16.1
38. DESMONTE DE CANERIAS DE H® F° DE DESAGUES EXISTENTES.

idem item 3.16.y 3.16.1
17. DE INSTALACION ELECTRICA

Se desmontaran, el tendido de conductores y electro canales correspondientes a los circuitos de alimentacién eléctrica adosados a la pared, piso y techo respectivamente, de manera a
que la totalidad de los componentes que lo conforman puedan ser recuperados si la fiscalizacién lo solicita. Se desmontaran los artefactos de iluminacidn existentes, de manera a que la
totalidad de los componentes que lo conforman puedan ser recuperados. Se procedera al traslado de los componentes desmontados a un depdsito o area ubicada segun indique el
representante de IPS.

1. DE TABLEROS ELECTRICOS. idem item 3.17 de Instalacién Eléctrica
2. DE LLAVES TM MONOFASICOS.

idem item 3.17 de Instalacién Eléctrica
3. DE LLAVES TM TRIFASICOS.
idem item 3.17 de Instalacién Eléctrica
4. DE LLAVES Y TOMAS.
{dem item 3.17 de Instalacién Eléctrica
5. DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EN GENERAL.
{dem ftem 3.17 de Instalacién Eléctrica
6. DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, EXTRACTORES.
idem item 3.17 de Instalacién Eléctrica
7. DE APLIQUES EN CIELO RASO Y POSTERIOR SELLADO.
idem item 3.17 de Instalacién Eléctrica
8. DE CABLEADOS.
{dem ftem 3.17 de Instalacién Eléctrica
9. DE VENTILADORES DE TECHO
{dem ftem 3.17 de Instalacién Eléctrica
10. DE AIRES ACONDICIONADOS DE VENTANA Y/O SPLIT (COMPRESORES Y EVAPORADORES)
idem tem 3.17 de Instalacién Eléctrica
11. DESMONTE DE CRUCETAS.
idem item 3.17 de Instalacién Eléctrica
12. DESMONTE DE AISLADORES.
{dem item 3.17 de Instalacién Eléctrica
13. DESMONTE DE PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES.
{dem ftem 3.17 de Instalacién Eléctrica
14. DESMONTE DE DESCARGADORES.
idem item 3.17 de Instalacién Eléctrica
15. DESMONTE DE CONDUCTOR DE MT AL DESNUDO DE 35 MM2.
idem item 3.17 de Instalacién Eléctrica
16. DE COLUMNAS DE H°A° Y/O METALICA.
idem item 3.17 de Instalacién Eléctrica

17. DE TERMOCALEFONES EN GENERAL. idem item 3.17 de Instalacién Eléctrica
18. MANO DE OBRA DE RETIRO DE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

Se desmontaran y retiraran completamente la campana de flujo laminar, y seré entregada a la Fiscalizacion de Obras para definir destino final, segun criterio del mismo.
La limpieza y acarreo de los escombros producido por esta demolicion, quedaran a cargo y por cuenta del Contratista.

4. MOVIMIENTO DE SUELO DRENAJE BOMBEO
GENERALIDADES

El movimiento de tierra en general, se efectuara de acuerdo a las practicas normales de la construccidn, pero en casos especiales, cuando la magnitud de los trabajos lo determine, la
Fiscalizacién de Obras podra exigir que el transporte de tierra dentro de la Obra, como asimismo la carga y descarga sobre o desde los camiones, se efectuara por medios veloces.

1. DESMONTES DE TERRENO

Este rubro incluye la totalidad de desmontes para la ubicacién de las obras, asi como para los niveles definitivos de patios. Para los desmontes a realizar, se deberan tomar en cuenta las
cotas indicadas en los planos respectivos.

El material proveniente del desmonte no utilizado para nivelar y rellenar, sera retirado del predio por la Contratista. Siempre que la Fiscalizacién de Obra lo autorice podra utilizarse en la
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construccidn de terraplenes u otros rellenos, cuando no contenga materiales orgénicos, vegetales o de desecho.
2. EXCAVACIONES NORMALES

La Contratista examinara por su cuenta y riesgo el predio, tomando conocimiento del estado en que se recibird el terreno y tendra en cuenta los procedimientos constructivos a utilizar
para completar los requerimientos de estas especificaciones y del Plan de Trabajos. El replanteo de las fundaciones sera verificado por la Fiscalizacién de Obra y ningln trabajo de
excavacién se hard sin autorizacién de la misma. Bajo la denominacidn de excavacidn para cimientos y bases, se entiende toda excavacién que deba realizarse para la correcta fundacién
de las obras y seglin indiquen los planos, previa limpieza del terreno.

Las excavaciones tendran en lo posible un ancho no mayor que la proyeccién horizontal del cimiento que contendran. La programacién de los trabajos serd tal, que permita la ejecucién de
las fundaciones en las 24 (veinticuatro) horas subsiguientes a la realizacién de la excavacién. Dentro de lo razonablemente posible la Contratista minimizard, mediante programacién de
actividades alternativas, la posible inundacion de las excavaciones por precipitaciones pluviales.

Si el fondo de las excavaciones fuera afectado por infiltracién de agua y en el caso de que el fondo de alguna excavacién resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalizacion de Obra, ésta
dispondra la necesaria investigacion a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacion o ensanchar o modificar la fundacién.

Toda excavacion que represente riesgo de derrumbe serd entibada, apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario, a juicio de la Contratista o a requerimiento de la
Fiscalizacién de obra, segin detalle que aquél deberéd someter a la aprobacién de esta Gltima. La Contratista tendrd el compromiso de mantener dichos entubamientos y apuntalamientos
en perfecto estado de conservacién. No podra iniciarse la excavacién sin previa aprobacién de método y autorizacién de la Fiscalizacién de Obra.

La cota de fundacién correspondera a la profundidad que indiquen los planos, previa verificacidn de que la calidad del terreno responde a las exigencias de valor soporte requerido para el
tipo de obra a ejecutar.

A este respecto, debe entenderse que las cotas fijadas o a ser fijadas en los planos o las alturas con que se calcularon o calcularan los volimenes en los cdmputos métricos que sirvieron o
serviran de base para la Planilla de Cémputo Métrico y Cotizacién, quedan sujetas a dicha verificacion.

En caso de que se presenten algunos tramos con afloramientos rocosos la Fiscalizacién de obra podra fijar, a su criterio, profundidades menores de excavacién para reducir sus volimenes
en dichos tramos.

3. EXCAVACIONES PROFUNDAS

La Contratista deberd prever el rebajamiento de la napa freatica a fin de evitar la pérdida de capacidad portante del suelo. Las dimensiones de las excavaciones no seran inferiores a las
especificadas en los planos de cimentacién. La excavacion se realizara por capas sucesivas, hasta obtener todas las medidas que indiquen los respectivos planos. Se convendra con la
Fiscalizacion de Obras los detalles mas adecuados para el emplazamiento de las excavadoras mecénicas, la ubicacién de las rampas de acceso a los fosos, etc.

En caso de no existir suelo firme a la profundidad indicada en los planos, a indicacion de la Fiscalizacién de Obra, la Contratista debera seguir excavando el suelo hasta llegar al suelo firme,
a fin de evitar asentamientos en las fundaciones. Al encontrar el firme, seguird avanzando en la excavacién como minimo 50 cm a fin de que las fundaciones queden amarradas
suficientemente en él de las excavaciones serdn removidos piedras sueltas, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién puedan ocasionar asentamientos. Los
fondos seran uniformes y nivelados. Si lloviere estando las excavaciones abiertas, se procederd a limpiarlas de lodo y capas blandas antes de cargar el hormigén.

En caso de encontrarse muros, cimentaciones o instaladores subterraneos existentes en la zona a excavar, se determinara con la Fiscalizacién de Obra el método mas adecuado para su
eliminacién o adecuacién en caso de elementos inamovibles, previa cotizacién de estos trabajos. No se permitira relleno en las excavaciones en casos de errores de nivelacién. Para
excavaciones profundas, se tomaran los cuidados necesarios para protegerlas de derrumbes y para proteger las construcciones y obras linderas. En caso necesario, la excavacion llevara un
entibado a fin de proteger los trabajos a ser realizados en la misma. Al llegar al nivel de fundacidn, la excavacion debera ser perfectamente nivelada.

4. EXCAVACIONES EN TOSCA O ARCILLA DURA

La excavacion en tosca o arcilla dura no podra ser manual, se utilizaran herramientas y equipos apropiados. Se podra optar por el uso intensivo de una barreta, pico o martillo neumatico
para su extraccidn o incluso explosivos, con uso controlado y con los permisos necesarios.

Estas excavaciones se realizardn con acompafiamiento de la fiscalizacién de obras y el método de ejecucidn deberd ser previamente aprobado por la misma.
5. CONSTRUCCION DE POZO CIEGO

Si al ejecutar las excavaciones aparecieran pozos negros, la Contratista propondra la forma de relleno y consolidacidn a la Fiscalizacién de Obras, la que en definitiva serd la que aprobara
el sistema a utilizar para el cegado de los mismos.

6. MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE POZO CIEGO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
7. RELLENO DE TIERRA INTERIOR Y EXTERIOR, COMPACTACION Y NIVELACION.

Se debera proceder a la explanacién del predio libre de edificaciones en los lugares donde sea necesario, respetando las cotas con referencia al conjunto de la construccién. Los rellenos
deberan hacerse por capas no mayores de 20 cm., debidamente humectadas y compactadas. En las zonas de fundaciones se deben realizar llenos estructurales con el fin de alcanzar la
cota requerida para la instalacién del material de acabado final; lo cual se realizard con material seleccionado proveniente de las excavaciones de las fundaciones. El material proveniente
de las excavaciones podra ser utilizado para rellenos, y se utilizard en la ejecucién de los trabajos previa autorizacién de la Fiscalizacidn de Obras.

Seran rechazados los materiales que tengan presencia de arcillas expansivas, materia organica o material granular de tamafios mayores de 3, escombros, basuras, suelos con limite liquido
mayor del 50%, o humedad que no permita la compactacién adecuada. Cuando ocurran lluvias, las zonas de trabajo deberan protegerse con plasticos, u otro material para evitar que se
inunden, causen derrumbes o alteren propiedades de los materiales recientemente colocados. Los rellenos se haran sobre superficies limpias y libres de escombros, humedales, raices o
materiales degradables. Las capas se colocaran en orden sucesivo de 15 cm de espesor maximo.

8. MANO DE OBRA DE RELLENO DE TIERRA INTERIOR Y EXTERIOR, COMPACTACION Y NIVELACION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
9. SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCEDENTES

Una vez concluida la fundacién y rellenadas las excavaciones, el suelo remanente podra ser utilizado para otros rellenos, siempre que resulte apto para tal fin. De lo contrario, o de ser
excedente, serd transportado y depositado en el lugar que indique la Fiscalizacién de Obra.

10. MANO DE OBRA DE EXCAVACION PARA FUNDACION
Las excavaciones para cimientos de paredes, columnas, tanques, conductos, etc., se ejecutardn de acuerdo con las indicaciones de los planos respectivos. La Contratista apuntalara
cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer su desmoronamiento.

La calidad del suelo elegido para cimentar sera en todos los puntos comprobada por la Fiscalizacion de Obra, la que, asimismo, siempre y cuando lo creyera conveniente podra exigir de la
Contratista que disponga una prueba de resistencia de la base de la fundacién. Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, se determinara el procedimiento a seguir en la
cimentacion de acuerdo a recomendaciones de la Contratista y/o la Fiscalizacién de Obra.

Elfondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y apisonado, sus paramentos laterales seran aproximadamente verticales. Si una vez preparadas las zanjas para las fundaciones
de columnas y paredes, se produjeran lluvias que ablandaren las bases de fundamento, el Contratista estara obligado a excavarlas a mayor profundidad, hasta encontrar terreno seco,
antes de procederse a la construccién de la cimentacién de las paredes y columnas.

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios se rellenardn con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte centimetros de espesor, bien apisonadas y previo
humedecimiento. Las tierras y detritus extraidos serdn sacados de la obra por la Contratista, salvo que hallaren empleo, a juicio de la Direccidn en el relleno o terraplenamiento de algin
punto de la obra.

Este trabajo, asi como el apisonamiento, equivale a la obligacidn de la Contratista de extraer esas tierras fuera de la obra.
SUELO PRODUCIDO DE EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

El excedente de suelo excavado para fundaciones, podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para tal fin. En caso contrario, o de ser sobrante, se transportard y
depositard en el lugar que indicara la Fiscalizacién de Obra dentro del mismo terreno.
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PROFUNDIDAD

La excavacién para fundaciones incluira la remocidn y transporte de toda clase de materiales extrafios que la pudieran obstaculizar. Todas las excavaciones se haran a la profundidad que
indican los planos. No se llevara a cabo ninguna estructura en el fondo de la excavacién, sin previa autorizacion al respecto, que la Contratista debera recabar de la Fiscalizacién de Obra.

En caso de que el fondo de alguna excavacién resulte dudoso para la capacidad portante a que esta destinado, la Fiscalizacién de Obra dispondra la necesaria investigacion a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavacién, o bien el ensanchamiento o modificacién de la cimentacién.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras avenidas, debera ser profundizado en la
medida que la Contratista debera recabar de la Fiscalizacién de obra para cada caso.

APUNTALAMIENTOS

Toda excavacion que represente riesgo de derrumbe serd apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario, a juicio de la Contratista o bien a requerimiento de la Fiscalizacién
de Obra. La Contratista tendra el compromiso de mantener dichos estibamientos y apuntalamientos en perfecto estado de conservacién y estabilidad.

RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas, se hayan concluido, se procedera al relleno de las excavaciones ejecutadas. Todo relleno con este
destino, debera ser hecho con suelo de la excavacién o similar, y compactarse al grado igual que el terreno adyacente. Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocaréd una capa
compactada de arena de 0.30 m.; el resto de material de relleno para tapada, seré igual al del terreno adyacente.

11. PROVISION DE TIERRA PARA RELLENO DE CANTEROS
Los rellenos se haran sobre superficies limpias y libres de escombros, humedales, raices o materiales degradables.

12. MANO DE OBRA PARA PARA RELLENO DE CANTEROS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

13. MOVIMIENTO DE SUELO, INCLUYE CARGAMENTO DE TIERRA, DESMONTE, RELLENO, BADEN Y DESAGUE, COMPACTACION MECANIZADA.
idem item 4

14. MANO DE OBRA DE MOVIMIENTO DE SUELO, INCLUYE CARGAMENTO DE TIERRA, DESMONTE, RELLENO, BADEN Y DESAGUE, COMPACTACION MECANIZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15. SUB- MURACION CON PIEDRA BRUTA COLOCADA
{dem item 4

16. MANO DE OBRA DE SUB- MURACION CON PIEDRA BRUTA COLOCADA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

17. TALUD

Consiste en la provisién y colocacién de pasto, tipo cabayt u otro tipo de césped o especie rastrera, presentada a la Fiscal de Obras para su aprobacidn, que sera colocado en taludes
previamente preparada e indicada en los planos. Se procederd al sembrado, al voleo en dos direcciones, luego de lo cual se haran dos pasadas de rodillo (manual o mecénico). Una vez
preparado el terreno se procedera al rastrillado manual o mecanico seglin convenga, con un minimo de 2 pasadas en sentidos opuestos y cruzados hasta llegar al perfecto disgregado, de
forma tal que constituya un colchén para recibir la siembra de los panes de césped u otra especie. Luego del plantado, se efectuaran los riegos correspondientes para proporcionar la
humedad necesaria, debiendo mantenerse esta condicién de cuidado hasta la finalizacién del periodo de las obras. Si para la formacidn de los taludes es necesario hacer contenciones con
sub -muracidn de piedra bruta colocada se procedera de la siguiente manera, que mientras se realiza el trabajo hay que asegurar la estabilidad del perimetro de la excavacion.

Los terrenos compactos se mantienen naturalmente. Cuando son granulares con alguna cohesion se puede favorecer la situacidn con chicoteado de lechada de cal, de cemento o de
mezcla de los dos materiales. En ocasiones es posible favorecer la situacién apuntalando el contorno. Cuando las dimensiones del terreno lo permiten puede terminarse el perimetro
adoptando el talud natural del terreno.

Imagen ilustrativa
18. MANO DE OBRA DE TALUD

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
19. EMPASTADO

fdem item 4.17
20. MANO DE OBRA DE EMPASTADO

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

5. CIMENTACIONES

ALCANCE

En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a cimentacion corrida de piedra bruta colocada, de mortero y hormigones, incluso sus materiales componentes, como asi
también la tipificacién y nomenclatura de dichos morteros y hormigones, todo ello a cargo y costo de la Contratista. Los tipos de mezclas y dosajes del hormigdn a utilizarse en cada caso,
seindican en las respectivas secciones y/o en los planos. La Contratista proveera todos los materiales y construira todos los cimientos y estructuras indicados en los Planos de acuerdo con
las presentes Especificaciones y con las indicaciones que imparta la Fiscalizacién de Obra.

PRESCRIPCIONES GENERALES
FORMAS Y DIMENSIONES

Toda clase de cimentacidn corrida, respondera a las indicaciones detalladas en todos los planos. Salvo expresa indicacién contraria, indicados en los planos de proyecto, los cimientos
tendran por lo menos 0.15 m. mas que el espesor de los muros y/o tabiques que soporten, entendiéndose por cimiento corrido la comprendida entre el nivel del terreno natural y la cota de
terreno apto para fundacion.

EJECUCION
La ejecucién de los cimientos se practicara simultdneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.
HUECOS Y CANALIZACION

En los cimientos, se embutirdn aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero debera tenerse en cuenta que no podra contarse "a posteriori" con canalizaciones transversales ni
canaletas o huecos que exceda en un cuarto (1/4) del espesor de los mismos.

TRABAZON

La piedra bruta de 0.25 m. de "didmetro promedio" sera colocada bloque por bloque asentado con mortero, preferentemente baséltica, que deberan ir perfectamente trabadas para lo cual
deberan intercalarse los tamafios.

DOSAJE DE LOS MORTEROS

El dosaje de los morteros en los cimientos serd el Tipo 1:2:8 (cemento, cal, arena). En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, la
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Fiscalizacién de Obras indicard la solucién del caso.
PRESCRIPCIONES PARTICULARES
ESPESOR DE JUNTAS

Como los bloques de piedras no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en lo que se pueda la cantidad de mortero. La piedra se debe
colocar en la misma forma en que estaba en la cantera, respetando su lecho de cantera (plano diferenciado en su estructura).

TIPOS DE CIMENTACION

En este apartado se establecen especificaciones relativas a cimentacién corrida de piedra bruta colocada, de hormigdn armado y de hormigdn cicldpeo, y a zapatas y bloques de hormigén
armado. El tipo y las dimensiones dependeran de la capacidad portante del suelo.

Cuando se trate de cimentacién corrida, la misma respondera a las indicaciones detalladas en todos los planos. Se entiende por cimiento corrido la estructura comprendida entre la cota
de apoyo del piso y la cota del terreno apto para fundacién.

1. PROVISION DE MATERIALES PARA CIMENTACION CORRIDA DE PIEDRA BRUTA

La piedra bruta a utilizar, con dimensién maxima de @ 25 cm, se colocara con mortero del Tipo C, y deberd ir perfectamente trabada, para lo cual se intercalaran los tamafios. Cuando los
bloques de piedra no se adapten unos a otros, se utilizardn piedras menores para calzarlos evitando dejar huecos y a fin de reducir, en lo posible, la cantidad de mortero. La superficie final
estard perfectamente nivelada con respecto a la cota de terminacién fijada.

La profundidad de cimentacién (A) y el ancho de la misma (B) estaran definidos en los planos de detalles de cada una de las obras. La profundidad minima (P) de las zanjas estara también
definida en los mismos Planos. Cuando los Planos asi lo indiquen, los pilares de ladrillos seran cimentados con las mismas especificaciones establecidas para los cimientos de paredes.

Cuando la pendiente natural del terreno obligue a una excavacién mayor para lograr la nivelacion del fondo de la zanja en su cota inferior, se podra ejecutar la cimentacion en forma
escalonada manteniendo el minimo de altura exigida y el ancho del muro como cota y medida de superposicién en cada escalén. Cuando la pendiente sea fuerte se construird un muro de
piedra bruta de 0,50 m de altura constante, por un ancho variable segin calculo.

2. MANO DE OBRA DE CIMENTACION CORRIDA DE PIEDRA BRUTA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
3. DE PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA PARED DE 0,15 M, PROFUNDIDAD MINIMA 0,60 M, INCLUYE EXCAVACION Y ACARREO HASTA CONTENEDOR.

Aqui se establecen especificaciones relativas a cimentacidn corrida de piedra bruta colocada, cuyas dimensiones estan especificadas en los planos, siendo la piedra bruta a utilizarse la
baséltica negra y se colocara bloque por bloque, asentdndola con mezcla 1:12(cemento, arena), deberd ir perfectamente trabada para lo cual se intercalaran los tamafios. La superficie
final debera estar perfectamente nivelada con respecto a la cota de terminacidn fijada.

El excedente de suelo excavado para fundaciones podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para tal fin, conforme lo determine la Fiscalizacién de Obras. E|
sobrante, se transportara y depositara en el lugar indicado por la Fiscalizacion de Obras.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de paredes, seran de un ancho igual al del cimiento que contendran y se excavaran hasta
encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre él (profundidad minima requerida es de 0.60 m), atin cuando los planos indiquen otra cota de profundidad. Si
la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, el Fiscal de Obra determinaré el procedimiento a seguir en la cimentacién. El fondo de las zanjas se nivelard y apisonara
perfectamente antes de iniciarse la cimentacién. Cuando por efecto de infiltracién de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafierfas, etc.), se inundaran las zanjas, se desagotaran y
luego se excavaran hasta llegar a terreno seco. El espacio entre el muro de nivelacién y las caras laterales de la zanja se rellenara por capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor
maéximo de 0,25 m, compactada. No se comenzara ninglin cimiento ni se rellenara la zanja, correspondiente, sin aprobacidn de la Fiscalizacién de Obras,

4. MANO DE OBRA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA PARED DE 0,15M, PROFUNDIDAD MiNIMA DE 0,60M, INCLUYE EXCAVACION Y ACARREO HASTA CONTENEDOR
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
5. DE PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA PARED DE 0,30M, PROFUNDIDAD MINIMA 0,80M, INCLUYE EXCAVACION Y ACARREO HASTA CONTENEDOR.

Aqui se establecen especificaciones relativas a cimentacién corrida de piedra bruta colocada, cuyas dimensiones estan especificadas en los planos, siendo la piedra bruta a utilizarse la
basaltica negra y se colocaré blogue por bloque, asentandola con mezcla 1:12(cemento, arena), deberd ir perfectamente trabada para lo cual se intercalaran los tamafios. La superficie
final debera estar perfectamente nivelada con respecto a la cota de terminacién fijada.

El excedente de suelo excavado para fundaciones podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para tal fin, conforme lo determine la Fiscalizacién de Obras. El
sobrante, se transportard y depositard en el lugar indicado por la Fiscalizacién de Obras.

Salvo indicacién en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de paredes, seran de un ancho igual al del cimiento que contendran y se excavaran hasta
encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre él (profundidad minima requerida es de 0.80 m), ain cuando los planos indiquen otra cota de profundidad. Si
la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, el Fiscal de Obra determinara el procedimiento a seguir en la cimentacidn. El fondo de las zanjas se nivelard y apisonara
perfectamente antes de iniciarse la cimentacion. Cuando por efecto de infiltracion de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafierias, etc.), se inundaran las zanjas, se desagotaran y
luego se excavaran hasta llegar a terreno seco. El espacio entre el muro de nivelacion y las caras laterales de la zanja se rellenard por capas sucesivas de tierra humedecida, de espesor
maximo de 0,25 m, compactada. No se comenzara ninguin cimiento ni se rellenaré la zanja, correspondiente, sin aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

6. MANO DE OBRA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA PARA PARED DE 0,30M, PROFUNDIDAD MiNIMA DE 0,80M, INCLUYE EXCAVACION Y ACARREO HASTA CONTENEDOR
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
6. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

GENERALIDADES

A). Estas especificaciones establecen las condiciones que deben cumplirse en la etapa de la determinacidn del dosaje del hormigdn, mezclado, transporte, colocacién, terminacién y
curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan. Consigna, ademds, las condiciones de control de calidad, recepcién y medicién del
hormigén colocado en obra. El Hormigdn podra ser elaborado en planta dosadora o in situ, segun las condiciones del caso.

B). El hormigdn de cemento, que en adelante se denominara hormigdn, estara constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento,
aditivos, arido fino y arido grueso.

C). La calidad de un determinado tipo de hormigén sera uniforme. La dosificacion, el transporte, colocacion, compactacion, proteccién y curado deben realizarse de modo que sea posible
lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que
establecen los planos del disefio estructural.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

A). La Contratista es el Unico responsable de la calidad del hormigén, de la correcta ejecucién de la obra y del cumplimiento de lo establecido en los planos y demas documentos del
proyecto.

B). El hecho de aprobacién por parte de la Fiscalizacién de Obra de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucion de las estructuras, no exime a la Contratista de la
responsabilidad establecidas en este apartado.

C). La Contratista deberd subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas
especificaciones y demds documentos del proyecto, la Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacién de Obra.

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA
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A). El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas se almacenaran por separado y con el orden cronoldgico de
llegada. El empleo de los mismos sera en el mismo orden.

B). Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminacién de substancias extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometrias.

Los ensayos para verificar si los aridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se haran con muestras obtenidas en el lugar de medicién, antes de ingresar a la
hormigonera.

C). Los aditivos se almacenaran evitando su contaminacidn, evaporacién y deterioro. Si se encuentran en forma de suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante
agitacion antes de su medicién con el objeto de asegurar una distribucién uniforme de los materiales que los forman.

CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON

CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO

A). Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos de cemento del hormigén, en ningin caso seran menores que los que se indican a continuacién:
1. Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg. /m3.
2. Estructuras corrientes de hormigdn armado: 350 Kg. /m3.

B). El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 Kg. /m3.

TAMARNO MAXIMO DE ARIDO GRUESO

A). El tamafio maximo nominal del &rido grueso no podra ser mayor que:

*1/5 de la menor dimensién lineal de la seccidn del elemento estructural.

* 3/4 de la minima separacidn libre entre dos barras de armadura.

* 3/4 del minimo recubrimiento libre de la armadura.
Se adoptard la condicién que determine un tamafio maximo menor.

B). En caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplira lo expuesto en A, y, ademas, el tamafio maximo no excedera de 2/3 de la minima separacion libre entre las barras de la
armadura.

MAXIMO CONTENIDO UNITARIO DE AGUA. CONSISTENCIA DEL H°

A). El contenido de agua del hormigén serd el minimo posible que permita su adecuada colocacién y compactacién, perfecto llenado y la obtencién de estructuras compactadas y bien
terminadas.

B). El maximo contenido de agua libre total para hormigones con contenidos de cemento menores de 350 Kg/m3, no excedera de 185 |/m3. Para contenidos de cemento mayores, dicho
contenido de agua se incrementard en 10 [/m3, por cada 50 Kg de cemento en exceso sobre 350 Kg. /m3.

C). Una vez colocado el hormigdn, la consistencia sera uniforme de past6n a pastén.

D). Una vez colocado el hormigdn en el encofrado, en ninglin caso se le podré adicionar agua.

E). La compactacién se realizard mediante vibracién interna de alta frecuencia y el asentamiento del hormigén estara comprendido dentro de los siguientes limites:
*Engeneral:2a8cm.
* En secciones de dificil colocacién: maximo 10 cm.

ADITIVOS

A). ELhormigdn contendra un fluidificante o plastificante adecuado, que seré proveido por la Contratista. El tipo y la dosis seran propuestos por la Contratista de acuerdo a las distintas
marcas existentes en el mercado local y a las indicaciones del fabricante, considerando las condiciones ambientales y de temperatura, y seran sometidos a la aprobacién de la Fiscalizacién
de Obra.

B). En los casos no previstos en estas especificaciones, la Contratista podra proponer el empleo de un incorporador de aire. La decisién que adopte la Fiscalizacidn de Obra al respecto, no
podra ser modificada durante el desarrollo de la obra, salvo mediante autorizacién previa.

C). Cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporacién al hormigdn, deberd demostrarse que dichos aditivos son compatibles, debiendo cada uno de ellos medirse e
ingresar por separado a la hormigonera, diluido en el agua de mezclado.

RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON

A). La calidad del hormigdn, desde el punto de vista mecénico, estara definida por el valor de su resistencia caracteristica de roturar a compresién, Fck, correspondiente a la edad en que
aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicacién expresa en otro sentido, dicha edad sera de 28 dias y el Fck igual a 180 Kg/cm?2 para estructuras livianas, Fck igual a 210
Kg/cm2 para estructuras normales, Fck igual a 240 Kg/cm2 para estructuras especiales, y Fck igual a 300 Kg./cm2 para estructuras reforzadas. Los valores de las resistencias caracteristicas
seran los indicados en los planos correspondientes.

B). El célculo de la resistencia caracteristica del hormigén se realizara en base a ensayos de probetas cilindricas normales de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura, moldeadas y curadas de
acuerdo a lo que establecen las normas del INTN.

C). Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigdn colocado en obra, el curado de las probetas se realizara en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.
RESISTENCIA CARACTERISTICA - REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL HORMIGON DE OBRA
A). En obra se controlaré sistematicamente la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigdn, mediante ensayos de compresion.
B). Cada tipo de hormigén colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:
* Fck estimado igual o mayor que la especificada.
* El promedio de los resultados de cuatro ensayos consecutivos cualquiera serd igual o mayor que Fck estimado.
* Ningln resultado individual serd menor a 85% de Fck.

C). Si no cumplen una o mas de las condiciones indicadas en B, el hormigén representado por las probetas ensayadas no retine la resistencia mecénica exigida por estas especificaciones.
Por ende, deberan ser rechazadas.

COMPOSICION Y DOSIFICACION DEL HORMIGON

A). Las proporciones de los materiales componentes de cada tipo de hormigdn se determinard en forma experimental, teniendo en cuenta las exigencias establecidas, que determinan sus
caracteristicas y condiciones de calidad. El dosaje correcto del hormigdn sera aquel que le proporcione:

* Consistencia y trabajabilidad.

* Resistencia especificada.

* Maxima proteccion de las armaduras.

* Resistencia a la accién agresiva del medio ambiente al que estara expuesta la estructura.
* Condiciones necesarias requeridas por las estructuras.

B). Se realizaran todos los ensayos necesarios para calibrar la Dosificacion del Hormigén a utilizarse en Obra, utilizando planta dosificadora bajo supervision de la Fiscalizacién de Obras,
para cumplir lo establecido en el inciso anterior empleando muestras representativas de todos los materiales que se propone usar en la elaboracién del hormigén en obra.

C). Es responsabilidad de la Contratista la preparacion de los hormigones de prueba en el momento oportuno para no atrasar la ejecucion de la estructura. Los resultados de los ensayos de
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resistencia de los hormigones de prueba, deberan dar resistencias medias tales, a las edades que corresponda, que, con el coeficiente de variacién estimado o determinado para dicho
hormigén, pueda obtenerse la resistencia caracteristica especificada. No se autorizara la colocacién de ningdn hormigén que no cumpla con lo especificado mas arriba.

CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTROLES QUE DEBE REALIZAR LA CONTRATISTA

A). La Contratista realizard ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigén especificada es obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que pueda realizar la
Fiscalizacién de Obra.

B). La Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a mas de la anotacion del lugar preciso de colocacién del hormigdn
representado por las muestras.

C). La Fiscalizacion de Obra podra verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.
ENSAYOS MINIMOS A REALIZAR Y SU FRECUENCIA
A). Las tomas de muestras de los materiales y del hormigén fresco se haran como lo indican las normas CEB - RILEM.

B). Sobre el hormigdn fresco se realizardn por lo menos los ensayos de asentamiento y tiempo de fraguado. El primero se hara por lo menos cada seis horas de trabajo. El tiempo de
fraguado se determinara con la frecuencia necesaria, de acuerdo a las variaciones de la temperatura ambiente y a los controles a realizar, de acuerdo a lo establecido en estas
especificaciones.

La resistencia mecanica a compresion, a la edad de 28 dias y a las edades menores que interesan por el proceso constructivo, se determinara durante ensayos realizados sobre muestras
extraidas en el momento de la colocacién del hormigén en los encofrados. Se anotara la fecha y hora de dichas extracciones, el nimero de identificacidn de las probetas con la muestra, y
el lugar preciso de la estructura de donde procede la extraccion. Los ensayos se haran con la frecuencia indicada en este apartado.

ENSAYOS DE RESISTENCIA PARA JUZGAR LA UNIFORMIDAD Y CALIDAD DEL HORMIGON COLOCADO EN OBRA

A). Para juzgar la uniformidad y calidad de cada tipo de hormigdn, se analizaran estadisticamente los resultados de 16 ensayos como minimo, realizados a la edad de 28 dias y verificado el
cumplimiento de lo establecido en este apartado.

Cuando no se disponga el niimero minimo de ensayos establecidos, se analizaran los disponibles. Si la frecuencia de extraccion de muestra que se especifica, solo permite obtener menos
de 5 muestras de cada tipo de hormigén, se deberan extraer muestras, como minimo de 5 pastones distintos, o de cada pastdn si se emplean menos de 5. Todas las probetas se curaran en
condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

B). Para obtener la informacién en el menor tiempo posible, es necesario extraer las muestras entre el primero y el segundo dia de trabajo, en momentos elegidos al azar.

En cada uno de los dias siguientes por cada tipo de hormigén se extraeran por lo menos 3 muestras por cada 10 a 20 m3 o fraccién menor de hormigdn colocado en obra. Todas las
muestras se extraeran en el lugar de colocacidn definitiva del hormigén en los encofrados.

De acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo, la Fiscalizacién de Obra podra aumentar o reducir el nimero de muestras a extraer, siempre que cada tipo de hormigdn este
representado por 3 muestras como minimo.

C). Las muestras extraidas el primer dia, se enumeraran desde el 1 en adelante. Con cada muestra impar se moldearan por lo menos 3 probetas. Dos de ellas se ensayaran a la edad de 28
dias o edad especificada. La tercera se ensayard a la edad de 7 dias o edad menor a la que se desee obtener informacién.

Con cada muestra de numeracion par, se moldearan 2 probetas, que seran ensayadas a la edad de 28 dias o edad especificada para juzgar la calidad del hormigdn.
D). Con cada muestra extraida a los dias subsiguientes al primero, se moldearan por lo menos 2 probetas, que se ensayaran a la edad de 28 dias u otra especificada.

E). Los procedimientos de moldeo, curado y ensayos seran satisfactorios, si la diferencia entre los resultados de los ensayos de las 2 probetas de resistencias extremas, moldeadas de la
misma muestra de hormigdn y ensayadas a la misma edad, es menor que 15% de la resistencia media de ambas. Si la diferencia es mayor que la indicada, se suspendera el hormigonado
hasta subsanar las deficiencias en los procedimientos mencionados.

F). Las probetas se moldearan y ensayaran en presencia de representantes de la Fiscalizacién de Obra y de la Contratista.

G). El resultado de un ensayo estara dado por el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma muestra y ensayadas a la misma edad. Con los primeros resultados
de ensayos realizados a la edad de 28 dias, se calculard la resistencia media y la resistencia caracteristica de cada tipo de hormigdn, y se verificara el cumplimiento de las condiciones
especificadas en este apartado. Si dichas condiciones no se cumplen, se procederd a reajustar la mezcla de inmediato y se reiniciara el procedimiento descrito a partir de B, como si recién
seiniciaran los trabajos.

1). Después de haberse obtenido los primeros 16 resultados, la verificacién del cumplimiento de las especificaciones se hard en cualquier oportunidad posterior, haciendo intervenir todos
los resultados obtenidos hasta la fecha para la misma edad del ensayo.

J). Si los resultados de los ensayos a la edad de 7 dias indican, a juicio de Fiscalizacién de Obra, que el hormigén no alcanzara la resistencia especificada para la edad de 28 dias, se tomaran
las medidas correctivas inmediatamente.

CALIDAD Y UNIFORMIDAD DEL HORMIGON JUZGADA POR LA RESISTENCIA MECANICA

A). La calidad del hormigén de obra se juzgard en funcién del valor de la resistencia caracteristica obtenida en los ensayos realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecucién de la
estructura.

B). SegUn lo disponga la Fiscalizacidn de Obra, la verificacién del cumplimiento de lo establecido en este apartado podrd realizarse para cada elemento estructural o para el total del
hormigén de cada tipo colocado en obra.

C). Seglin la resistencia caracteristica obtenida, se reconocen los siguientes niveles:
I. Fck est. > 95% Fck

11. 85% Fck < Fck est. < 95% Fck

11l 65% Fck < Fck est. <85% Fck

IV. Fck est. <65% Fck donde

Fck est. = resistencia caracteristica del hormigdn en obra

Fck = resistencia caracteristica del hormigén especificada.

D). Cuando la Fck est. < 0,9 Fck, y es necesario extraer testigos y hacer pruebas de carga, la Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar que la calidad y seguridad de la
estructura resulten perjudicadas, y él serd el Ginico responsable de las consecuencias de dichas operaciones.

RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON EN OBRA
1. Fck est > 95% Fck

A). Si se cumple lo especificado el hormigdn serd aceptado automaticamente. Si no se cumple lo especificado se extraeran testigos del elemento estructural representado por las probetas
moldeadas o se ejecutaran ensayos no destructivos a satisfaccién de la Fiscalizacion de Obra. Si los resultados de los ensayos arrojan resultados satisfactorios, la zona en estudios sera
aceptada.

En caso contrario o cuando resulte imposible extraer testigos, se realizara prueba de carga parcial sobre el elemento estructural en estudio. Si la misma arroja resultados satisfactorios, el
hormigén sera aceptado, y en caso contrario, la Contratista debera demoler y reconstruir, el elemento estructural afectado.

11. 85% Fck < Fck est. < 95% Fck
Sino se cumple lo especificado los elementos estructurales seran investigados en la misma forma que la anterior y se le aplicaran los mismos criterios de aceptacién y rechazo.
111. 65% Fck < Fck est. < 85% Fck

En este caso, las zonas o elementos estructurales seran demolidos y reconstruidos por la Contratista. Como alternativa, la Contratista podréa presentar un proyecto de refuerzo de la zona
afectada. Si el proyecto fuese aceptado por la Fiscalizacién de obra, esta autorizaré su ejecucion, a costa de la Contratista. Terminado el refuerzo, se realizard una prueba de carga parcial
de la zona rechazada. Si la prueba da resultados satisfactorios, la zona serd aceptada, en caso contrario la Contratista procederd a la demolicién y reconstruccién de la zona rechazada.

IV. Fck est. <65% Fck
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La estructura o elemento estructural efectuado sera demolido y reconstruido, sin cargo, por la Contratista.
CONDICIONES DE PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON DE OBRA JUZGADOS POR ENSAYOS DE RESISTENCIA

A). Si las probetas adicionales a las que se hace referencia, al ser ensayadas a la edad de 28 dias o a la edad especificada arrojare resistencias menores del 85% de las resistencias obtenidas
al ensayar las probetas moldeadas segin norma, la Contratista debera adoptar medidas para mejorar los métodos y procedimientos de proteccién y curado del hormigén de obra. En caso
contrario, la Fiscalizacién de Obra ordenaré la suspensién de las operaciones de hormigonado, por causas imputables a la Contratista.

B). Cuando se constaten deficiencias en los métodos y procedimientos de curado, la zona o elemento afectado, serd sometido a curado adicional de 14 dias minimo, si se usé cemento tipo
I normaly por lo menos 7 dias si se hubiese empleado cemento de alta resistencia inicial.

El curado adicional lo realizar4 la Contratista sin cargo alguno.

C). Cuando las probetas curadas en condiciones normalizadas dan resistencias mucho mayores que la resistencia caracteristica especificada, no se exigira el cumplimiento de lo expuesto
en "A", pero serd necesario que la resistencia de las probetas curadas en condiciones de obra arroje resultados por lo menos 15 % mayores que Fck.

D). En caso de ordenarse curado adicional, la Fiscalizacién de Obra podra decidir ensayos adicionales a los efectos de verificar la resistencia del hormigén colocado en obra.

E). Si los ensayos adicionales arrojan resultados no satisfactorios, se realizara una prueba de carga parcial en la zona o elemento estructural moldeado con el hormigdn de referencia. Si las
pruebas arrojan resultados satisfactorios, el hormigdn sera aceptado; en caso contrario la Contratista, a su costa, procederd a demoler y reconstruir la zona defectuosa.

PRODUCCION, COLOCACION, COMPACTACION Y CURADO DEL HORMIGON - MEDICION DE LOS MATERIALES
A). El cemento, los dridos y el agua se medirdn en peso o volumen y los aditivos liquidos se mediran en volumen a satisfaccion de la Fiscalizacién de Obra.
B). No seran pesados los cementos contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas deberan ser pesadas.

C). El cemento, la arena y los aridos gruesos de distinta granulometria, se medirdn separadamente. El cemento a granel se medird en balanza especial y se pondra en contacto con los
aridos el entrar en la hormigonera.

D). Se determinara con frecuencia el contenido de humedad de los dridos para dosificar el agua de mezclado.

E). Los dispositivos para medir los aditivos liquidos, serdn mecanicos. Cada aditivo se medira separadamente y los recipientes de medicidn que deberdn ser transparentes y graduados, se
mantendran limpios y a la vista del operador encargado de la medicién.

F). Las mediciones del agua, cementos y aridos se haran con un error menor del 1 %y menor del 3 % para los aditivos.
G). Elequipo de medicidn de los materiales, se mantendra en perfecto estado de funcionamiento.

H). Las balanzas seran de cuadrantes graduados, de facil lectura desde el lugar donde se encuentre el operador y dispondran de dispositivos capaces de registrar la cantidad de cada
material que integra el pastén de hormigén. La Contratista entregard a la Fiscalizacién un ejemplar de las Instrucciones para la instalacion y ajuste de las balanzas. Otro ejemplar lo tendrd
alavista el operador de la planta.

MEZCLADO

La Dosificacién del Hormigén se realizaré en Plantas Dosificadoras para asegurar y mantener la calidad del Hormigdn deseado. Todos los Hormigones de gran volumen seran elaborados
en Plantas y recibidos en camiones Mixer, para su puesta en Obra por Bombeo.

Para hormigones de menor volumen podran utilizarse el sistema de elaboracién in situ, con la dosificacion calibrada previamente y aprobado por la Fiscalizacién de Obras. Para este
proceso se tendran en cuenta los siguientes puntos:

A). EL hormigdn sera mezclado con hormigonera cuya capacidad de mezclado util debe ser mayor que el volumen de hormigén correspondiente a 2 bolsas de cemento de 50 Kg.
B). La descarga se hara sin producir segregacion del hormigén. La velocidad del tambor sera de 14 a 20 rpm.

C). El tiempo de mezclado para pastones de 1,5 m3 no sera menor de 90 segundos, contados a partir del momento en que todos los materiales ingresaron a la hormigonera. Para mayores
capacidades, el tiempo de mezclado se incrementara en 30 segundos por cada 750 dm3 o fraccidn de exceso. El maximo tiempo de mezclado no superaré los 5 minutos.

D). Si después de realizado el mezclado se produjese el fenémeno denominado como "Falso Fraguado", el remezclado se hara sin agregar agua.
Para hormigoneras no convencionales, el tiempo de mezclado se establecerd en forma experimental.
F). Parte del agua de mezclado ingresara a la hormigonera, antes que los materiales sélidos. El resto junto con los aditivos y antes de transcurrir 1/3 del tiempo de mezclado.

G). Cualquiera sea el tipo, método o equipo de mezclado, el hormigén obtenido debera tener caracteristicas uniformes. En caso contrario se aumentara el tiempo de mezclado o se
reemplazara la hormigonera a indicacién de la Fiscalizacion de Obra.

H). Podran combinarse las operaciones de mezclado y transporte del hormigdn hasta el lugar de su colocacién. Queda prohibido el transporte del hormigdn en camiones que no tengan
dispositivo agitador.

1). Solo se elaborard la cantidad de hormigdn necesaria para su empleo inmediato.

MAXIMO INTERVALO ENTRE MEZCLADO Y COLOCACION

A). Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el cemento.

Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcién del tiempo del fraguado inicial del hormigén.

TEMPERATURAS EXTREMAS DEL HORMIGON EN EL MOMENTO DE SU COLOCACION

A). Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacién sea de 5° C o menor, la temperatura del hormigén inmediatamente antes de su colocacién no sera menor de 10 a 25° C.
B). En tiempo caluroso no se permitira la colocacién de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32° C.

HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO

A). Solo podra colocarse hormigén en obra si la temperatura ambiente es igual o mayor a 5° C y en ascenso, siempre que la mezcla en el momento de su colocacidn, tenga de 10 a 25° C.
B). Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura del aire sea de 5° C en descenso.

C). Cuando se espera que la temperatura del aire descienda debajo de 2° C sobre cero, el hormigdn colocado en obra serd protegido convenientemente durante 5 dias por lo menos. Se
evitara que el hormigdn tenga menos de 10° C sobre cero antes de cumplir 24 horas de edad.

D). Cuando se empleen fuentes artificiales de calor, se evitara el secado del hormigén.

E). Todo hormigdn perjudicado por la accién de bajas temperaturas sera demolido y reemplazado.

F). No se permitira el hormigonado antes que la Fiscalizacion de Obra verifique la existencia en obra de los medios de proteccion del hormigdn contra la accidn de las bajas temperaturas.
HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

A). Cuando la temperatura del aire a la sombra alcance a 32°C, se tomara la temperatura del hormigén cada media hora.

B). Cuando la temperatura del hormigdn antes de su colocacién pase de 30°C, se humedeceran los encofrados con agua, a la menor temperatura posible. La pila de arido grueso se
mantendra humedecida y la colocacién y terminacién del hormigdn se hara lo mas rapido posible y el curado se iniciara apenas la superficie del hormigdn adquiera una consistencia que le
impida deteriorarse por la accién del curado.

C). Cuando la temperatura del hormigdn llegue a 38° C, se enfriaran los aridos y el agua de mezclado, para obtener un hormigén con menos de 32° C. Cuéndo el hormigdn recién mezclado
llegue a temperaturas mayores de 32° C, se suspenderan las operaciones de colocacién.

D). Todo hormigédn que resulte deteriorado por la accién de altas temperaturas serd demolido y reconstruido.
E). Los gastos adicionales emergentes de las providencias que deba tomar la Contratista, en época de calor, para proteger el hormigdn, son de su exclusiva responsabilidad.

COLOCACION DEL HORMIGON
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PREPARACION Y OPERACIONES PREVIAS A LA COLOCACION

A). La colocacién del hormigdn se iniciard después que la Fiscalizacién de Obra lo autorice por escrito; La Contratista es el Ginico responsable de la ejecucién de las estructuras de acuerdo a
los planos y demas documentos del proyecto, asi mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

B). Las superficies de fundacién y otras que se pondran en contacto con el hormigdn, se encontraran perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales
sueltos. No se hormigonara sobre superficies congeladas ni en contacto con agua en movimiento. Las superficies porosas seran selladas. No se colocard hormigén bajo agua, sin
autorizacién escrita de la Fiscalizacidn de Obra. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia.

C). Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales serd eliminado de las superficies de las armaduras y elementos metélicos que quedaran incorporados al hormigén.
D). Las superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras.
Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras.

E). Sobre las superficies de los encofrados no existirdn acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

JUNTA DE CONSTRUCCION

A). Iniciado el hormigonado, este debe continuar en forma ininterrumpida hasta completar el elemento estructural. Cuando ello no sea posible, se indicara en los planos la ubicacién de las
juntas de construccién.

B). En los casos de emergencia, las juntas de construccidn se ubicaran y ejecutaran en la forma en que menos se perjudique a la estructura.

C). Con el fin de transmitir y absorber los esfuerzos de cortes u otros que se produzcan en las juntas, se colocaran y empotraran en ellas barras de acero suplementarias o anclajes. Las
armaduras de los elementos estructurales no se interrumpen en las juntas.

D). Con el fin de mejorar la adherencia de las juntas, podrdn emplearse adhesivos de resina epoxi u otros de reconocida eficiencia, aprobados por la Fiscalizacién de Obra y aplicadas bajo
la exclusiva responsabilidad de la Contratista, en lo que se refiere a la calidad de la junta obtenida.

JUNTAS DE DILATACION

A). Estas juntas se ejecutaran en los lugares indicados en los planos de acuerdo a los detalles especificados en ellos y las especificaciones complementarias.
B). Los métodos y materiales que se emplearan en la ejecucion de las juntas serdn previamente aprobados por la Fiscalizacién de Obra.

C). La ejecucién serd cuidadosa y se realizara en forma tal que las juntas actiien y cumplan la funcién asignada.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE COLOCACION DEL HORMIGON

A). La Contratista hara un plan de hormigonado que debera someter a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacion.

B). La Contratista comunicard a la Fiscalizacién de Obra la fecha y hora de la iniciacidn de las tareas de hormigonado.

C). ELhormigén seré depositado lo mas cerca de su posicién definitiva en los encofrados. La velocidad de su colocacién sera la minima posible y el trabajo lo debera hacer personal idéneo.

D). El hormigdn de vigas y tableros de puentes sera colocado en capas continuas de espesores maximos antes que la capa precedente alcance el tiempo de fraguado inicial. El hormigdn
que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial, se halla endurecido parcialmente o contaminado con sustancias extrafias, no serd colocado en obra. En ninglin caso se permitira el
agregado de agua para establecer el asentamiento de hormigén.

E). Para los lugares de dificil colocacién y compactacién del hormigdn o donde haya acumulacién de armaduras, el hormigén contendra 50 Kg. mas de cemento por cada metro clbico, la
mezcla tendrd exceso de arena, y el tamafio maximo de arido grueso de 19mm. El asentamiento serd de 12 cm. Inmediatamente después se colocard hormigdn con las caracteristicas
generales especificadas para el elemento estructural.

F). No podra verterse libremente el hormigdn desde alturas mayores de 1,50m Para alturas mayores se usaran embudos y conductos cilindricos ajustables. El conducto se mantendra lleno
de hormigdn y el extremo inferior permanecera sumergido en el hormigdn fresco.

G). La colocacién del hormigdn sobre superficies inclinadas se iniciara en el punto méas bajo de estas.

H). No se realizaran operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigén.

1). Mientras el hormigdn de una estructura esté en estado plastico, no podran hormigonarse otros elementos que deban ser sustentados por aquellas.
PROTECCION DEL HORMIGON

A). Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccién y el curado. Luego de su colocacién, el hormigdn serd protegido contra la lluvia, calor
o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accién que tienda a perjudicarlo.

B). Se evitara el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacidn, proteccion y curado.

C). Los tdneles, conductos, galerias y estructuras similares, deberdn permanecer cerrados, para evitar la circulacion del aire y el secado y agrietamiento del hormigdn, durante el periodo
de curadoy el mayor tiempo posible.

D). Cuando se espere que la temperatura del aire descienda debajo de 2° C sobre cero, el hormigdn sera mantenido a 10° C como minimo, durante, por lo menos, las primeras 72 horas. Las
18 horas siguientes se lo mantendra a temperatura mayor a 5° C.

E). En tiempos calurosos se adoptaran las precauciones establecidas anteriormente y se evitara que las condiciones atmosféricas provoquen un secado prematuro del hormigén. Una vez
finalizado el periodo de proteccién establecido, se evitardn cambios bruscos de temperatura.

F). La Contratista debera cambiar los métodos de proteccién y curado que no permitan obtener hormigdn de la alta calidad especificada. En caso contrario este serd demolido.
CURADO DEL HORMIGON

DISPOSICIONES GENERALES

A). El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigdn lo permita.

B). Se establece un periodo de curado minimo de 7 dias para los hormigones de cemento Tipo | normal, siempre que la temperatura del aire en contacto con el hormigdn se mantenga en
10° C 0 mas. Para hormigones de alta resistencia inicial, el curado sera de 4 dias.

C). Para estructuras que van a estar en contacto con medios agresivos, los periodos de curado establecidos en B, seran 10y 7 dias respectivamente.

D). Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigdn que no estén en contacto con el encofrado se mantendran humedecidos. Si se realiza el
desencofrado de la estructura antes de finalizar el periodo de curado, se la debe proteger inmediatamente con el método de curado adoptado.

E). El curado podrd realizarse por humedecimiento, aplicacién superficial de compuestos liquidos para curado o vapor.
F). Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigdn se emplee calor, el hormigdn se mantendra humedecido. La maxima temperatura de curado serd de 70° C.
CURADO POR HUMEDECIMIENTO

A). EL hormigdn se mantendra permanentemente humedecido durante el periodo de curado establecido. El agua se podra aplicar directamente sobre la superficie del hormigdn o sobre
arpillera, tela de algoddn, u otro material capaz de mantener la humedad. Al finalizar el curado, se procedera a eliminar todo resto de los materiales empleados para dicho fin.

DESENCOFRADOS, REPARACIONES, TOLERANCIAS DE ORDEN CONSTRUCTIVO DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS
REMOCION DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS

Se podran remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura asi lo permita, sin producir dafio a la estructura, evitando todo impacto o vibraciones. Especial cuidado
se pondra en las juntas en general liberdndolas de todo resto de encofrado que entorpezca su funcionamiento. La Contratista y la Fiscalizacién de Obra fijardn el momento de sacar los
encofrados y las cimbras. Antes de la remocidn, la Contratista someterd a consideracién de la Fiscalizacién de Obra la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.
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PROGRAMAS DE TRABAJOS

A). El orden de remocién de encofrados, puntales, etc. se determinara de modo que en las estructuras no aparezcan esfuerzos o tensiones peligrosas. Para establecer el momento de
desencofrado se tendran en cuenta:

1. Tipo, dimensiones, importancia y ubicacién de la estructura.

2. Tensiones maximas a que estara sometido el hormigdn en el momento de desencofrado.

3. Condiciones de curado del hormigén, sus caracteristicas y las de los materiales componentes.
DISPOSICIONES GENERALES

A). Los encofrados de columnas, costados de vigas y otros elementos estructurales sostenidos por cimbras y puntales, no podran removerse antes de 72 horas contadas a partir del
momento en que el hormigén alcanzé el tiempo de fraguado inicial. A dichas horas se les sumaran los nimeros de dias en que la temperatura del aire con el contacto de la estructura,
permanece por debajo de 5°. Tampoco se iniciard la remocién, si el hormigdn no es suficientemente resistente a posibles deterioros, que puedan ocurrir como consecuencia del
desencofrado.

B). No se iniciara la remocién de cimbras y puntales antes de 10 dias a partir del momento en que se hormigoné el elemento estructural sostenido por aquellos. Con respecto a
temperaturas menores de 5° C, tiene validez lo sefialado en "A". Tampoco se iniciara la remocidn, si la resistencia del hormigdn de la estructura no alcanza el 75% de la especificada.

C). En estructuras excepcionales, la remocién se iniciara solamente después de transcurrido el doble de niimeros de dias indicado en "B". Para estas estructuras se exigira la medicién de
fechasy el control de su progreso a medida que se sacan los sostenes.

D). Durante el desencofrado no se deberan producir roturas de aristas y vértices de la estructura.

E). En general, los encofrados se retirardn de abajo hacia arriba, asi las columnas se desencofraran antes de losas y vigas.

F). El descenso de apoyos de los puntales sera gradual y uniforme.

G). Los elementos estructurales, que al removerse los encofrados quedaran sometidos a la totalidad de las cargas y sobrecargas del célculo, serdn tratados con precauciones especiales.
H). No se acumularan cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién desencofradas.

1). Las sobrecargas del calculo solo seran aplicadas en estructuras que tengan por lo menos 30 dias de edad.

J). Los elementos de sostén se eliminaran hasta una profundidad de 50 cm por lo menos, debajo de la superficie del terreno. Todos los restos de encofrados y escombros se eliminaran del
area de ubicacion de la estructura.

PLAZOS MiNIMOS
A). Los plazos minimos que deberan permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén son:
- Encofrados laterales de vigas y muros 3 dias.
- Encofrado de columnas y pilares 7 dias.
- Encofrados de losas, pilares y vigas de hormigén visto dejando puntales de seguridad
- En las losas 14 dias.
- Remocién de todos los puntales de seguridad de losas y vigas 21 dfas.
B). En casos especiales, cuando las caracteristicas de la estructura asi lo exigen, los plazos minimos de "A" seran aumentados por la Fiscalizacién de Obra.

C). Los plazos minimos seréan reducidos por la Fiscalizacién de Obra cuando se usen cementos de alta resistencia inicial, o aditivos aceleradores de la resistencia y siempre que no se ponga
en peligro la seguridad de la estructura, asi como también en funcién de los resultados de laboratorio de la resistencia del Hormigdn en la fecha de desencofre deseada. El Valor que tiene
que tener el resultado de dicho ensayo, es el equivalente al 85% de la resistencia de calculo para la pieza en cuestién.

REPARACION DE DEFECTOS SUPERFICIALES
A). Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan terminarse dentro de las siguientes 24 horas.

B). Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. Las superficies reparadas que quedaran a la vista, deberan tener el mismo aspecto
que las zonas vecinas.

DEFECTOS SUPERFICIALES

Los defectos que deberan reparar la Contratista son:

A). Defectos ocasionados por segregacién del hormigdn o mala compactacién.

B). Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.

C). Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

D). Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos del mismo.
E). Otros defectos provocados por diversas causas.

REPARACIONES DE LAS SUPERFICIES

A). ELhormigdn defectuoso sera eliminado hasta llegar al hormigén de buena calidad. Se limpiaran con chorros de agua las superficies a reparar y por lo menos, una faja de 15 cm de ancho
aambos lados.

B). Para facilitar la adherencia con el hormigdn de la estructura, se preparard un mortero de una parte de cemento y una parte de arena fina de didmetro menor a 0,59 mm. La consistencia
del mortero serd de crema espesa, que se introducira en las irregularidades de la superficie a reparar, después que la pelicula brillante de agua de lavado haya secado.

C). Las reparaciones se haran, con mortero de la misma composicién que el mortero del hormigén. Para las superficies expuestas, parte del cemento gris serd sustituido por cemento
blanco, para no tener diferencias de color en la superficie. La cantidad de cemento blanco necesaria se determinara experimentalmente.

D). El mortero se preparara con la cantidad de agua necesaria para su adecuada colocacién, una o dos horas antes de su empleo.

F). El mortero especificado en "C", se colocard sobre la mezcla mencionada en "B", apenas desaparezca el aspecto brillante del mortero. El mortero de reparacidn se compactard y nivelara
con la superficie de la estructura dandole una sobre elevacion que sera enrasada una hora después de su colocacién.

G). La superficie reparada se mantendra permanentemente humedecida durante 7 dias. En superficies expuestas a la vista, para darle el acabado superficial, no se usaran herramientas
metalicas.

OTRAS REPARACIONES

Las rebabasy protuberancias de las superficies expuestas a la vista, seran totalmente eliminadas por desgaste u otro método adecuado, sin perjudicar a la estructura.
TOLERANCIAS

A). Las estructuras deben ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en los planos y demas documentos del proyecto.

B). Los elementos estructurales cuyas dimensiones sean menores que las que permiten las tolerancias establecidas, seran rechazados si los ensayos de resistencias y las pruebas de carga
directas, hechas posteriormente, no dan resultados satisfactorios. En este caso la estructura sera reforzada o demolida y reconstruida por la Contratista.

C). Si las dimensiones de los elementos estructurales son mayores a la que permiten las tolerancias, dicha estructura sera rechazada, siempre que no sea posible corregirla eliminando el
material en exceso. La Contratista hard los trabajos correspondientes, sin perjudicar el aspecto la seguridad de la estructura.

D). Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas, seran rechazados si perjudican a la estructura, o si interfieren con el funcionamiento de otras.

E). Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista, seran rechazadas.

45/190



ENCOFRADOS Y CIMBRAS
MATERIALES

Los Encofrados para todos los elementos estructurales excluyendo los pilares o elementos circulares que serdn metalicos de disefio presentado por la contratista y aprobado por la
Fiscalizacion de Obras, seran de madera de buena calidad y terminacién, cuidando que no presenten imperfecciones.

Las tablas que presenten agujeros o deformaciones seran retiradas del encofrado usdndose solamente las que puedan ser colocadas bien a tope para mantener la estanqueidad.
En donde la Fiscalizacién de Obra lo requiera se utilizaran tablas de madera contrachapada de 12 mm de espesor (encofrado Fendlico) para asegurar una buena terminacién.

Las cimbras, puntales, etc. serdn de madera resistente o metalicas. El tipo de madera para cimbras o encofrados, asi como los dispositivos metélicos que la Contratista desee utilizar,
deberan ser aprobados previamente por la Fiscalizacién de Obras. Las Superficies expuestas de hormigdn a la vista deberan ser encofradas con materiales que garanticen un acabado
adecuado, debiendo ser aprobados estos materiales por la Fiscalizacién de Obras.

RESISTENCIA Y RIGIDEZ

Los encofrados tendrdn la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcidn y ejecucion se realizardn en forma tal que sean capaces de resistir el hundimiento, deformaciones y
desplazamientos perjudiciales. Ademas, deberdn ser capaces de resistir, con la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a
que se veran sometidos, tanto durante la ejecucion de la Obra, como, posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demdas elementos longitudinales como transversal, seran lo suficientemente estancos como para
impedir pérdidas apreciables de lechada, considerando el medio de compactacién previsto.

PRECAUCIONES

Se dispondran los encofrados de manera tal que pueda quitarselos de las columnas, costados de vigas y losas, antes que los correspondientes a los fondos de vigas. Se daran a los fondos
de vigas de mas de 5 m de luz, unas contraflechas minimas de 2 mm/m (dos milimetros por cada metro), para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje. Estas contraflechas
deberan sumarse a las requeridas por motivos estructurales.

Las superficies interiores de los encofrados apareceran limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar la inspeccién y la limpieza de los mismos, en el pié de pilares y muros, y
también a las alturas convenientes, se dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procedera con el fondo y costados de vigas y en otros lugares de dificil acceso.

Al construir el encofrado se tendré en cuenta que al desencofrar es necesario dejar algunos puntales fijos, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos encuentren. Estos
soportes de seguridad se corresponderan verticalmente en los pisos sucesivos.

Para vigas de luces inferiores a 6m serd suficiente dejar un soporte en el centro, en cambio para vigas de luces mayores a 6m se aumentara el nimero de ellos. Las losas de luces mayores a
3m tendran un soporte en el centro del vano en el sentido de la luz menor, y en el otro sentido equidistaran entre si no mas que la luz menor. Se tomaran las medidas necesarias para evitar
alabeos y separacidn de las juntas causadas por la contraccidn de la madera. Los encofrados que presenten estas imperfecciones serdn removidos por cuenta de la Contratista. Cuando sea
necesario se repartira la presion de los puntales por medio de soleras que hagan las veces de bases o capiteles.

SEPARADORES E INSERTOS

Sera a cargo de la Contratista la correcta colocacidn dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de anclaje y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigdn. Estos
elementos deberdan estar asegurados en su posicién, de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado, y su correcta ubicacién debera ser aprobada por la Fiscalizacion
de Obras.

Salvo indicacidn en contrario, los separadores de encofrado seran cilindricos de hormigén, y estaréan distribuidos con regularidad.
TRATAMIENTO PREVIO AL HORMIGONADO

El encofrado de madera se mojara con abundancia horas antes del hormigonado y luego, inmediatamente antes de este. Es en este instante en que las secciones libres acusaran las
dimensiones exigidas en los planos. En caso de haber llovido sobre el encofrado se verificaran todas las medidas. El encofrado podra ser tratado con aceites especiales al efecto, de calidad
adecuada, que no manchen ni decoloren el hormigén, ademds que no afecten escrupulosamente todo contacto del aceite con las armaduras y otros elementos que deban quedar
embebidos en el hormigdn. Estos trabajos se realizaran con la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procederd a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los insertos metalicos
si los hubiere. Los encofrados deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los Planos, de manera tal que el Hormigén acabado concuerde con los
contornos y dimensiones apropiadas.

1. FUNDACIONES DE HORMIGON

Seran de hormigdn armado, de las mismas caracteristicas del hormigdn previsto para la superestructura y cumpliran los mismos requisitos generales. Si las condiciones del suelo previstas
en el disefio de las fundaciones son diferentes a las encontradas en el suelo excavado, se procederé a un redimensionado de la fundacidn correspondiente, a satisfaccion de la Fiscalizacion
de Obra.

La profundidad definitiva de asentamiento de las fundaciones serd determinada en obra. En general se debera tener en cuenta la realizacién previa de un estudio de suelo, a modo de
saber la capacidad portante real del terreno para definir los tipos de fundaciones a ser realizados.

Se tolerard como error limite en las dimensiones de la seccidn transversal 5 mm por defecto y 10 mm por exceso, pero si la dimensién es mayor de 50 cm. se admitira llegar al 2% de la
misma. El recubrimiento de las armaduras, serd de 3 cm como minimo.

En todos los casos, los elementos de fundaciones sobre el terreno natural llevaran un sello de hormigdn de limpieza de dosificacién 1:3:6 (cemento: arena: triturada) de un espesor de 5
(cinco) centimetros como minimo y sin excepcidn.

2. MANO DE OBRA DE FUNDACION DE HORMIGON
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
3. ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO

Las zapatas son estructuras que reciben las cargas de los pilares y las transmiten al suelo portante. Se haran de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles del proyecto y a lo
indicado en el apartado de estructuras de hormigén armado. Siempre que no sea posible complementar el llenado de una fundacién en una jornada, se daran instrucciones especiales con
respecto al lugar o lugares de interrupcién y el modo de hacerlo.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que penetre el agua, ya sea de lluvias u otras en las zanjas de fundaciones, para lo cual se protegeran las mismas con taludes de tierray
otros elementos cobertores. El ancho de la zanja en toda su altura serd como minimo igual al ancho del patrén o base del cimiento proyectado. Una vez terminadas las zanjas para los
cimientos se solicitard a la Fiscalizacién la correspondiente inspeccién y autorizacién para proseguir los trabajos.

Deberd cuidarse que los hierros negativos no sean pisados, debiéndose disponer de tablones de soporte para que los obreros caminen sobre ellos.
4. MANO DE OBRA DE ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
5. TUBULONES

Estos estaran sujetos a lo especificado en los planos en cuanto a dimensiones y materiales que lo componen. Serd realizado generalmente con hormigdn cicldpeo de mortero especial
consistente en una mezcla de hormigdn simple con piedra bruta en una proporcidn de 70% (setenta por ciento) de piedra bruta y 30% (treinta por ciento) de mezcla de hormigén simple de
dosaje 1:2:4.

La excavacion de los tubulones debera realizarse con sumo cuidado, previendo posibles desmoronamientos del terreno circundante, a través de elementos especiales para el efecto.
6. MANO DE OBRA DE TUBULONES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

7. PILOTES
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En caso de que las caracteristicas del suelo portante no permitan la utilizacidn de cimentaciones superficiales, se implementaran fundaciones profundas. Previo incluso al movimiento de
suelo, es recomendable que la Contratista ejecute estudios de suelo a fin de confirmar las caracteristicas de los estratos donde asentara la cimentacidn. Dichos estudios deberan consistir
por lo general de por lo menos 3 a 4 sondeos que rebasen un minimo de 4 (cuatro) metros la cota de fundacién prevista.

Para la ejecucién de los pilotes como tipo de fundacidn se tendra en cuenta lo indicado en el Capitulo 5, estructuras de hormigdn armado. En algunos casos se construirdn cabezales de
hormigén armado que transmitan la carga de los pilares hacia el pilote o grupo de pilotes. Normalmente se conocen dos tipos de pilotes:

Pilotes tipo Franki: Son pilotes de hormigén armado hechos in situ con camisa metalica hincada, hormigén seco, puesto en obra por pequefias masas. El proceso contractivo comprende:

e Perforacion del terreno para gufa de hinca.

 Hinca del tubo con tapén inferior, mediante pisén guiado segtin una cabria.

® Formacion del bulbo de punta mediante compactacién con pisén.

o Colocacién de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral.

¢ Hormigonado desde arriba compactando el material dentro del encamisado que va siendo retirado con la boca superior siempre 1 m por debajo del nivel de hormigén vertido.

Pilotes tipo Strauss: Son pilotes de hormigén armado hechos in situ con camisa metélica hincada, hormigén de consistencia media, puesto en obra en toda la profundidad al mismo
tiempo. El proceso constructivo comprende:

¢ Hincado de la camisa con tapdn o azuche inferior mediante golpe en la parte superior o en el tapén.

¢ Hinca hasta rechazo.

o Colocacién de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral.

o Luego se llena el tubo con hormigdn y se extrae, perdiendo el azuche. La boca superior del tubo siempre 1 m por debajo del nivel de hormigén vertido.

8. MANO DE OBRA DE PILOTES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
9. CABEZAL DE PILOTES

Se realizaran los cabezales de Hormigdn Armado para los pilotes, segin lo indicado en los planos. Todas las excavaciones para cimentacién de estos elementos se protegeran
adecuadamente en el fondo y en las paredes contra la intemperie o acciones posteriores que perjudiquen su estabilidad y capacidad de soporte. La profundidad de las excavaciones serd la
indicada en los planos.

No podré iniciarse excavacién alguna sin la autorizacién previa de la Fiscalizacién de Obra.

- Se debera limpiar, compactar mecénicamente y nivelar el fondo de excavaciones previo a la ejecucidn de los cabezales y vigas de atado. Luego se efectuara un "piso" de hormigdn de
limpieza bien compactado de 5 centimetros de espesor minimo, previamente a la colocacion de armaduras y posterior hormigonado.

10. MANO DE OBRA DE CABEZAL DE PILOTES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
11. VIGAS DE FUNDACION

Las vigas de fundacién tienen por objeto soportar las cargas provenientes de muros y cubiertas, y transmitirlas a los pilares adyacentes. Su uso se establece para los casos en que el suelo
natural no relina las condiciones resistentes necesarias para la adopcién de cimientos corridos. Se hara de acuerdo a los detalles del proyecto, y teniendo en cuenta lo establecido en este
Capitulo para las estructuras de hormigdn armado.

Una vez excavadas las zanjas, se dispondrd una capa de hormigdn pobre de 5 cm como minimo, a modo de sello, posteriormente se colocaran los costados de viga bien apuntalados, para
evitar su movimiento durante el vaciado del hormigén. Las armaduras llevaran separadores de encofrado especialmente hechos de mortero y se asegurara el conjunto firmemente. El
hormigonado se compactara obligatoriamente con vibradores de inmersion.

Siempre que no sea posible completar el llenado del conjunto de vigas de fundacién en una jornada, se dara instrucciones especiales con respecto al lugar o lugares de interrupcién y el
modo de hacerlo. Se tendra especial cuidado en la correcta realizacion del curado, ya que este tipo de estructura es muy sensible a las fisuras por retraccién del hormigén.

12. MANO DE OBRA DE VIGAS DE FUNDACION
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. PILARES

Los pilares tienen por objeto transmitir las cargas provenientes de las vigas a la cimentacidn. La seccién del pilar y sus armaduras se ejecutaran de acuerdo a los detalles del proyecto, y
teniendo en cuenta lo establecido en este Capitulo para las estructuras de hormigén armado.

Los encofrados de los pilares seran estancos y suficientemente zunchados con tablas de madera clavadas para evitar deformaciones durante el llenado del hormigdn. No se recomienda el
zunchado con alambres trincados. Los moldes se construirdn de manera que el hormigdn pueda apisonarse por capas no mayores de 20 cm cada una.

Los moldes deberan ser facilmente desarmables sin necesidad de forzar la pieza hormigonada. No se permitird la colocacién del hormigdn por vertido desde una altura mayor a 2 (dos)
metros, debiendo disponerse para ello de ventanas o tuberias adecuadas. La Fiscalizacién de Obra autorizara el llenado de hormigdn de cada pilar previa verificacion y aprobacién de lo
siguiente:

Precision del replanteo de ejes y medidas, orientacién de la escuadra, resistencia, estanqueidad, verticalidad de aristas, limpieza y saturacién de los encofrados.
Calidad, cantidad, didametro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

Calidad, disposicion, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn.

Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
14. MANO DE OBRA DE PILARES

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. LOSAS

Las losas conforman el piso o la cubierta de un edificio, y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. E| espesor de las mismas y la disposicidn de las barras de acero se realizaran de
acuerdo a los detalles del proyecto.

Los encofrados de las losas se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientemente puntales para evitar deformaciones del fondo del molde
durante el llenado de hormigén. La Fiscalizacién de Obra autorizard por escrito el llenado de hormigén de las losas previa verificacion y aprobacién de lo siguiente:

Precisidn, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados.

Resistenciay estabilidad de los apuntalamientos.

Calidad, cantidad, didmetro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero.

Calidad, disposicidn, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demés elementos que deban quedar empotrados en el hormigdn.
Calidad, disposicién y sujecién de las juntas de dilatacién.

Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
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En el caso de losas aligeradas con ladrillos, la Fiscalizacidn de Obra verificar la resistencia y la sujecién de estos ladrillos y hara que los mismos estén saturados de agua en el momento de
la colocacién del hormigén.

16. MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE LOSAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
17. VIGAS

Las vigas reciben las cargas provenientes de las losas contiguas y de los muros erigidos sobre ellas, y las transmiten a los pilares que le sirven de apoyo. El ancho y canto de las mismas y la
disposicién de las barras de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del proyecto. Los encofrados de las vigas se calafateardn convenientemente para evitar pérdida de lechada y se
dispondran suficientes puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigén.

La Fiscalizacion de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigén de las vigas previa verificacion y aprobacion de lo siguiente:
Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados.
Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.
Calidad, cantidad, didametro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.
Calidad, disposicion, calafateo y sujecidn de ductos, canalizaciones, aberturas y deméas elementos que deban quedar empotrados en el hormigén.
Calidad, disposicidn y sujecidn de las juntas de dilatacién.
Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.
Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
18. MANO DE OBRA DE VIGAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

19. VIGAS CADENA

Se denominan vigas cadenas a las ejecutadas sobre los muros de albafiileria, ya sea para sostenerlos transversalmente y/o para recibir y distribuir cargas provenientes de losas o cubiertas
contiguas. El anchoy el canto de las vigas cadenas y la disposicién de las barras de acero se realizara de acuerdo a los detalles del proyecto.

Las dimensiones minimas para una viga cadena seran de 0.13x 0.30 m. y la cuantia minima de armadura serd de 4 varillas de @ 8 mm de didmetro en sus esquinas cuando se apoyen sobre
una pared de 0.15 m.; y de 0.27 x 0.30 m. con 4 varillas de @ 10 mm cuando apoye sobre una pared de 0.30 m. Se dispondran estribos con varilla de @ 6 mm de didmetro cada 20 cm.

20. MANO DE OBRA DE VIGAS CADENA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
21. ESCALERA

Las escaleras construidas en hormigén armado seran estructurales y tanto las dimensiones como las armaduras se materializardn de acuerdo a los detalles del proyecto. En particular,
para los escalones se utilizaran maderas sin juntas, se tendra especial cuidado que el encofrado que el encofrado no ceda durante el vaciado y fraguado del hormigdn de tal modo que el
acabado final corresponda al proyectado. Se harén los vibrados adecuadamente para que no aparezcan huecos visibles ni deformaciones una vez desencofrada la estructura.

22. MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE ESCALERAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
23. RAMPA
Las rampas estaran sujetas a lo especificado en los planos en cuanto a dimensiones. Deberdn ajustarse a las especificaciones técnicas de las losas de Hormigén Armado.
24. MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE RAMPA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
25. PANTALLAS O MUROS

Se denominan pantallas a aquellas estructuras superficiales de hormigdn armado, tales como muros de contencién de tierras, cerramiento de las cajas para escaleras y/o ascensores,
muros erigidos como proteccién de recintos de seguridad y paredes de reservorios. El espesor y las armaduras se construiran de acuerdo a los detalles del proyecto y las necesidades
manifestadas en el estudio respectivo. En caso de interrupcién de las pantallas en juntas de dilatacidn, se dispondra de una banda de sedacién en NEOPRENE o policloropreno
yuxtapuesto en la pantalla y con sus alas empotradas en ellas.

26. MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION PANTALLAS O MUROS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
27. RESERVORIOS DE AGUA
Podran ser elevados, enterrados o semienterrados, con la capacidad suficiente para abastecer de agua al proyecto. Atendiendo la aislacién suficiente para evitar pérdidas y filtraciones.
28. MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE RESERVORIOS DE AGUA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. JUNTAS DE DILATACION

GENERALIDADES

Las juntas de dilatacién se hardn donde indican los planos generales y los planos de Estructura de Hormigén Armado, de acuerdo al siguiente detalle:
1 PARA CIELO RASOS Y PAREDES INTERIORES

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5,00 x 3,00 cm, metalizadas con zinc y pintadas con tres manos al aceite; se fijaran por un solo borde con tornillos fresados a grapas fijadas
a uno de los muros. En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que la planchuela la deslice directamente sobre el revoque.

2. MANO DE OBRA PARA CIELO RASOS Y PAREDES INTERIORES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. JUNTAS PARA PISOS INFERIORES

Se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero inoxidable con tornillos de bronce de cabeza fresada. En el vacio se rellenara con sellador y sostenido por una cinta preformada
de PVC.

4. MANO DE OBRA DE JUNTAS PARA PISOS INFERIORES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PARA PAREDES EXTERIORES O DE HORMIGON ARMADO
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Se haran en forma similar a la descripta para paredes interiores, pero en el interior del muro debera colocarse una junta hermética de chapa de zinc N° 14 en forma de omega alargada y
pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes. El vacio se llenara con relleno junta, que puede ser comprimido el 50% y recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocara un
sellador capaz de no escurrirse con una junta vertical de 4,00 x 2,50 cm a una temperatura de 82°C.

6. MANO DE OBRA DE JUNTAS PARA PAREDES EXTERIORES O DE HORMIGON ARMADO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. JUNTAS ENTRE CARPINTERIAS Y MUROS
Entre la carpinteria y chapas convenientemente ancladas al muro, se colocard el sellador con la misma norma principal que en los casos anteriores.
8. MANO DE OBRA DE JUNTAS ENTRE CARPINTERIAS Y MUROS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
8. AISLACIONES

Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como Aislaciones todos aquellos trabajos que mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, den
ala obra proteccién contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracién, perforacion bajo presién, asi como la humedad del suelo.

Los trabajos descriptos en este item comprenden la provisién de mano de obra, de materiales y de todo otro elemento indispensable para ejecutar la aislacién hidréfuga necesaria. La
utilizacién de la capa hidréfuga deberd o estara indicada en los planos del proyecto, con los materiales y requerimientos constructivos en general. Se podrd utilizar cualquier producto
impermeabilizante sélo previa autorizacién de la fiscalizacién.

1. HORIZONTAL ASFALTICA 3 CARAS CON ADITIVO HIDROFUGO INORGANICO - P/MUROS 0,15; 0,30 Y 0,45M.

Se realizara en todos los muros de elevacion sobre todo el ancho o espesor de estos, en forma de U invertida de 0,15 x 0,15 x 0,15 m para mamposteria de 0,15 m de anchoy 0,15x 0,30 x 0,15
m para mamposteria de 0,30 m. Estard formado por 2 (dos) capas. La primera capa aisladora que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisada con mezcla 1:3
(cemento-arena); el cual se colocara con esmero y sin interrupcién para evitar filtraciones y humedad. Una vez fraguada o seca la capa del revoque, se aplicara la segunda capa, que sera de
una pintura impermeabilizante asféltica al agua o asfalto emulsionado en agua. El espesor de la junta del mortero aislante serd como maximo de 1.5 cm.

Estas capas o mezclas se colocaran sobre las 2 (dos) primeras hiladas de ladrillos por encima del nivel de piso terminado. Es decir, la capa horizontal. Cubriendo ademds sus 2 (dos) caras
verticales.

Una vez fraguada esta capa en forma de U invertida, se aplicara uniformemente 2 (dos) manos de la pintura impermeabilizante asfaltica, conforme a detalles o a indicaciones de la
Fiscalizacidn, a excepcién de las paredes exteriores con mamposteria a la vista, en las cuales no se aplicara sobre el paramento exterior.

En cuanto a la calidad de la superficie a ser impermeabilizada, la misma deberd estar sana, limpia y libre de particulas sueltas, pinturas, aceite y nata para garantizar una buena
adherencia del producto. Para el caso de paredes con fisuras, estas deben ser tratadas antes de la impermeabilizacién de la superficie.

Para la preparacién del muro, en el caso de existir huecos se deberan rellenar con mortero 1:3 de cemento Portland y arena de buena calidad. Si se requiere limpiar las superficies, se debe
realizar por métodos mecénicos.

Por otro lado, las herramientas a utilizar y el método de aplicacién del producto debera ser con brocha o pincel. Después del secado de la primera capa, entre las 2 a 3 horas, se debe aplicar
la segunda capa.

En el caso de superficies absorbentes, aplicar una primera capa de imprimacién (Diluir el producto en agua en la proporcién 1: 1 en volumen); aplique las dos después del secado de la
imprimacion.

2. MANO DE OBRA DE HORIZONTAL ASFALTICA 3 CARAS CON ADITIVO HIDROFUGO INORGANICO - P/MUROS 0,15; 0,30 Y 0,45 M.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. DE LOSA DE H® A° CON MEMBRANA ELASTICA DE HIDRO ASFALTO TIPO IMPACRIL CON TRAMA.

En el nivel de las losas técnicas llevardn un acabado con pintura bituminosa pudiendo ser colocada con escoba o llana dentada, luego de secado de acuerdo a las instrucciones de los
fabricantes, se volverd a colocar en sentido contrario con el mismo procedimiento anterior. Este procedimiento deberd realizarse por lo menos 3 veces. Para concluir, un contrapiso de

mortero celular de manera a proporcionar las pendientes requeridas y ademas aislacién térmica. El mortero celular serd de un espesor medio de 3 cm. y tendrd una densidad seca no
mayor a 900 Kg/m®.

4. MANO DE OBRA DE LOSA DE H° A° CON MEMBRANA ELASTICA DE HIDRO ASFALTO TIPO IMPACRIL CON TRAMA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. DE LOSA CON SELLADOR ASFALTICO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE ALUMINIO DE 4MM.
La aislacidn se ejecutara de la siguiente manera:

o Limpieza de la superficie a ser tratada por medio de chorros de aguay cepillos.

® Reposicién de la carpeta de regularizacién con mezcla 1:3(cemento, arena) con terminacién fratasada y curada adecuadamente para evitar fisuras, manteniendo las pendientes del
2% a los desagiies existentes.

e Aplicacién de una mano de pintura asfaltica en base solvente

® Sobre esta carpeta se aplicara una membrana multilaminar impermeable con terminacién de aluminio de 4 mm, reforzada con fibra de vidrio. Las uniones de las membranas entre
si, asi como los z6calos perimetrales seran selladas con cinta aluminizada.

* Ademas, se verificara el garganteo del zécalo perimetral, la camada separadora compuesta por un fieltro asfaltico pegado en las solapas y el sellado de las juntas existentes con
aislante elastomerizado en caliente.

Se utilizara también para una excelente adhesién en distintas superficies tales como: concreto, ladrillo, marmol, azulejos, fibrocemento, acero inoxidable, metal galvanizado, aluminio,
policarbonato y poliester, un sellador de alta elasticidad y excelente adhesion para sellar juntas de expansidn y conexién, marcos de ventanas, losas técnicas y azoteas, construcciones
livianas y construcciones de madera y metalicas.

El producto a ser utilizado sera:

e Gran elasticidad

® Excelente adhesi6n a gran variedad de superficies.

® No sufre contracciones de volumen

e Libre de solventes

® Resistente a rayos UV, no se agrieta superficialmente
e Aplicable en superficies hiimedas sin formar burbujas ni perder adhesién.
® Para pegado de espejos

 Facil de pegar incluso a bajas temperaturas

¢ Pintable

® Paraunos interiory exterior

e Que cumpla con la norma ISO 11600-F-25HM.

Las superficies a sellar deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa. Se recomienda usar cinta autoadhesiva en las zonas donde se quiere evitar la adhesién (contornos).
6. MANO DE OBRA DE LOSA CON SELLADOR ASFALTICO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE ALUMINIO DE 4MM.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. VERTICAL CON PANDERETE CON HIDROFUGO.
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Todos los muros de mamposteria o de hormigdn que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista, tanto interior como exterior, seran tratados para no permitir el
paso de la humedad.

En cuanto a la aislacidn vertical de muros con panderete, la misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1:3 (cemento arena) en el
caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez seco, se procedera a aplicar dos capas de asfalto
emulsionado en agua, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procederd a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque
con mezcla adicionada con hidréfugo.

Adicionalmente a ciertas aislaciones verticales, principalmente las muy expuestas a los agentes hiimedos, se colocara una membrana de 3 a 4 mm de espesor, conteniendo capas de
relleno bituminoso, papel y refuerzo de fibras, pegada a la capa de imprimacién y soldando los solapes de membrana.

Luego se cubrird la superficie aislada con ladrillos colocados de canto tipo panderete, asentados con mortero, y que servira de proteccién mecanica a la aislacién. En caso de presencia de
napa fredtica o corriente subterranea de aguas de lluvia, es obligatoria la construccién de un sistema de drenaje que conduzca esta agua lejos del contacto con el muro.

Otra opcidn de aislacién vertical seria con pintura asfaltica con base solvente. En este caso, se aplicard del lado del suelo o lado interno, una capa de revoque hidréfugo con
mortero, de por lo menos 10 mm de espesor, alisado con fratds. Sobre ésta se aplicara una capa de imprimacion con la pintura asféltica con base solvente.

Las superficies en donde se colocara el material deben ser firmes y planas. Deben estar limpias, libres de polvo, partes sueltas disgregables o desprendibles, pinturas, 6xidos, grasas,
aceites y de cualquier otro elemento que pueda perjudicar la adherencia de la pintura asfaltica. En el encuentro de los planos (horizontal/vertical o vertical/vertical) que formen éngulos
vivos, concavos o convexos, éstos deben estar redondeados. Para la limpieza de las superficies, a fin de eliminar residuos como polvo, grasas, pinturas, etc., se recomienda hacerlo por
métodos mecanicos. Cuando la superficie esté deteriorada o irregular, proceder a su reparacién o relleno con argamasas de cemento y arena (1:3). En caso de existir vias de agua,
taponarlas con pastas de cemento y mezclas de arena y cemento Portland o bien drenar, para taponar posteriormente. Si se requiere redondear angulos vivos, esto debera hacerse con

mortero de arena y cemento Portland.

Previo a la aplicacién de la pintura asféltica con base solvente, debe humedecerse el soporte a saturacién, al momento de aplicar la superficie debe estar hiimeda, pero sin agua libre de la
misma.

Método de aplicacién y herramientas: se aplica en una o varias manos. Se debe esperar que la capa aplicada endurezca (3 a 6 horas) antes de aplicar la siguiente para evitar arrastres de
material. Las manos se aplicardn cruzadas (tanto con brocha como con llana). Aplicar emparejando cuidadosamente y evitando dejar poros.

En la aplicacién con llana (recomendada en los casos de mayor presién o filtraciones fuertes) se debera asegurar una buena compactacién del material y una prolija terminacion. Aplicar en
una sucesion de capas. No se debe superar el espesor de 2 mm en una sola capa. En las zonas criticas (desagiies, encuentros, etc.) se refuerza el revestimiento, después de la primera mano,
con una malla o trama textil de poliéster.

Y para una mayor proteccién en el caso de paredes muy expuestas a lluvia, en la cara externa se colocara una membrana elastica impermeabilizante, como pintura base.

Para la aislaci6n vertical colocada en toda la superficie de la pantalla en pozos de ascensores, desde el nivel de suelo natural, hasta el fondo incluyendo la base, y
paredes en contacto con la tierra se aplicara, de un solo lado, una capa de revoque hidréfugo con mortero, dosaje 1:3:1 (cemento, arena, +1 parte de hidréfugo
diluido en 10 partes de agua) de 10 mm de espesor, alisado con fratds. Una vez concluida la primera parte del proceso de aislacién, se aplicard una capa de
imprimacién con pintura asfaltica con base solvente, sin grietas ni claros y sin ningin tipo de solvente.

8. MANO DE OBRA DE AISLACION VERTICAL CON PANDERETE CON HIDROFUGO.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. AISLACION DE LOSAS

1. DE HORMIGON ARMADO CON MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA, PARA AREAS TRANSITABLES.

La Membrana liquida acrilica con incorporacién de elastémeros debe ser elastica y flexible de secado rapido, de aplicacién en frio. Una vez seca debe conformar un recubrimiento
impermeable. Debe cumplir con:

¢ Una buena impermeabilidad al agua de lluvia o condensacién.

® Resistente a la intemperie

o Alto valor reflejante a los rayos solares.

* Resistente a la radiacidn ultravioleta, no requerir la aplicacién de pinturas reflectivas como proteccién o terminacién.
® Buena elasticidad para permitir puentear fisuras

e Libre de VOC.

® Noesinflamable.

e Color blancoy uniforme.

El sistema constructivo constard como minimo de los siguientes pasos:

e Se debe regularizar la superficie dandole una pendiente minima de 1,0 % hacia los desagties previstos, mediante la elaboracidn de contrapisos.

® Sobre este contrapiso se colocara una alisada de cemento. El acabado debe ser lo mas liso posible. Esta carpeta deberd extenderse en forma vertical en los cerramientos o
paramentos contiguos, teniendo cuidado de efectuar un redondeado en todos los dngulos rectos con un radio minimo de 5 cm, para evitar fracturas en la aislacién y hasta una altura
minima de 20cm.

e Aplicar mediante brocha rodillo o pulverizador una capa de pintura de imprimacidn, la cual es una emulsién adhesiva liquida, a base de polimeros acrilicos. Que rellene los huecos o
poros.

e Después de aplicada la imprimacién, y cuando ésta haya secado, aplicar una mano de membrana liquida impermeabilizante elastomérica con brocha o rodillo; en cantidad
abundante.

¢ Antes de que seque la membrana liquida, colocar cuidadosamente el refuerzo geotextil no tejido de 0.05kg/m2, con la ayuda de un rodillo, de manera que no se formen arrugas,
solapando 10 cm entre refuerzo.

e Cuando esta mano haya secado, aplicar las siguientes manos de membrana liquida impermeabilizante elastomérica hasta completar el consumo de 2kg/m2. En todos los casos las
manos se deben dar cruzadas. Para aplicar una mano, la anterior debera estar totalmente seca. El tiempo de espera entre las manos es de 4 a 12 horas.

* Una vez seco se procede a la colocacién de piso y zécalos, de manera uniforme, segin eleccion.

e Sellado de las juntas de dilatacién del piso, de un ancho de 1,5 cm aproximadamente, formando cuadros de 12 m? como méximo. El sellado debe ser adecuado a la membrana
liquida utilizada y debe contar con la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras, el Contratista podra proponer otra solucién con otro material, el cual serd sometido a analisis y
posterior decisién.

2. MANO DE OBRA DE HORMIGON ARMADO CON MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA, PARA AREAS TRANSITABLES

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. DE LOSA DE HORMIGON ARMADO CON MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA, PARA AREAS NO TRANSITABLES.

La Membrana liquida acrilica con incorporacién de elastémeros debe ser elastica y flexible de secado rapido, de aplicacién en frio. Una vez seca debe conformar un recubrimiento
impermeable. Debe cumplir con:

¢ Una buena impermeabilidad al agua de lluvia o condensacién.

® Resistente a la intemperie

e Alto valor reflejante a los rayos solares.

 Resistente a la radiacion ultravioleta, no requerir la aplicacién de pinturas reflectivas como proteccién o terminacién.
® Buena elasticidad para permitir puentear fisuras

e Libre de VOC.

® Noesinflamable.

50/190



e Color blancoy uniforme.
El sistema constructivo constara como minimo de los siguientes pasos:

e Se debe regularizar la superficie ddndole una pendiente minima de 1,0 % hacia los desagiies previstos, mediante la elaboracién de contrapisos.

® Sobre este contrapiso se colocard una alisada de cemento. El acabado debe ser lo mas liso posible. Esta carpeta deberd extenderse en forma vertical en los cerramientos o
paramentos contiguos, teniendo cuidado de efectuar un redondeado en todos los dngulos rectos con un radio minimo de 5 cm, para evitar fracturas en la aislacién y hasta una altura
minima de 20cm.

o Aplicar mediante brocha rodillo o pulverizador una capa de pintura de imprimacidn, la cual es una emulsion adhesiva liquida, a base de polimeros acrilicos. Que rellene los huecos o
poros.

e Después de aplicada la imprimacién, y cuando ésta haya secado, aplicar una mano de membrana liquida impermeabilizante elastomérica con brocha o rodillo; en cantidad
abundante.

¢ Antes de que seque la membrana liquida, colocar cuidadosamente el refuerzo geotextil no tejido de 0.05kg/m2, con la ayuda de un rodillo, de manera que no se formen arrugas,
solapando 10 cm entre refuerzo.

¢ Cuando esta mano haya secado, aplicar las siguientes manos de membrana liquida impermeabilizante elastomérica hasta completar el consumo de 2kg/m2. En todos los casos las
manos se deben dar cruzadas. Para aplicar una mano, la anterior debera estar totalmente seca. El tiempo de espera entre las manos es de 4 a 12 horas.

e Sellado de las juntas de dilatacién del piso, de un ancho de 1,5 cm aproximadamente, formando cuadros de 12 m? como méximo. El sellado debe ser adecuado a la membrana
liquida utilizada y debe contar con la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras, el Contratista podra proponer otra solucién con otro material, el cual serd sometido a analisis y
posterior decisién.

4. MANO DE OBRA DE LOSA DE HORMIGON ARMADO CON MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA, PARA AREAS NO TRANSITABLES.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. AISLACION DE JUNTA DE DILATACION EN H° A°.

Para Juntas Verticales en Estructuras de Hormigén.

Para su ejecucidn debera prepararse la armadura de las columnas adyacentes a la junta. A continuacién, debera fijarse el encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de
PVC, en un todo de acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes, hormigonandose conjuntamente con las columnas.

La cinta preformada debera poseer las siguientes caracteristicas:

® Dureza Shore A=80-85
o Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura.

Esta cinta servira de base para la colocacidn del material sellador de la junta cuyas exigencias principales son:

» Serimpermeable

+ Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del mismo.

Posteriormente se colocard una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de proteccién. Esta tendré las siguientes caracteristicas:

« Espesor minimo de 1 mm

= Elongacién minima 250%
= Resistencia a la traccién minima 140 kg/cm?

» Dureza Shore A=80-85

« Resistente a los rayos ultravioletas

Esta membrana deberd sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un sellador de la mejor calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades:
»No fluente

» De un componente

+ Densidad minima 1.5 gr/cm®

+ Elasticidad permanente

+ Tiempo de secado al tacto: 18- 24 hs

« Polimerizado minimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs

» Dureza Shore A=20-30

« Deformacién tolerada maxima + 15%

« Factor dejunta: 2:1

-Para Juntas Horizontales en Losas de Hormigén Armado:

Para su ejecucidn deberan prepararse previamente los perfiles de la junta y la secuencia de armado serd la siguiente:

* Antes de hormigonar la losa, se colocaran las armaduras suplementarias especificadas, con el fin de lograr - en una segunda etapa - los dos frentes de la junta, en hormigén armado.

e Con el hormigdn recién vertido, se ubicaran en lugar definitivo los marcos metalicos que formaran los bordes superiores de la junta.

 Estos marcos seran en chapa negra doble decapada N° 16, con tratamiento de galvanizado, posterior al plegado.

e Se colocaran en posicidn, previo llenado con hormigdn y posteriormente se tomaran todas las previsiones necesarias para evitar oxidaciones en las zonas de soldaduras.

o Elfin principal de estos marcos, es su utilizacién como puentes entre la membrana aislante de un sector de la cubierta y el otro. Asimismo, sirven de proteccién y enganche de dichas
membranas.

e A continuacioén, se colocarén los distintos elementos que forman la cubierta: relleno con pendiente y aislacién térmica, hasta llegar a 2 cm de la membrana PVC. Esta, se ubicara
sobre el marco de chapa, rellenando el espacio con un sellador. A continuacién, se terminara colocando los demés elementos, inclusive baldosas.

® Posteriormente se procederd a colocar un material sellador de juntas, cuya misidn principal consiste en dar apoyo a la membrana PVC en el momento de su colocacidn y sellado.
Esta membrana deberd sellarse en ambos bordes y en forma continua mediante el sellador ya especificado.

* Como terminacién se ubicara una tapa en acero inoxidable, de 130 mm. de ancho por 2,0 mm. de espesor; se atornillara en un solo borde (cada 40 cm. minimo), mediante tornillos
cadmiados, cabeza gota de cebo, en huecos fresados.

6. MANO DE OBRA AISLACION DE JUNTA DE DILATACION EN H° A°.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. AISLACION DE LOSA EN LOS LOCALES SANITARIOS EN PLANTA ALTA C/ IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE.

Realizar la limpieza de la superficie, la misma debe encontrarse sana, libre de particulas sueltas o cualquier producto que pudiera afectar la adherencia posteriormente. Si la superficie
presenta coqueras, rellenarlas con un mortero de reparacién predosificado de alta resistencia, previamente aplicar un puente de adherencia a base de resina acrilica y en estado fresco
colocar el mortero de reparacién.

Con el fin de no obtener estancamiento, realizar un contrapiso generador de pendiente de 1% en direccién a los desagiies. Realizar la carpeta base de la impermeabilizacién mediante un
mortero de cementoy arena 1:3 utilizar un aditivo impermeabilizante (hidréfugo) y un plastificante. Previamente aplicar un puente de adherencia a base de resina acrilica.
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En los encuentros entre planos, realizar babetas con un radio aproximado de 5 cm. Es importante empezar la impermeabilizacion por los puntos criticos (desagles, cafios bajantes,
babetas, etc.). La impermeabilizacién de los cafios debe realizarse internamente, es decir debe ingresar dentro de los mismos para evitar filtraciones en dichas intersecciones.

Previo al tratamiento, humedecer la superficie hasta saturarlo sin que exista brillo de agua superficial (se debe esperar a que la superficie absorba agua).

Aplicar el revestimiento impermeable cristalizante flexible a base de cemento modificado con polimeros, no téxico, de 2 componentes. Extendery colocar el refuerzo de trama de poliéster,
evitando la formacién de burbujas de aire, el refuerzo debe solaparse 10 cm.

Aplicar la segunda capa del impermeabilizante cristalizante, realizar la aplicacidn en capas cruzadas, respetando el tiempo de secado entre capa y capa, consultar con el fabricante el
tiempo de secado. Aplicar 4 kg/m? del impermeabilizante cristalizante.

Subir la impermeabilizacién al paramento vertical minimo 20 cm por encima del nivel del piso y en la zona de ducheros subirla como minimo 1,5 m.

El mismo procedimiento se realizaré en dreas como kitchenette o cocina.

8. MANO DE OBRA AISLACION DE LOSA EN LOS LOCALES SANITARIOS EN PLANTA ALTA C/ IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
9. PARA JUNTAS VERTICALES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON.

Para su ejecucidn debera prepararse la armadura de las columnas adyacentes a a junta. A continuacién, debera fijarse el encofradoy a los hierros de la armadura una cinta preformada de
PVC, en un todo de acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes, hormigonandose conjuntamente con las columnas. La cinta preformada deberd poseer las siguientes
caracteristicas:

o Dureza Shore A = 80-85
o Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura.

Esta cinta servira de base para la colocacién del material sellador de la junta cuyas exigencias principales son:

o Serimpermeable
© Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del mismo.

Posteriormente se colocarad una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de proteccién. Esta tendrd las siguientes caracteristicas:

o Espesor minimo de 1 mm

o Elongacién minima 250%

o Resistencia a la traccién minima 140 kg/cm2
© Dureza Shore A=80-85

o Resistente a los rayos ultravioletas.

Esta membrana deberd sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un sellador de la mejor calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades:

o

No fluente

De un componente

Densidad minima 1.5 gr/cm3

Elasticidad permanente

o Tiempo de secado al tacto: 18- 24 hs
Polimerizado minimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs
Dureza Shore A=20-30

Deformacion tolerada méaxima + 15%
Factor dejunta: 2:1

o

o

o

o

o

o

o

10. MANO DE OBRA PARA JUNTAS VERTICALES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

11. PARA JUNTAS HORIZONTALES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.
. Para su ejecucién deberan prepararse previamente los perfiles de la junta y la secuencia de armado serd la siguiente:
.+ Antes de hormigonar la losa, se colocaran las armaduras suplementarias especificadas, con el fin de lograr - en una segunda etapa - los dos frentes de la junta, en hormigén
armado.
. +Con el hormigdn recién colado, se ubicaran en lugar definitivo los marcos metélicos que formaran los bordes superiores de la junta.
.« Estos marcos seran en chapa negra doble decapada N° 16, con tratamiento de galvanizado, posterior al plegado.
. +Se colocaran en posicidn, previo llenado con hormigén y posteriormente se tomaran todas las previsiones necesarias para evitar oxidaciones en las zonas de soldaduras.
.« Elfin principal de estos marcos, es su utilizacién como puentes entre la membrana aislante de un sector de la cubierta y el otro. Asimismo, sirven de proteccién y enganche
de dichas membranas.
8. + A continuacién, se colocaran los distintos elementos que forman la cubierta: relleno con pendiente y aislacién térmica, hasta llegar a 2 cm de la membrana PVC. Esta, se
ubicard sobre el marco de chapa, rellenando el espacio con un sellador. A continuacidn, se terminara colocando los demds elementos, inclusive baldosas.
.+ Posteriormente se procederd a colocar un material sellador de juntas, cuya mision principal consiste en dar apoyo a la membrana PVC en el momento de su colocacién y
sellado. Esta membrana deberd sellarse en ambos bordes y en forma continua mediante el sellador ya especificado.
10. » Como terminacion se ubicara una tapa en acero inoxidable, de 130 mm. de ancho por 2,0 mm. de espesor; se atornillara en un solo borde (cada 40 cm. minimo), mediante
tornillos cadmiados, cabeza gota de cebo, en huecos fresados.
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12. MANO DE OBRA PARA JUNTAS HORIZONTALES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

13. DE TECHO DE ZINC CON MEMBRANA ASFALTICA DE 3 MM.

Las chapas seran tratadas, en su cara inferior, con poliuretano (aislante térmico) y membrana de 3 mm, mientras que en su cara superior estan pintadas con pinturas reflexivas.

14. MANO DE OBRA AISLACION DE TECHO DE ZINC CON MEMBRANA ASFALTICA DE 3 MM.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra

15. DE SUP. ENTERRADA DE RESERVORIO INFERIOR Y CASETA DE BOMBEO C/EMULSION BITUMINOSA Y MANTA ASFALTICA.

La superficie enterrada de las paredes y la losa tapa de este reservorio deberdn someterse a un proceso de proteccién- impermeabilizacién. A los efectos de la impermeabilizacidn, se
debera limpiar la superficie del hormigdn y realizar una regularizacién con cemento Tipo 1y arena lavada de dosaje (1:3); las aristas seran redondeadas. Antes de iniciar la aplicacién del
impermeabilizante, se tendrd especial cuidado que la superficie regularizada esté perfectamente limpia y seca. La impermeabilizacién deberd ser ejecutada solamente en dias soleados o,
en la imposibilidad de esta circunstancia, en dias que el aire tenga bajo tenor de humedad. Incluyendo los paramentos verticales, se aplicard como base, emulsién bituminosa en frio, en
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tres manos consecutivas, cada una en sentido distinto a la anterior y en cada caso, previo secado de la anterior, a fin de formar tres capas de un espesor total de 3 mm aproximadamente.
Posteriormente se colocaran dos capas de manta asféltica de 2 mm de espesor minimo cada una, utilizando emulsién bituminosa para su adherencia.

La aplicacién de los materiales de impermeabilizacion se hara conforme a las recomendaciones del fabricante.

16. MANO DE OBRA AISLACION DE SUP. ENTERRADA DE RESERVORIO INFERIOR Y CASETA DE BOMBEO C/EMULSION BITUMINOSA Y MANTA ASFALTICA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

17. IMPERMEABILIZACION INTERNA DE RESERVORIOS.

A los efectos de la impermeabilizacién de las Paredes y del Fondo Interno del Reservorio, se debera limpiar la superficie del hormigdn y realizar una regularizacién con cemento y arena,
trazo 1:3, las aristas serdn redondeadas. Se hara un arenado tipo barrido con arena fina y a baja presién para lograr una éptima adherencia de los revestimientos eliminado de esta forma

restos del encofrado y/o partes flojas, pero sin deteriorar el substrato. Si no se tiene la certeza de que el tenor de humedad del hormigdn este por debajo del 3 % se aplicara un enduido

epoxi hidrosoluble (Epoxi sin solvente, para la industria alimentaria), con un consumo minimo de 1 kg/m?. La impermeabilizacién deberd ser ejecutada conforme a las indicaciones del
fabricante con respecto a la temperatura ambiente y el tenor de humedad ambiente. En las paredes y el fondo, se aplicard como base de imprimacién un epoxi auto imprimante de muy

altos sélidos en un espesor minimo de 125 micrones de pelicula seca. Una vez seca la base de imprimacién y como minimo luego de 48 horas, se aplicara la pelicula de terminacién que sera
del tipo epoxi poliamida en un espesor de 125 micrones de pelicula seca. El Contratista debera disponer en Obra los instrumentos necesarios para la medicién del tenor de humedad del
hormigén, humedad-medio ambiente, temperatura ambiente y medidor de espesor de la pelicula. Procederd igualmente a hacer muestras sobre probetas de losetas de hormigdn de 0,30

x0,30 m las cuales se tendrdn como testigos para casos en que los mismos deban ser remitidos al laboratorio para su andlisis respectivo. El control de calidad y los ensayos de la

impermeabilizacion deben considerarse dentro del precio de oferta de este rubro.

18. MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION INTERNA DE RESERVORIOS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
19. IMPERMEABILIZACION CON PINTURA EN PASTA CON MICRO FIBRAS POLIURETANICAS (MEMBRANA FIBRADA).

Impermeabilizante acrilico eldstico microfibrado para paredes, frentes y muros. Impermeabilizante exterior de méaxima elasticidad, con mayor poder cubritivo, resistencia al lavado y
abrasién como a la formacién de hongos.

Formulado con modificadores poliuretanicos y micro fibras incorporadas que le confiere mayor resistencia a los agentes abrasivos formando una trama de maxima tenacidad. Una vez
aplicado, su pelicula eldstica sella e impermeabiliza la superficie y las pequefias fisuras de la mamposteria protegiendo y decorando por muchos afios. Se aplica sobre revoque o
mamposteria, conservando la permeabilidad al vapor de la mamposterfa. Aplicacién: se aplica a pincel o rodillo en dos o tres manos, sin diluir y dejando secar entre manos. No diluir con
mas del 10 % de agua en las manos principales para asegurar el espesor de la pelicula adecuado. Rendimiento 7 a 10 m2/kg y por mano, variando segin el color y la absorcion de la
superficie. Secado entre manos: 10 horas. Secado final: 24 a 48 horas.

20. MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION CON PINTURA EN PASTA CON MICRO FIBRAS POLIURETANICAS (MEMBRANA FIBRADA).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

21. AISLACION TERMICA Y ACUSTICA.

Serén utilizadas las Fibras naturales. La lana de roca y/o de vidrio, un material mineral, flexible y resistente al fuego, son dos de los aislantes térmicos y actisticos méas empleados en
paredes para insonorizar ambientes, dada su buena respuesta frente a los ruidos y el clima. La lana de vidrio mantiene el calor dentro en dias frios, y fuera en dias calidos. Ademas de
usarse como aislante térmico, tiene también un gran desempefio como aislante acustico. La entrada de ruido del exterior disminuira debido a la lana de vidrio instalada dentro de paredes
y techo. Usted puede sumar los valores R de los materiales en el techo de cualquier construccidn, para analizar el nivel de confort que obtendra. La habilidad del aislamiento en disminuir
la transferencia de calor o frio se denomina desempefio térmico. Medidas de valor R determinan el desempefio de un aislante y son determinadas por la densidad del material y su
resistencia al paso del calor.

A mayor valor R, mejor sera el desempefio térmico durante el afio que se traducird en un aumento del confort e incremento en el control del uso de la energia.

22. MANO DE OBRA AISLACION TERMICA Y ACUSTICA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. MAMPOSTERIA

GENERALIDADES

La Contratista ejecutard los trabajos de albafiileria de acuerdo a las indicaciones establecidas en los planos, quedando entendido que las dimensiones consignadas en ellos se refieren a
espesores tedricos de paredes revocadas. Todo tipo de pared respondera exactamente a las indicaciones detalladas en todos los Planos.

Los ladrillos, sean cual fuere el tipo de ellos, deberdn estar bien mojados, y se colocaran trabados, con juntas desencontradas. Deberan mantenerse una perfecta horizontalidad y
verticalidad y la coincidencia en la correspondencia y alternancia de juntas verticales. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacién de
ladrillos de plano o de hormigdn, o de revoques de un espesor mayor al prescripto. No se admitird el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazén. Se proscribe
en absoluto el uso de cascotes. La penetracion de muros en los cruzamientos, se hard en todas las hiladas, quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En los lugares donde resulte necesario, sin indicacion expresa en contrario, el empalme de con otras estructuras sera logrado mediante su vinculacién, por introduccién de barras de
hierros redondos comunes conformados de @ 8 mmy 0,50 m de largo, a razén de tres (3) por cada metro en elevacidn, sellando dichos hierros con mortero del Tipo A.

En todo muro que deba elevarse hasta empalmar, en su nivel superior, con estructuras de hormigén armado o de otra clase, debera detenerse su elevacién dos (2) hiladas antes de su nivel
definitivo, para completar las mismas recién después de quince (15) dias, acufiando los ladrillos perfectamente con mortero del Tipo B. Asi mismo, se tendra especial cuidado en disponer
todos los recaudos y protecciones necesarios a fin de no ocasionar, por la ejecucién de paredes, deterioros o alteraciones a los acabados concebidos en el Proyecto.

Las juntas de paredes en general no excederan de 1,5 cm de espesor, salvo expresa indicacidn en contrario. Los muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente aplomados, con
paramentos bien paralelos entre si'y sin pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace
de la albafiileria.

En los muros se embutirdn los ductos que resultaren necesarios pues deberd tenerse en cuenta que, con posterioridad a su ejecucidn, no podran cortarse en aquellos, canaletas o huecos
que excedan un cuarto (1/4) de su espesor.

Cuando se indique instalacién a la vista, se tendra en cuenta que los ductos seran prolijamente fijados mediante grapas. Todo tipo de muros respondera exactamente a las indicaciones
detalladas en los planos. Las paredes de elevacion podran ser de ladrillos comunes macizos, de ladrillos huecos o de bloques de hormigdn.

1. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACION Y ELEVACION

Los ladrillos deberdn estar bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacidn. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos,
en un bafio de mezcla apretandolos de manera que ésta rebase por las juntas.

Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas o rendijas, con el canto de la llana y se recogerd en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deban ser revocadas o
rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 5 mm de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente
horizontales. Quedara estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén, y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazdn habrd de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, y las llagas o rendijas deberan corresponderse segiin lineas verticales. El espesor de los lechos de
mortero no excedera de 15 mm. Los muros, las paredes y los pilares, se erigirdn perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. La ereccidn se practicara
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.
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En las paredes no se tolerard resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el haz de albafiileria que sea mayor de un centimetro cuando el paramento deba revocarse, o de 5
milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista. Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada, se colocaran en la misma dos hierros de didmetro 6 mm cada cuatro hiladas
asentadas con mortero Tipo B. Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las exteriores, se trabaran con hierro para anular la posibilidad de
fisuras.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, albafiileria, etc., expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la
Fiscalizacién, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente. Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general.

Una vez colocados los cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deberan interrumpir el recorrido de hierros dentro de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccidén de andamios, etc., se ejecutaran como parte de la albafiileria, sin derecho a remuneracién adicional alguna, por
cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de cornisas, goterones, empotramiento de grampas, colocacién de tacos y demds trabajos
que no estan explicitamente indicados en los planos.

1. MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLOS COMUNES PARA 0.30M

Se entiende por mamposteria de nivelacién a la pared comprendida entre el nivel superior del cimiento y la cota de apoyo del piso. La primera hilada sera utilizada para la regularizacién y
perfecta nivelacién de la cara superior del cimiento. Se ejecutard con ladrillos macizos comunes, salvo expresa indicacion de los planos en contrario.

El ancho serd el indicado en planos y planillas y la altura minima sera 0,20 m. Los ladrillos se asentaran con mortero del Tipo C, perfectamente aplomado y nivelado. En caso de que las
condiciones del terreno o de la obra exijan la utilizacién de viga cadena inferior, la misma se ejecutard de acuerdo a lo establecido para estructuras de hormigdn armado, pero
opcionalmente podran realizarse mamposterias armadas con varillas 2 @ 8 mm, corridas en 2 (dos) hiladas, asentados los ladrillos comunes con mortero tipo B. Se deberan prever los
pasos de cafieria de desagiie a fin de evitar roturas posteriores.

2. MANO DE OBRA MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLOS COMUNES PARA 0.30M
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLOS COMUNES PARA 0.45M

Se entiende por mamposteria de nivelacién a la pared comprendida entre el nivel superior del cimiento y la cota de apoyo del piso. La primera hilada sera utilizada para la regularizacién y
perfecta nivelacién de la cara superior del cimiento. Se ejecutard con ladrillos macizos comunes, salvo expresa indicacion de los planos en contrario.

El ancho serd el indicado en planos y planillas y la altura minima sera 0,20 m. Los ladrillos se asentaran con mortero del Tipo C, perfectamente aplomado y nivelado. En caso de que las
condiciones del terreno o de la obra exijan la utilizacién de viga cadena inferior, la misma se ejecutard de acuerdo a lo establecido para estructuras de hormigdn armado, pero
opcionalmente podran realizarse mamposterias armadas con varillas 2 @ 8 mm, corridas en 2 (dos) hiladas, asentados los ladrillos comunes con mortero tipo B. Se deberan prever los
pasos de cafieria de desagiie a fin de evitar roturas posteriores.

4. MANO DE OBRA MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLOS COMUNES PARA 0.45M
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES DE 0.15M PARA REVOQUE

Se emplearan ladrillos comunes, con las caracteristicas indicadas en estas especificaciones. Iran asentados con mortero del Tipo D, o con los morteros que se indiquen para cada uno de
los tipos de albafiileria, y los ladrillos seran mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocacién a fin de asegurar una correcta unién con el mortero.

Se colocaran a mano los ladrillos en el lecho de mortero, apretdndolos de manera que el mortero rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos
de mortero no serd mayor que 1,5cm.

Los muros, las paredes, tabiques y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, sin alabeos, ni salientes que excedan la tolerancia de los ladrillos y
sin pandeos. Se construiran simultdneamente, es decir, sin escalonamientos y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafiileria.

En épocas de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de paredes de ladrillos en construccidn, deberd mojarse abundantemente varias veces en el dia, a fin de evitar el
resecamiento del mortero. Durante épocas de frio excesivo o heladas, la Contratista proveera lo necesario para evitar el efecto de esas acciones sobre las paredes, recubriéndolas con
lonas, tablones, esteras, etc., en forma satisfactoria a juicio de la Fiscalizacién de Obra.

En encadenado, envarillado superior o dinteles de ladrillos, se utilizaran dos (2) varillas de 6 mm asentados con mortero de Tipo A a la altura de marcos; de igual manera se reforzaran los
vanos que quedaran definitivos sin aberturas. En la hilada de ladrillos anterior al antepecho de las ventanas se utilizaran (2) varillas de 6 mm asentados con mortero Tipo A. En ambos
casos, sobrepasando el ancho del vano en 0,40 m, como minimo a ambos lados, salvo que los planos indiquen soluciones particulares.

La dltima hilada, asiento de tirantes, se colocara con mortero del Tipo N. Los asientos de vigas de techo se ejecutaran con dos (2) hiladas de ladrillos asentados con mortero del Tipo N en
un ancho minimo de 50 cm. En todos los casos, al levantar las paredes se podran colocar simultdneamente los marcos y herreria en general, empleando mortero del Tipo B para amure o
macizada; en caso contrario la colocacién se haré al finalizar la cubierta, pero siempre antes de revocar.

Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas degolladas. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y,
en absoluto, el uso de cascotes. Queda asimismo prohibido hacer engrosamientos posteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano.

No se preparard mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que el que deba usarse dentro de las dos horas siguientes de su preparacién. Todo
mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse sin afiadirle agua, serd desechado, y de la misma manera todo mortero de cemento que haya comenzado a
endurecerse.

6. MANO DE OBRA MAMPOSTERIA ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15 MPARA REVOQUE
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES DE 0.20M PARA REVOQUE
idem item 9.15

8. MANO DE OBRA MAMPOSTERIA ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES DE 0,20 MPARA REVOQUE
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES DE 0.30M PARA REVOQUE idem item 9.15
10. MANO DE OBRA MAMPOSTERIA ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES DE 0,30 MPARA REVOQUE

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS AL RAS

Se ejecutaran siguiendo las especificaciones generales del item anterior cuidando que la degolladura se realice a ras del paramento y con especial precaucion, a fin de no manchar con el
mortero los ladrillos que quedaran a la vista.

Llevaran en su interior revoques con hidréfugos previa azotada también con hidréfugo y en el exterior, pintura de proteccidn con silicona en paredes vistas.
12. MANO DE OBRA MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS AL RAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,30 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS AL RAS

Se ejecutaran siguiendo las especificaciones generales del item anterior cuidando que la degolladura se realice a ras del paramento y con especial precaucién, a fin de no manchar con el
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mortero los ladrillos que quedaran a la vista.
Llevaran en su interior revoques con hidréfugos previa azotada también con hidréfugo y en el exterior, pintura de proteccidn con silicona en paredes vistas.
14. MANO DE OBRA MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,30 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS AL RAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS TOMADAS

Las juntas de dichos paramentos vistos seran prolijamente descarnadas en el momento de levantarse la pared, no llenando todo el lecho con mezcla a fin de que el exceso de ésta no
manche la pared destinada a quedar vista. La toma de juntas se hara con espatula plana de modo que el ladrillo se perfile nitidamente. Para este trabajo se empleara mortero del Tipo B.

16. MANO DE OBRA DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS TOMADAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

17. DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,30 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS TOMADAS Las juntas de dichos paramentos vistos serdn
prolijamente descarnadas en el momento de levantarse la pared, no llenando todo el lecho con mezcla a fin de que el exceso de ésta no manche la pared destinada a
quedar vista.

La toma de juntas se hara con espatula plana de modo que el ladrillo se perfile nitidamente. Para este trabajo se empleara mortero del Tipo B.

18. MANO DE OBRA DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,30 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS TOMADAS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

19. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 O 0,30 AMBAS CARAS A LA VISTA CON JUNTAS AL RAS

Se ejecutaran siguiendo las especificaciones generales de mamposteria.

Las mamposterias de ancho 0.30m seran ejecutadas como 2 (dos) paredes de 0,15 m, cada una con 1 (un) paramento a la vista, construidas en forma paralela y unidas entre si por varillas @
4,2 mm como minimo, asentada esa hilada con mortero Tipo B.

20. MANO DE OBRA DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 O 0,30 AMBAS CARAS A LA VISTA CON JUNTAS AL RAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
21. ELEVACION DE PILARES DE LADRILLOS COMUNES

Se construiran con ladrillos perfectamente aplomados y nivelados, asentados con mortero del Tipo U, y ejecutados conforme a planos. Si las dimensiones de los pilares sobrepasan las de
los ladrillos (0,45 0,60), serdn construidos con alma de hormigdn armado, o seglin las indicaciones de los planos respectivos.

Eventualmente, y para rigidizar a los pilares se colocara por lo menos 1 varilla de hierro de un didmetro minimo de 8mm como refuerzo intermedio.
22. MANO DE OBRA DE ELEVACION DE PILARES DE LADRILLOS COMUNES

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
23. CORDONES DE LADRILLOS COMUNES

Se ejecutaran con las especificaciones previstas para las generalidades de mamposterias y las de nivelacién de 0,30 de ladrillos comunes. En el caso de ser utilizados como corddn de borde
de camineros o pavimentos su nivel superior coincidira con el de estos.

24. MANO DE OBRA DE CORDONES DE LADRILLOS COMUNES

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
25. SARDINEL DE LADRILLOS COMUNES O LAMINADOS

Se emplearan ladrillos comunes o laminados, seleccionados, asentados con mortero del Tipo B o N, con juntas abiertas de 1,5 cm como maximo, segtin disefios de los planos.
26. MANO DE OBRA DE SARDINEL DE LADRILLOS COMUNES O LAMINADOS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra

27. MURO PARA BASE DE REJA PERIMETRAL, DE MAMPOSTERIA REVOCADA Y PINTADA h= 0,50 m, O ALTURA VARIABLE SEGUN DESNIVELES DEL TERRENO, CON
CIMENTACION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, PROFUNDIDAD MINIMA DEL CIMIENTO 0.50 m INCLUYE EXCAVACION Y NIVELACION.

Ira construida en el perimetro del predio, como base para |a reja perimetral, hasta una altura minima de 0,50 m, que puede aumentar seglin desniveles del terreno.

La profundidad minima requerida para la fundacién sera de 0,50 m, aun cuando los planos indiquen otra cota de profundidad. Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, el
Fiscal de Obra determinard el procedimiento a seguir en la cimentacidn. El fondo de las zanjas se nivelard y apisonard perfectamente antes de iniciarse la cimentacién. Cuando por efecto
de infiltracién de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafierias, etc.), se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco.

28. MANO DE OBRA DE MURO PARA BASE DE REJA PERIMETRAL, DE MAMPOSTERIA REVOCADA Y PINTADA h= 0,50 m, O ALTURA VARIABLE SEGUN DESNIVELES
DEL TERRENO, CON CIMENTACION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, PROFUNDIDAD MINIMA DEL CIMIENTO 0.50 m INCLUYE EXCAVACION Y NIVELACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
2. DE ELEVACION DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 0.15M

La mamposteria sera de 0,15 m de ancho de ladrillos huecos, asentados con mezcla en proporcidn 1:2:8 (cemento, cal, arena), las juntas de no mas de 1,50 cm. de espesor, rellenadas las
juntas verticales, bien trabadas en niveles perfectos, sobre cada abertura. Los muros y las paredes se erigiran perfectamente a plomo, las hiladas seran perfectamente horizontales, con
paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos.

El levantamiento se hara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas para regularizar el asiento y el enlace de la albafiilerfa. Los ladrillos serdn mojados por riego o
inmersién en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlas. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en absoluto el uso de
cascotes. Las juntas de unién entre distintos materiales, como carpinteria, hormigdn y albafiileria, etc. expuestas a la intemperie, serdn tratadas con masilla eldstica aprobadas por la
Fiscalizacion de Obras. Seccidn Ill Alcance de las Obras Pagina 52 Direccidon Operativa de Contrataciones Departamento de Licitaciones Se consideraran incluidos dentro de los precios de
la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucion de mochetas, parapetos, cornisas, goterones, empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos. Seran de su exclusiva
responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de los ladrillos, que a juicio de la Fiscalizacidn de obras no cuenten con la calidad aceptable. Las paredes que deben
ser revocadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm de profundidad.

3. MANO DE OBRA DE ELEVACION DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 0.15M
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
4. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS LAMINADOS A LA VISTA

Corresponde a todos los paramentos que asf lo requiriese el proyecto, con destino a quedar vistos. Se emplearan ladrillos laminados teniendo en cuenta su mejor acabado asentados con
mortero del Tipo E. Seran de coloracién uniforme, se admitiran ladrillos de distintos lugares de la hornada, a fin de obtener alrededor de un veinte por ciento (20%) de ladrillos mas
recocidos, los que se distribuirdn en forma de matizar la tonalidad general de los paramentos vistos.
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Estas paredes serdn trabajadas con especial prolijidad, tirando las hiladas horizontalmente a regla, con espesor, tanto de ladrillos como de juntas, uniformes. Las juntas verticales seran
regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente aplomo. No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista, la que estara perfectamente a plomo.

En todos los casos la Contratista recabara de la Fiscalizacién de Obra los detalles constructivos de los empotramientos o amures de marcos, encuentros con paredes o estructuras de otro
material y en general todo otro acordonamiento. Las paredes de ladrillos vistos, tendran como acabado una proteccién hidréfuga a base de silicona.

5. MANO DE OBRA DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS LAMINADOS A LA VISTA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
6. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS ORNAMENTALES Y/O CONVOCO

Constituye el muro construido con piezas ceramicas caladas de 0,20 x 0,20 m, de disefio a determinar, asentadas sobre mortero del Tipo A, B o N, de espesor no mayor que 1,5 cm. Antes de
ser colocadas, las piezas ceramicas seran humedecidas. Las juntas deberan ser verticales y horizontales, sin trabas. Las hiladas irdn perfectamente niveladas y aplomadas, y cada cuatro
(4) hiladas, contados en forma vertical, se incorporardn como refuerzo dos (2) varillas de @ 4,2 mm. Como acabado llevaran 1 (una) capa de fungicida y 2 (dos) manos de barniz, o bien
limpieza con acido muriético y silicona.

7. MANO DE OBRA DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS ORNAMENTALES Y/O CONVOCO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
8. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS PRENSADOS RUSTICO A LA VISTA

Estas mamposterias corresponden a todos los paramentos que el proyecto defina, el material indicado serd ladrillo ceramico prensado rustico destinado a quedar "visto.

Las dimensiones minimas referenciales de los ladrillos prensados risticos seran las siguientes: 25,00 cm de largo, 12,00 cm de ancho y 5,00 cm de espesor, de colores rojizos o naranjas, y
seran asentados con mortero Tipo G.

Sera trabajada con especial prolijidad, tirando las hiladas horizontalmente a regla, con espesor de ladrillos, asi como de juntas totalmente uniformes.

Las juntas verticales, serdn regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo. No se admitirdn resaltos ni depresiones en la cara vista, la que estara perfectamente a
plomo.

Solo se admitiran ladrillos de coloracion uniforme en los paramentos vistos. Las juntas de dichos paramentos vistos, seran prolijamente descarnadas en el momento de levantarse la
mamposteria, no llenando todo el lecho con mezcla a fin de que el exceso de ésta no refluya, manchando la mamposteria destinada a quedar vista.

Eltipo de junta que se empleara en el colocado de los ladrillos serd el que se conoce como junta enrasada. Para este trabajo se empleara mortero Tipo S, 1 (una) parte de cemento, 2 (dos)
partes de cal, 8 (ocho) partes de arena y tierra gorda, varidandose esta Gltima de tal manera a lograr una coloracién acorde con el color y textura de los ladrillos, que sera determinada por la
Fiscalizacién de Obras.

Para los muros de ladrillos vistos en su interior, rigen las condiciones establecidas para la ejecucién de revoques exteriores, con la aclaracién de que previamente a la ejecucién del
revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de concreto con hidréfugo, con un espesor no menor de 5 mm. El revoque serd a 2 (dos) capas con hidréfugo incorporado en la totalidad de
la superficie. Las paredes de ladrillos vistos, tendran como acabado una proteccién hidréfuga a base de silicona.

9. MANO DE OBRA DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS PRENSADOS RUSTICO A LA VISTA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
10. DE LADRILLO COMUN EN PANDERETE.

En lugares donde se exigen Asepsia, (Quirdfanos, sala de Partos, Esterilizacion y Laboratorios, la mamposteria deberd ser regularizada con ladrillos en panderete, azulejos o cualquier otro
elemento ceramico a fin de corregir desaplomes en la mamposteria, en estos lugares se permitird el engrosamiento de la mamposteria por medio de la aplicacién de ladrillos de plano.

11. MANO DE OBRA ELEVACION DE LADRILLO COMUN EN PANDERETE.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

10. ENVARILLADOS
1. ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS DE 2 X 8 MM Y EMPALME DE MUROS

Se colocardn en racién de 2 hiladas, varillas de 8 mm de didmetro, correspondiente a la armadura. Se asentardn con mortero 1:3 (Cemento, arena) colocadas directamente a la altura de los
marcos a lo largo de toda la mamposteria y sobre vanos preparados para colocacion de aberturas. También se deben colocar las mismas varillas en lugares donde se sustituiran las
aberturas, ver planta de referencias (aberturas).

En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con otras estructuras se trabard mediante hierros de 6 mm de diametro y 0,50 m de largo a razén de 2 por cada metro, la
hilada se asentara con mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

2. MANO DE OBRA DE ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS DE 2 X 8 MM Y EMPALME DE MUROS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. DINTELES PREFABRICADO PARA LUCES HASTA 3 METROS

Debajo de cada viga 0 mamposteria apoyada sobre paredes y en grandes vanos donde se hayan demolido mamposterias y donde se colocara pafios fijos vidriados de mucha luz y sobre las
aberturas de dimensiones mayores de 1,80 m de ancho; seran colocados encadenados de hormigén para soportar cargas. El encadenado tendrd una altura de 0,14 X 0,27 m como minimo y
largo variable, segun el proyecto y los detalles.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE DINTELES PREFABRICADO PARA LUCES HASTA 3 METROS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. ENTRE PAREDES VISTAS Y COMUNES REFORZADAS CON VARILLADE @ 8

Cuando sean ejecutadas mamposterias de ladrillos vistos de 0,30 m de espesor, compuestos por mamposterias de 0.15 m vistas y 0,15 m comunes, seran reforzadas con varillas de hierro
de @8 mm. Estos irdn en forma de zigzag, de modo que las paredes trabajen unas con otras a medida que van ganando altura y en linea horizontal irdn cada 1 (un) metro.

6. MANO DE OBRA DE ENTRE PAREDES VISTAS Y COMUNES REFORZADAS CON VARILLADE @ 8
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. ENVARILLADO /COSTURA DE RAJADURAS EN PAREDES.

En lugares donde se observen rajaduras, previo picado de las paredes se realizaran un trabado a 45 grados con varillas de 8 mm con mezcla 1:3 (cemento; arena) luego se revocara con
mezcla 1:4:12 (cemento, cal, arena) manteniendo el espesor del revoque existente. En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con otras estructuras se trabara mediante
hierros de 6 mm de didmetro y 0,50 m de largo a razén de 2 por cada metro, la hilada se asentara con mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

8. MANO DE OBRA ENVARILLADO /COSTURA DE RAJADURAS EN PAREDES.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11.  TABIQUERIA

La Contratista ejecutard los trabajos de colacién de tabiques de acuerdo a las indicaciones establecidas en los planos, y de acuerdo a la indicacién de cada fabricante correspondiente al
tipo de tabique a emplearse, quedando entendido que las dimensiones consignadas en ellos se refieren a espesores tedricos. Todo tipo de tabique responderd exactamente a las
indicaciones detalladas en todos los Planos y en las Especificaciones Técnicas.
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En los lugares donde resulte necesario, sin indicacidn expresa en contrario, el empalme de con otras estructuras sera logrado mediante su vinculacién, por introduccién de barras de
hierros redondos comunes conformados de @ 8 mmy 0,50 m de largo, a razén de tres (3) por cada metro en elevacidn, sellando dichos hierros con mortero del Tipo A.

En todo muro de tabiqueria se embutiran los ductos que resultaren necesarios pues deberd tenerse en cuenta que, con posterioridad a su ejecucién, no podran cortarse en aquellos,
canaletas o huecos que excedan un cuarto (1/4) de su espesor.

1. DE PLACAS DE YESO, CIEGA, PARED SIMPLE, CON BASTIDOR METALICO, CONSTRUIDA EN SECO E=0,10 M CON AISLACION ACUSTICA E HIDROFUGA. INCLUYE
PUERTA, HERRAJES Y CERRADURAS.

La tabiqueria interior se ejecutara con placas de roca-yeso sobre bastidores metdlicos. Los tabiques se construirdn de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacién que
figuran en planos. Los tabiques deberan ser fijados segtin las especificaciones del proveedor.

El espesor de la placa, las dimensiones de los elementos estructurales y los materiales utilizados para la terminacién a utilizar se ajustaran a las recomendaciones dadas por los
fabricantes.

La altura de los tabiques sera variable segtn los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, serdn de placas de roca-yeso bi-hidratadas, revestidas en papel de celulosa especial, listos para
pintar sobre ambas superficies externas. Se debera prever una separacion entre la base de la placa y el futuro piso a aplicar de 10 mm para evitar la penetracién de agua por capilaridad. La
colocacién del zécalo deberd asegurar una correcta terminacion.

En el resto del perimetro, en contacto con muros de mamposteria, columnas y vigas se adoptara idéntica medida de prevision.
Composicion

- Estructura de chapa galvanizada BWG20

- Espesor de placa: 15 mm

- Espesor final: 10 cm

- Separacion: 0,4 m

- Tipo de placa. Standard
Aislacion: lana de vidrio de 14 Kg/m3y 70 mm de espesor

Sera realizada sobre un bastidor metalico compuesto por perfiles PGU y PGC de chapa galvanizada N° 20. Los perfiles PGU de 72 mm de alma se fijaran a vigas, losas y pisos mediante
tarugos de expansion de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm. Dicho bastidor se completara colocando perfiles PGC de 70 mm de alma cada 0,40 m entre ejes, dispuestos
perpendicularmente a los perfiles PGU. Las uniones entre perfiles PGU y PGC se realizardan mediante tornillos autorroscantes T1 de punta mecha.

Sobre ambas caras de este bastidor se colocaran las placas de yeso estandar de 15 mm de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes T2 de punta mecha.
En el interior de la pared se colocara una aislacion de lana de vidrio de 14 Kg/m3 y 70 mm de esp. Cuya funcién sera la de dotar de aislamiento tanto térmico como acustico al tabique.

Las uniones entre placas seran tomadas y encintadas con cinta papel micro-perforada, recibiendo luego un masillado final al igual que las improntas de los tornillos. podran ser utilizadas
en zonas administrativas, para divisorias interiores.

2. MANO DE OBRA DE PLACAS DE YESO, CIEGA, PARED SIMPLE, CON BASTIDOR METALICO, CONSTRUIDA EN SECO E=0,10 M CON AISLACION ACUSTICA E
HIDROFUGA INCLUYE PUERTA, HERRAJES Y CERRADURAS.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. DE PLACAS DE YESO, VIDRIADA PARED SIMPLE, CON BASTIDOR METALICO, CONSTRUIDA EN SECO E=0,10 M CON AISLACION ACUSTICA E HIDROFUGA. INCLUYE
PUERTA, HERRAJES Y CERRADURAS.

idem al item anterior, pero con recubrimiento exterior de plancha de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad, para evitar que los movimientos normales de los paneles se marquen
sobre la terminacidn superficial. Luego llevard adosada una malla de metal desplegado, que funcione como anclaje del revoque cementicio, de 20mm de espesor, y como barrera hidréfuga
hacia el exterior.

Llevaran pafios de vidrios en la zona superior; podran ser utilizadas en zonas administrativas y lugares donde requiera de visualizacién o iluminacién

4. MANO DE OBRA DE PLACAS DE YESO, VIDRIADA PARED SIMPLE, CON BASTIDOR METALICO, CONSTRUIDA EN SECO E=0,10 M CON AISLACION ACUSTICA E
HIDROFUGA. INCLUYE PUERTA, HERRAJES Y CERRADURAS.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. DE PLACAS CON BASE DE YESO NATURAL, FIBRA DE VIDRIO CON REFUERZO ESTRUCTURAL DE 15MM DE ESPESOR

Tabiqueria para zonas de mayor asepsia se ejecutara con placa compuesta por yeso natural de gran dureza y resistencia fluidificantes, carbonatos, fibra de refuerzo y aditivos inorganicos
de 600 x 600 mm; combinables.La estructura interior formados por perfiles de acero galvanizado(de ala larga 50/75/100) a los que iran atornillada la placa de yeso con base natural de fibra
de vidrio como refuerzo estructural y otros aditivos inorganico que carece de cartén en su composicion, con contextura especial un excelente comportamiento en resistencia frente al
fuego, con una absorcién de agua menos del 6%, placas que no favorecen el desarrollo de microorganismos, producto 100% mineral, material apto para utilizarse en zonas de pasos con
gran afluencias de persona, material que garantice grandes exigencias mecanicas. Los sistemas definidos de acabados basados en el tratamiento de juntas sin cinta de papel, con pastas
en base yeso y de placas del mismo material que garantice una superficie homogénea. Tendra un sistema de galces desiguales permitiendo el relleno del hueco que queda en los cuatro
lados de la placa. con una instalacién del sistema que se realice de forma vertical ascendente, con lo cual se conseguird que la mayor junta vertical siempre que disponga en su parte
posterior de un montante, se orientara la placa de arranque, de forma que los galces hembras queden arriba y a la izquierda, las placas encajan unas con otras, pero dejan una pequefia
entrecalle de 3 mm por donde se inserta la pasta de juntas teniendo un acabado superficial homogénea.

Se aplica la pasta de juntas en las cavidades de las placas una vez atornilladas (tornillos especificos) creando un bloque homogéneo luego a los 20 minutos se debe aplicar una segunda
capas de juntas y dejar reposar 20min, para que se obtenga un buen acabado se colocara una pasta de acabado en toda la superficie hasta cubrirla, posterior mente repasamos dicha
superficie hasta distribuyendo uniformemente el material hasta conseguir una capa de no mas de 2mm (aplanado) con un tiempo de fraguado de unos 90 minutos.

Los tornillos autoperforantes de doble hilo con punta de clavo y cabeza estriada para facilitar su entrada a la placa de acero fosfatado y acabado acerrado negro para proteger al tornillo de
la oxidacién serd el que se utilice para la instalacion de las placas.

Para los encuentros perimetrales tales como paredes, techos y piezas especiales.se utilizara una masilla selladora monocomponente, que se alisara con una espatula respetar el tiempo de
secado y no trabajar con temperaturas inferiores a 5°C.

Los tabiques deberan ser fijados y sellados seglin las especificaciones del proveedor. El espesor de la placa, las dimensiones de los elementos estructurales y los materiales utilizados para
la terminacidn a utilizar se ajustardn a las recomendaciones dadas por los fabricantes. La altura de los tabiques serd variable segun los planos, y serd para divisorias de ambientes
interiores.

6. MANO DE OBRA DE PLACAS CON BASE DE YESO NATURAL, FIBRA DE VIDRIO CON REFUERZO ESTRUCTURAL DE 15MM DE ESPESOR
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. DE PANELES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
ELEMENTOS COMPONENTES
a) Ndicleo de Poliestireno expandido clase F (retardante de llama)
b) Alambre de acero cincado de alta resistencia.
c) Mortero de alta resistencia.

El elemento basico del Sistema Constructivo es el panel de poliestireno expandido que lo lleva en el nicleo. Ademas, lleva adosadas en ambas caras mallas de acero galvanizado
electrosoldadas entre si mediante 200 (doscientos) pasantes electrosoldados por metro cuadrado de superficie.
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El espesor del mismo varia de entre 5 cm hasta 10 (diez) cm, en funcién de las necesidades del proyecto. Las mallas son de acero cincado de alta resistencia, estan hechas de alambre
galvanizado de 2,50 (dos y medio) mm de didmetro con una separacién media de 5 (cinco) por 10 (diez) cm.

Las mallas sobresalen 50 (cincuenta) mm en caras opuestas, de modo a que al solaparse entre si aseguran la continuidad por yuxtaposicién, sin necesidad de colocar mallas adicionales de
refuerzo en cada unidn entre paneles.

Para el encuentro entre dos paredes en dngulo de 90°, se utilizan refuerzos angulares proveidos para tal efecto.
TIPOLOGIA GENERAL DE LOS PANELES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
DIFERENTES ESPESORES DEL PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
La sucesion de paneles vinculados entre si materializa todos los planos de cerramiento de la construccion: paredes exteriores, muros interiores, losas de entrepiso y cubiertas de techo.

Mediante una simple operacién de corte se abren los vanos correspondientes a las aberturas, con la holgura necesaria (aproximadamente 25 mm) para la colocacién de los marcos, cuyas
grampas de fijacién se atan de las mallas.

Es de fundamental importancia asegurarse de que los planos de cerramientos sean correctamente alineados y aplomados. Ello podra ser realizado facilmente mediante el empleo de
tirantes, reglas metdlicas, puntales telescopicos o cualquier otro elemento adecuado a ese fin.

Seguidamente, se ejecutan las canalizaciones en el poliestireno expandido deprimiendo el mismo mediante una pistola de aire caliente, en las que se alojaran los conductos
correspondientes.

Una vez realizadas las operaciones descritas se procede a la proyeccién del mortero cementicio, la que puede realizarse con dispositivos de proyeccién neumdtica tipo Revopala
conectadas a un compresor de aire de la potencia adecuada o con maquinas de proyeccidn continua del tipo Turbosol o Putzmeister.

Las Revopalas tienen como vehiculo para la impulsién de la mezcla fresca, una circulacién de aire comprimido abastecida por un compresor que debera operar a una presién de aire
constante de 500 a 600 KPa. Estos compresores deberan aportar entre 300 y 350 litros de aire por minuto por cada uno de los dispositivos que se empleen.

En el caso de utilizarse electro compresores, las potencias recomendadas son:

La proyeccién del mortero convierte todos los cerramientos y forjados conformados por paneles, asi como a sus uniones, en elementos rigidos y monoliticos. La estructura asi lograda
posee un altisimo grado de hiperestaticidad por vinculos internos, a la par que una muy elevada ductilidad, por lo que su reserva de carga plastica es por demas significativa, aunque no se
la tiene en cuenta a la hora de evaluar las capacidades resistentes. La operacidn de proyeccién neumética del concreto se realiza rapidamente. La primera de 2 cm de espesor, que cubre la
malla de acero, y la segunda de terminacién hasta alcanzar el espesor final necesario de 3 cm. Para ello se utilizan guias, a modo de fajas, que pueden ser simplemente cafios de acero de
seccién cuadrada de 20 mm, contra los que se cortan los espesores de concreto proyectados. El enlucido serd a eleccidn del proyectista con materiales convencionales (enduido y pintura
sobre superficies maestreadas, yeso, salpicado plastico, pintura elastomérica, etc.). En el caso de planos horizontales o inclinados, como losas o cubiertas de techo, una vez colocados y
vinculados los paneles entre si, se apuntalan y luego del primer proyectado de la cara inferior se procede al colado de la capa de compresién, de 5 cm de espesor de hormigdn
convencional, segn criterio de condiciones estructurales.

LA DOSIFICACION DEL REVOQUE ESTRUCTURAL

La mezcla con que se realice la proyeccién neumatica del revoque estructural debe complementar los requisitos que se enumeran a continuacién:
- FACILIDAD DE APLICACION: Debe poder ser aplicado en capas de alrededor 2 cm sin que se produzcan desprendimientos, con fluidez y plasticidad.
- ALTA RESISTENCIA: Debe proveer la resistencia necesaria para satisfacer las funciones estructurales a las que serd sometido.

- BAJA RETRACCION DE FRAGUADO: Para evitar la fisuracién provocada por la evaporacién del exceso de agua de amasado.

Para satisfacer todas las condiciones descritas es necesario contar con una mezcla de bajo contenido de agua y con una relacién cemento arena comprendida entre 3,5y 4,5. El contenido
unitario de cemento varia en funcién de la granulometria de la arena.

La relacién agua / cemento, en peso no debe superar 0,52 incluyendo la humedad libre de la arena. La relacién cemento / arena debe estar comprendida desde 1:3,5 hasta 1:4,5
dependiendo de la granulometria de la arena disponible.

En cuanto a los aditivos resulta necesario, en virtud de la baja trabajabilidad de las mezclas obtenidas con estas dosificaciones, agregar un reductor de agua de amasado / plastificante, en
las proporciones que recomiende su proveedor.

Es conveniente utilizar fibra de polipropileno de 1,25 cm a razén de 0.90 kg por cada m3 de mezcla. Su finalidad es proveer una red anti-retraccién de fraguado aumentando al mismo
tiempo la tenacidad del concreto.

El curado resulta de fundamental importancia, como en todos los hormigones, al que deben ser sometidas las superficies expuestas a los agentes atmosféricos. Un correcto curado
consiste en permitir que tenga lugar el proceso de hidratacién del cemento, evitando la evaporacién prematura del agua libre, para lo cual es necesario mantener la humedad superficial
(rociado frecuente con agua, o aplicacién de membranas de curado, cuidando especialmente la exposicidn directa a la radiacién solary al viento).

Es frecuente obtener con la dosificacion recomendada, resistencias a la compresién muy superiores a 35 MPa. Es un factor importante para la calidad final del concreto, la enérgica
compactacién proporcionada por los medios neumaticos de aplicacién y esto influye también sobre los altos valores de resistencia caracteristica alcanzables.

8. MANO DE OBRA DE PANELES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. MAMPARA DE GRANITO VERDE PANORAMA DE 20MM PARA SEPARADORES DE BOXES DE BANOS Y MINGITORIOS. PULIDO AMBAS CARAS

La Contratista, antes de iniciar los cortes de las piezas de granito para las mamparas, debera presentar a la Fiscalizacién de obras, para su aprobacién. Una vez aprobado por la
Fiscalizacion de obras, la Contratista, debera asegurar que todas las mamparas sean del mismo tipo o de acuerdo con los tipos aprobados para cada ambiente. Las piezas provistas y
montadas, no deben presentar fisuras, perforaciones superficiales, rayaduras debido al apoyo de herramientas y manchas debido a productos quimicos. Una vez montada las mamparas
de granito, se debera cubrir con tela, para evitar dafios durante la terminacién de las obras. Las mamparas seran de granito natural pulido en ambas caras en color gris claro, de grano
medio, muy compacta y de fractura irregular con terminacién en media cafia en todo su perimetro en exposicién, de espesor minimo de 2 mm.

El modelo de la mampara se realizard conforme al plano de arquitectura presentado para cada ambiente.
Deberan respetarse disefios y dimensiones segtin planos de detalle. Las superficies no deberan poseer defecto alguno, rasgaduras, ni mancha alguna.

10. MANO DE OBRA DE MAMPARA DE GRANITO VERDE PANORAMA DE 20MM PARA SEPARADORES DE BOXES DE BANOS Y MINGITORIOS. PULIDO AMBAS CARAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

11. DE MELAMINA TIPO EUCATEK CON PERFILERIA DE ALUMINIO

Los trabajos consisten en la provisién y montaje de mamparas divisorias de placas vidrio y/o placas ciegas, dependiendo del caso, con estructura de chapa laminada y pintada. Las
mamparas estaran compuestas por placas divisorias de melanina tipo eucatex, en algunos casos con visores de vidrio de 3 mm incoloros y transparentes en la parte superior de los
modulos y en las puertas, que a su vez seran de una hoja simple rebatible, del mismo material.

Las mamparas ciegas estaran constituidas por las placas melanina tipo Eucatex y la estructura de soporte. La estructura de soporte de las placas en todos los casos debera ser de chapas
laminadas con tratamiento anticorrosivo y pintadas al sintético como terminacién final. Estas estructuras seran fijadas y rigidizadas al piso, pared, y a la losa y/o viga segun el caso con
tarugos especiales, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante. Durante el montaje de las mamparas el contratista trabajard en forma conjunta y coordinada con los
electricistas involucrados que realizardn el cableado de los tubos de PVC que atraviesen los paneles, mamposterias y cielorrasos. En caso de que al colocar las mamparas se dafiasen el
cielorraso, los artefactos de iluminacién, el enduido de paredes, pisos, aberturas, etc. en las areas afectadas, todos los gastos que demandaren su reposicién o reparacién correran por
cuenta del contratista, sin cargo alguno para el I.P.S.

12. MANO DE OBRA DE MELAMINA TIPO EUCATEK CON PERFILERIA DE ALUMINIO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

13. DE MELAMINA TIPO EUCATEK VIDRIADA CON PERFILERIA DE ALUMINIO
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Los trabajos consisten en la provision y montaje de mamparas divisorias de placas con vidrio y/o placas ciegas, dependiendo del caso, con estructura de chapa laminada y pintada. Las
mamparas estaran compuestas por placas divisorias de melanina tipo eucatex, en algunos casos con visores de vidrio de 3 mm incoloros y transparentes en la parte superior de los
médulos y en las puertas, que a su vez serdn de una hoja simple rebatible, del mismo material. Las mamparas ciegas estaran constituidas por las placas melanina tipo Eucatex y la
estructura de soporte. La estructura de soporte de las placas en todos los casos debera ser de chapas laminadas con tratamiento anticorrosivo y pintadas al sintético como terminacién
final. Estas estructuras seran fijadas y rigidizadas al piso, pared, y a la losa y/o viga seguin el caso con tarugos especiales, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante. Durante
el montaje de las mamparas el contratista trabajara en forma conjunta y coordinada con los electricistas involucrados que realizaran el cableado de los tubos de PVC que atraviesen los
paneles, mamposterias y cielorrasos.

En caso de que al colocar las mamparas se dafiasen el cielorraso, los artefactos de iluminacién, el enduido de paredes, pisos, aberturas, etc. en las dreas afectadas, todos los gastos que
demandaren su reposicion o reparacion correran por cuenta del contratista, sin cargo alguno para el I.P.S.

14. MANO DE OBRA DE MELAMINA TIPO EUCATEK VIDRIADA CON PERFILERIA DE ALUMINIO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. PUERTA PLACA TIPO EUCATEK CON HERRAJES Y CERRADURAS
idem ftem 11.11
16. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA PLACA TIPO EUCATECK CON HERRAJES Y CERRADURAS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
12. TECHOS

ALCANCE

El Contratista es responsable de la elaboracion del célculo, las especificaciones técnicas y detalles constructivos, debiendo entregar a la fiscalizacion de obras una impresién original,
firmada de su memoria de célculo indicando la norma utilizada; y, dos copias en formato digital de toda la documentacidn (especificaciones técnicas y detalles constructivos) para su
aprobacidn por la fiscalizacién, previa a la construccién del mismo. La entrega se asentara en el libro de obra.

1. PROVISION DE TECHOS CON ESTRUCTURAS METALICAS

Varillas de acero:

Las varillas de acero a ser utilizadas seréan las de caracteristicas AP-420-DNS (Punta Amarilla) con las caracteristicas de ser acero de baja combinacién y alta resistencia, con limite de
fluencia de 42 kg/mma2. Las siglas DNS significan Dureza Natural Soldable.

Chapas de cobertura y plegados:

Las chapas a ser utilizadas para la cobertura seran de acero zincado N° 24. El solape minimo permitido sera de 20 cm. entre chapas, y estas uniones se haran sobre una correa. Las chapas
para los plegados seran de espesores que van de 2 a 2,5 mm., todos en chapa negra.

Electrodos:

Esta especificacidn se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en la estructura metiélica. Los electrodos serdn de didmetros adecuados a cada
espesor de las piezas a soldar, y tendran las siguientes caracteristicas:

Resistencia minima a la traccién: 41 kg/mm2.
Alargamiento minimo de rotura: 14%
Resiliencia: 5m/kg.
Revestimiento: Acido.
EJECUCION:

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte y por personal calificado, bajo la supervision de profesionales capacitados en el control de calidad de
uniones soldadas, en particular deben cuidarse especialmente los siguientes aspectos:

El didmetro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

Laintensidad de la corriente debe ser adecuada para el didmetro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.

La velocidad del soldado debe ser la adecuada.

Eldngulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz a la unién y perpendicular al cordén de soldadura.
Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos.

Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.

La superficie de la soldadura debe ser regulary lo mas lisa posible.

Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales.

Verificacidn de uniones soldadas:

Las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica por medio de la prueba del liquido penetrante y/o a través de Rayos X, por técnicos capacitados en el tema, y con informes
escritos posteriores a la Fiscalizacién de Obra, la cual dara su aprobacién final.

1. TECHOS CON ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA PLEGADA

Siempre y cuando el proyecto lo contemple, esta estructura, consiste en una cobertura de ESTRUCTURA METALICA compuesta por ARCOS y/o CABRIADAS, y CORREAS, y fabricadas en base
a perfiles de chapas dobladas de espesor 2 mm como minimo.

Arcos y/o cabriadas de chapas dobladas:

La estructura principal estard sostenida por arcos y/o cabriadas de chapas dobladas de 2,5 mm de espesor, en forma de U de altura igual a 400 mm., cuyos cordones principales, superior e
inferior, seran de dimensiones 50 x 120 x 50. El reticulado en las caras laterales de los arcos estara compuesto por dngulos laminados de 1 %2 x 1/8. Estas dimensiones pueden variar de
acuerdo a las dimensiones indicadas en los célculos y/o planos respectivos, siendo las aqui expresadas tan solo a modo de ejemplo de secciones normalmente empleadas.

Correas de chapas dobladas:
Las estructuras de unién y distribucién de fuerzas (correas), seran de chapas dobladas de espesor de 2 mm., en forma de Uy de dimensiones 40 x 85 x 40 mm.
La cobertura sera de chapa ondulada o trapezoidal con aislacion hidréfuga, térmica y acUstica.
2. MANO DE OBRA DE TECHOS CON ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA PLEGADA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA

Las chapas termo acUsticas (mds conocidas como sandwich) deben ser una combinacién de chapas galvalume o pre-pintada con niicleo de espuma rigida de poliuretano inyectado con
una densidad de 38 kg/m3 - 50 kg/m3, con un espesor minimo de 70 mm. Deberan tener calidad certificada, preparado para resistir probadamente a las inclemencias meteoroldgicas
(lluvia, sol, granizos, tormentas) y al ataque de insectos.

La pendiente de 15 %, serd la adecuada para permitir el répido escurrimiento de las aguas de lluvia y de acuerdo a las recomendaciones técnicas del fabricante.
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Presentard buena hermeticidad en las juntas y se cuidara que las terminaciones interiores y exteriores sean buenas y sin desperfectos. No deberan ser téxicos o nocivos para la salud
especialmente en condiciones de incendio, y deberan contar con todos los accesorios de montaje necesarios que aseguren la integridad estructural de la propuesta, en especial lo referido
alanclaje con el cerramiento vertical de mamposteria de ladrillos comunes.

Se tendra especial cuidado con las juntas entre cada una de las piezas componentes, de forma a que encajen de manera perfecta, asi como de éstas con las del cerramiento vertical de
mamposteria de ladrillos comunes.

La instalacién eléctrica podra estar embutida o ser externa, de forma segura y prolija, cuidando siempre el sentido estético. Se dejaran soportes metalicos para instalacion de ventiladores
detecho.

Deberan ser construibles en cualquier situacién y lugar, en especial del drea rural, y presentar rapidez y facilidad de montaje o construccion en el lugar.
Requerird un mantenimiento minimoy un procedimiento para reparar, econémicoy sencillo.

Caracteristicas

Paneles sdndwich aislantes auto portantes de doble cara metélica.

CARA EXTERIOR: Acero prelacado.

NUCLEO: Poliuretano expandido, ancho minimo 70mm.

CARA INTERIOR: Placa anti-fuego.

ACABADO EXTERIOR COLOR: A definir con la Fiscalizacién de Obras.

ANCHO UTIL: 1000 mm

ACABADO INTERIOR COLOR: A definir con la Fiscalizacidn de Obras.

COBERTURAS DE CHAPAS: Seran de galvanizadas con disefio trapecio/trapecio.

EL ESPESOR DE LAS CHAPAS: correspondientes al calibre N° 25.

SOLAPAMIENTO MINIMO: en sentido horizontal seré de 20cm o segin catélogo del fabricante.

Se utilizaran chapas de 1.10m de ancho. Se deben solapar una onda y media de modo que las ondas que escurren estén a favor del escurrimiento del agua.

Las chapas iran asentadas sobre correas aseguradas mediante tornillos auto-roscante aplicada en el canal de la chapa, con arandela de neopreno como vedacion. La estructura metalica
se dispondra segun el resultado del célculo estructural (que estara a cargo del Oferente) que serén indicado en los planos de detalles.

El cerramiento de termopanel pre pintado debera presupuestarse terminado y con todos los acabados necesarios como pinturas y/o aislantes, o cualquier otro material
que la tecnologia requiera.

El cerramiento de termopanel debera estar aprobado por la fiscalizacién de obras.
4. MANO DE OBRA DE TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA DE ZINC N°22 EN PBY PA

Las chapas zinc seran montadas sobre estructura metdlica, segin sea el caso, debiendo respetarse el solape transversal de una onda y media y el solape longitudinal, Deberan ir fijados
con clavos con cabeza de plomo en el caso de ser montados sobre estructura de madera, y con ganchos con goma en caso de ser montados sobre estructura metalica de varillas. Cuando la
estructura metélica sea constituida de chapa doblada, las chapas podran ser fijadas con tornillos autorroscantes. En todos los casos, los elementos de fijacion deberan llevar una aislacién
exterior con tapagoteras.

6. MANO DE OBRA DE TECHO DE CHAPA GALVANIZADA DE ZINC N°22 EN PBY PA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
7. PROVISION DE CHAPA METALICA TRAPEZOIDAL, SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA PLEGADA (OPCION TECHO INVERTIDO)

Se construird la estructura metdlica con vigas longitudinales de perfil doble C de 200 x 100 x 2mm y dngulos 2x1/4; las correas seran en cafio metdlico de perfil doble C de proporcién
aproximada de 150 x 75 x 25 x 2mm, previo calculo estructural realizado por la Contratista. Las fijaciones de cabriadas a la estructura de hormigdn seran mediante insertos metalicos
empotrados en la misma estructura de hormigdn. La cobertura del techo serd de chapa ondulada galvanizada N° 20. La fijacién de chapas a la estructura metalica portante se hara con
tirafondos y ganchos reforzados. Los tubos, chapas tornillos, soldaduras, seran perfectos; las uniones se ejecutaran con toda prolijidad; la superficies y uniones seran alisadas con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto. La verificacion de los detalles y especificaciones técnicas, estara a cargo de la empresa contratista, quien debera presentar todos estos documentos a la
Fiscalizacién de Obras previa ejecucidn de estas labores para su aprobacién. Para las chapas galvanizadas se debera evitar en su colocacién el contacto del material con productos de
hierro negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos a fin de evitar puentes galvanicos. Se fijaran mediante tornillos autoperforantes. Los tornillos deberan poseer proteccién
anticorrosiva (galvanizados o cadmiados) y contaran con arandela de material sintético no degradable por la accién de los rayos ultravioleta. Los apoyos de cerchas deben permanecer en
su posicion y listos para recibir la carga en el momento del montaje.

Estos apoyos deben permanecer en el centro geométrico del plano trasversal del pilar, y poseer las dimensiones indicadas segun célculo.

De acuerdo a su envergadura, y para asegurar las flechas de la cercha, se exige el ensamblado en taller, y ereccion del mismo mediante una metodologia que sera de eleccién del
Contratista de acuerdo a su equipamiento disponible, pero teniendo en cuenta llevar todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad de la zona de obra y del elemento
estructural. Los miembros de acero deben manejarse cuidadosamente para evitar dobladuras o dafios al galvanizado. El izado de estos elementos debe hacerse con cables de material no
metélico. Las piezas de acero deberan ser mantenidas fuera del contacto directo, con el piso y las plataformas de los vehiculos, por medio de bloques de madera. Durante el ensamblaje, el
Contratista no debe aplicar esfuerzos que produzcan dobladuras de los elementos de acero. Considerar la variante donde el techo es invertido y este colgado en pérticos, con las siguientes
caracteristicas: soporte de techo metalico, cafio metélico de perfiles doble C, 50x100x 2mm (proporcién referencial), viga longitudinal, cafio metélico de perfiles doble C. 75x150x2mm
(proporcidn referencial), previendo canaletas de desagiie pluvial, chapa galvanizada y gargolas metalica 50x50mm. Prever uso alternativo de chapa o polygal.

8. MANO DE OBRA MONTAJE DE TECHO DE CHAPA METALICA TRAPEZOIDAL, SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA PLEGADA (OPCION TECHO
INVERTIDO).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

9. PROVISION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA TRANSLUCIDA DE FIBRA DE VIDRIO Se construira la estructura metélica con vigas
longitudinales de perfil doble C de 200 x 100 x 2mm y angulos 2x1/4; las correas seran en cafio metélico de perfil doble C de proporcién aproximada de
150 x 75 x 25 x 2mm, previo célculo estructural realizado por la Contratista. Las fijaciones de cabriadas a la estructura de hormigén serdn mediante
insertos metalicos empotrados en la misma estructura de hormigdn. La cobertura del techo sera de chapa translucida de fibra de vidrio. La fijacién de
chapas a la estructura metalica portante se hard mediantes tornillos de sujecién ideal para los mismos. Los tubos, chapas tornillos, soldaduras, serdn
perfectos; las uniones se ejecutardn con toda prolijidad; la superficies y uniones serdn alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. La
verificacién de los detalles y especificaciones técnicas, estard a cargo de la empresa contratista, quien deberd presentar todos estos documentos a la
Fiscalizacién de Obras previa ejecucion de estas labores para su aprobacién.

10. MANO DE OBRA MONTAJE DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA TRANSLUCIDA DE FIBRA DE VIDRIO

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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2. PROVISION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERIA DE MADERA
1. PROVISION DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERIA DE MADERA - PLANTA BAJA

Los trabajos de montaje de estructura de techo en general, incluyen todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones o tejuelas, maderamen y bocatejas.
Los tirantes de madera seran de primera calidad, podran ser de lapacho o Yvyra pyta. Antes de ser colocadas seran aprobadas por la fiscalizacién de obra.

Los materiales ceramicos como ser tejas, tejuelones y tejuelas deberan ser del tipo prensados a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme, de tamafio y forma regular, sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 1 cm de espesor y 5 cm. de ancho, perfectamente alineado con
cordel.

El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena). Las
tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto liquido pre elaborado. La distribucién general de la tiranteria deberd ajustarse estrictamente a
cada local conforme a las reparaciones o sustituciones que fueran ordenados por la fiscalizacién de obras. Los aleros laterales de los techos serdn terminados con doble tapa y con mezcla
reforzada (1:3) cemento: arena y bien encalados.

2. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERIA DE MADERA - PLANTA BAJA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

3. PROVISION DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERIA DE MADERA - PLANTA ALTA
idem item 12.2.1

4. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERIA DE MADERA - PLANTA ALTA Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE TEJAS CON TEJUELONES INCLUYE AISLACION CON MEMBRANA- PLANTA BAJA

Los trabajos incluyen todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones o tejuelas.

Los materiales ceramicos como ser tejas, tejuelones y tejuelas deberan ser del tipo prensados a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme, de tamafio y forma regular, sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 1 cm de espesory 5 cm. de ancho, perfectamente alineado con
cordel. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimoy las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto liquido pre elaborado. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente
a cada local conforme a las reparaciones o sustituciones que fueran ordenados por la fiscalizacidn de obras. Los aleros laterales de los techos serdn terminados con doble tapa y con
mezcla reforzada (1:3) cemento: arena y bien encalados.

6. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE TEJAS CON TEJUELONES INCLUYE AISLACION CON MEMBRANA- PLANTA BAJA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION DE TEJAS CON TEJUELITAS INCLUYE AISLACION CON MEMBRANA- PLANTA ALTA

Los trabajos incluyen todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones o tejuelas.

Los materiales ceramicos como ser tejas, tejuelones y tejuelas deberan ser del tipo prensados a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme, de tamafio y forma regular, sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 1 cm de espesory 5 cm. de ancho, perfectamente alineado con
cordel. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).
Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto liquido pre elaborado. La distribucién general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente
a cada local conforme a las reparaciones o sustituciones que fueran ordenados por la fiscalizacidn de obras. Los aleros laterales de los techos serdn terminados con doble tapa y con
mezcla reforzada (1:3) cemento: arena y bien encalados.

8. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE TEJAS CON TEJUELITAS INCLUYE AISLACION CON MEMBRANA- PLANTA ALTA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE TEJAS CON AISLACION CON MEMBRANA - PLANTA BAJA
idem item 12.2.1
10. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE TEJAS CON AISLACION CON MEMBRANA - PLANTA BAJA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PROVISION DE TEJAS CON AISLACION CON MEMBRANA - PLANTA ALTA
idem item 12.2.1
12. MANO DE OBRA MONTAJE DE TEJAS CON AISLACION CON MEMBRANA - PLANTA ALTA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. PROVISION DE LISTON DE BORDE DE 1"X2" PARA REPOSICION
idem item 12.2.1
14. MANO DE OBRA PARA REPOSICION DE LISTON DE BORDE DE 1"X2"
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. PROVISION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE TEJAS CON GOTERAS
Se tendran en cuenta todas las recomendaciones de los items 12.2.1 en adelante.
16. MANO DE OBRA DE REPARACION DE TECHO CON GOTERAS.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. DE TECHO DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO EN PB Y PA

Los trabajos de montaje de estructura de techo en general, incluyen todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones o tejuelas, chapas de Zinc, chapas de
fibrocemento, policarbonatos membranas aisladoras, maderamen, bocatejas, doble tapa, perfilerias, estructura metélica de soporte, los cuales seran determinados segun las necesidades
del local a intervenir. Los materiales cerdmicos como ser tejas, tejuelones y tejuelas deberan ser del tipo prensados a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme, de tamafio
y forma regular, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 1 cm de espesor y 5 cm. de ancho,
perfectamente alineado con cordel. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla
1:2:10 (cemento-cal-arena). Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberdn ir pintadas con asfalto liquido pre elaborado. La distribucién general de la tiranteria
deberd ajustarse estrictamente a cada local conforme a las reparaciones o sustituciones que fueran ordenados por la fiscalizacidn de obras. Los aleros laterales de los techos serdn
terminados con doble tapa y con mezcla reforzada (1:3) cemento: arena y bien encalados. Las chapas de fibrocemento y/o de zinc seran montadas sobre maderamen o estructura metalica
existente, seglin sea el caso, debiendo respetarse el solape transversal de una onda y media y el solape longitudinal Seccién Il Alcance de las Obras Pagina 56 Direccién Operativa de
Contrataciones Departamento de Licitaciones de 20 cm. como minimo. Se utilizaran chapas de zinc N° 22. Deberan ir fijados con clavos con cabeza de plomo en el caso de ser montados
sobre estructura de madera, y con ganchos con goma en caso de ser montados sobre estructura metélica de varillas.

Cuando la estructura metélica sea constituida de chapa doblada, las chapas podran ser fijadas con tornillos autorroscantes. En todos los casos, los elementos de fijacién deberan llevar
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una aislacién exterior con tapagoteras. En caso de ser necesario el montaje de estructura metélica con pilares metalicos y cobertura de chapa, el célculo y disefio correrd por cuenta del

contratista, debiendo contar previamente con la aprobacién de la fiscalizacién de obras para su montaje en obra. Las varillas y chapas a ser utilizadas estaran libres de 6xidos, aceites y

toda otra sustancia extrafia, antes de proceder a la soldadura que deberd ser por arco electrénico. Una vez terminadas las uniones soldadas, se removera la escoria del revestimiento del

electrodo. Las costuras de soldadura deberan estar libres de microfisuras o sea no dejaran huella con el paso del liquido testador de prueba de baja tensién superficial. Todas las piezas

metalicas serdn tratadas con pintura anti 6xido sintética con base y luego seran pintadas con pintura de acabado protectora (dos manos) de color adecuado y de base de cromato de zinc.

Las chapas de la cobertura serdn zincadas y acanaladas, unidas a las correas con ganchos galvanizados con capuchones vedados con masilla plastica. Estos ganchos deberan estar

ubicados en la parte superior de la ondulacion de la chapa y nunca en el canal. Para el caso de montaje de estructura metalica con chapas de policarbonato, dichas chapas seran de 4,5 mm
para cobertura del techo. Las chapas deberan tener un recubrimiento de 0,20 m entre si. Para la fijacion de las chapas sobre la estructura, se empleard un sistema de anclaje mediante

ganchos o bulones con tuercas y arandelas de goma para vedacién y su aislacién debera realizarse con productos presentados a la Fiscalizacién de Obra antes de su colocacién para su

aprobacién, al igual que las chapas de policarbonato. No se admitiran la colocacidn de chapas averiadas o torcidas. Se debera aplicar sobre cada orificio de anclaje un producto que servira
de tapagoteras

4. MANO DE OBRA DE TECHO DE CHAPA DE FIBROCEMENTO EN PB Y PA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION DE ESTRUCTURA Y TECHO DE POLICARBONATO DE 6 MM.
e Instalar la plancha con la proteccién filtro UV hacia el exterior.

 Los alvéolos deben ir en la misma direccion de las aguas, con una pendiente minima de 5% como minimo.

® En launidn de planchas, utilizar el perfil H disponible en los distintos espesores.

 Para fijar las planchas a la estructura, utilizar tornillos autoperforantes con golilla de neoprene.

o Sellar los alvéolos superiores con Cinta Filter Tape y luego con el perfil U o el cubre zécalo. No selle los alvéolos con silicona

o Sellar los alvéolos en la parte superior de la plancha con cinta de aluminio y luego con el perfil U o el cubre zécalo. No selle los alvéolos con silicona.
® Una vez instalada la plancha, retirar el film protector de filtro UV. Para la limpieza utilice un

pafio himedoy jabén neutro

6. MANO DE OBRA DE ESTRUCTURA Y TECHO DE POLICARBONATO DE 6 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
13. REVOQUES

Normas de ejecucion:

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de la mamposteria de ladrillos hasta 15 mm de
profundidad minimay desprendiendo por rasqueteado o abrasidn, las costras de morteros existentes en las superficies.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos.

Tendran las aristas rectas.

En todos los casos previo al revoque se azotara con mortero 1:3 (cemento, arena) mas hidréfugo.

Cuando el paramento a revocar, destinados a revestimiento o similar se aplicaré sobre el mismo un azotado con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido.

Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma
frecuente en la medida necesaria, para evitar grietas.

Las esquinas y rincones seran redondeados.

En lugares propensos a fisuras y con la mamposteria, se dispondra de una trama elastica sobre la que se azotara con mortero 1:3 (cemento, arena) para posteriormente aplicar el revoque,
previa limpieza de la superficie.

1 A UNA CAPA INTERIOR GRUESO CON HIDROFUGO, EN PAREDES, INCLUYE MOCHETAS, Y ESCALERAS Y PILARES DE HORMIGON ARMADO

En paredes y mochetas interiores, se revocaran a una capa con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena, hidréfugo); las que estaran previamente bien mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificard el perfecto aplomado de los marcos de puertas y ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del
cielorraso. También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a nivel de los zécalos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

También deberdn revocarse todas las superficies de Hormigén que queden a la vista, como ser: cara exterior de pilares de hormigén armado, vigas.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza sobre la mamposteria, para que penetre en las juntas o
intersticios de la misma.

La terminacién del revoque se realizard con fratacho, serdn perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran
homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ninglin paramento hasta que
hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.

2. MANO DE OBRA DE REVOQUE A UNA CAPA INTERIOR GRUESO CON HIDROFUGO, EN PAREDES, INCLUYE MOCHETAS, Y ESCALERAS Y PILARES DE HORMIGON
ARMADO

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. A DOS CAPAS EXTERIOR CON HIDROFUGO EN FACHADAS, INCLUYE PARAPETOS Y MOCHETAS

Rigen las condiciones establecidas para la ejecucidn de revoques interiores, con la aclaracidn de que previamente a la ejecucidn del revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de
concreto, con un espesor no menor de 5 mm. Este item incluye, los revoques a ser realizados en Fachadas Exteriores, Parapetos en terrazas, parapetos en azoteas, pilares, tanque superior
de agua.

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, la Contratista verificara el perfecto el paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles de dinteles y aleros. Se cuidara
especialmente la ejecucién del revoque exterior, realizado un revoque cuya mezcla contenga hidréfugo incorporado la totalidad de la superficie. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granosy color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

4. MANO DE OBRA DE REVOQUE A DOS CAPAS EXTERIOR CON HIDROFUGO EN FACHADAS, INCLUYE PARAPETOS Y MOCHETAS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. A UNA CAPA EXTERIOR CON HIDROFUGO EN MURALLA PERIMETRAL

idem al item A Dos Capas Exterior Con Hidréfugo En Fachadas, Incluye Parapetos Y Mochetas con azotado impermeable en los lugares donde existan pilares de hormigén armado.
6. MANO DE OBRA DE REVOQUE A UNA CAPA EXTERIOR CON HIDROFUGO EN MURALLA PERIMETRAL

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
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7. AZOTADA IMPERMEABLE PARA BASE REVESTIMIENTO.

En bafios, cocinay lavanderia se colocaran revestimientos de piezas porcelanato aplicadas con mortero.

Antes de la colocacién del revestimiento, se debe impermeabilizar el azotado para que no pueda filtrarse agua a través de las juntas cuando el revestimiento sea mojado durante su
limpieza, dejando en ristico las superficies; lisa y aplomada.

Elrevoque grueso se hara con mortero de cemento quedando la pared nivelada, el nivel final del revestimiento se da con hilo y trozos del mismo revestimiento.
El mortero de asiento, se utilizara adhesivo cementico aplicado con llana dentada de 4 0 5 mm., en la superficie del revoque.

8. MANO DE OBRA DE AZOTADA IMPERMEABLE PARA BASE REVESTIMIENTO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. A DOS CAPAS EN PILARES, VIGAS Y PANTALLAS DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE

En pantallas de hormigén, cielo rasos y pilares, etc. a revocar se aplicara sobre el mismo un azotado con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacién
de éste, deberdn mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

10. MANO DE OBRA A DOS CAPAS EN PILARES, VIGAS Y PANTALLAS DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. A DOS CAPAS EN CIELO RASOS Y VIGAS DE HORMIGON ARMADO INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE

Se realizaran los revoques de cielo raso en lugares donde existan demoliciones de mamposterias. El cielo raso para losa de hormigén armado incluyendo vigas se haran de la siguiente
manera:

Nivelacién con relacién al piso terminado y cabezal del marco
Azotado con mezcla 1:3 (cemento; arena)
Enlucido con mezcla %; 1; 4 (cemento, cal, arena), a la cual se le adherird a la mezcla un porcentaje de aditivo sustituto de la cal a fin de obtener una mezcla mas fluida y maleable.
12. MANO DE OBRA A DOS CAPAS EN CIELO RASOS Y VIGAS DE HORMIGON ARMADO INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. A DOS CAPAS EN PILARES, VIGAS Y LOSAS DE RAMPA Y ESCALERA PRESURIZADA DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE
fdem ftem 13.11
14. MANO DE OBRA A DOS CAPAS EN PILARES, VIGAS Y LOSAS DE RAMPA Y ESCALERA PRESURIZADA DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. ADOS CAPAS EN BORDE DE CAMINEROS Y MAMPOSTERIA DE RAMPAS
El revoque exterior para el borde de camineros preparado por cemento, arena y agua para ser aplicado directamente sobre la superficie de la mamposteria.
Para la preparacién del mortero se utilizard cemento tipo I.
La mezcla de mortero que se utilizard en el revoque exterior, tendra una dosificacién 1:5 (cemento: arena).
El agua para la preparacién del mortero debe ser limpia.
El espesor del revoque no serd mayor a 3 cm.
Las superficies obtenidas seréan regulares, uniformes, sin grietas o fisura
16. MANO DE OBRA A DOS CAPAS EN BORDE DE CAMINEROS Y MAMPOSTERIA DE RAMPAS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
17. GOTERONES EN BORDE DE LOSA
En todos los bordes libres de losas (rampa y losas voladizos), seran colocados goterones de acero inoxidable.

Los bordes de losas expuestos a las lluvias, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm. hacia abajo con respecto al plano horizontal de los mismos. Estos goterones se podran
realizar de la siguiente manera.

Con la colocacién previa de cafios de hierro cuadrado de 30 x 30 mm con ganchos de hierro empotrados en la mamposteria, siempre que sobresalgan 3 cm. por debajo del nivel del cielo
raso, terminacion revocada con un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm.

18. MANO DE OBRA DE GOTERONES EN BORDE DE LOSA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
19. BUNAS EN FACHADAS

En las Fachadas Principales se realizara revoques perfectamente rectos en las uniones entre revoque superior y revoque inferior formando rectas.

Las uniones entre éstos deberan ejecutarse con mortero 1:5 (cemento arena) y utilizando previa a ésta un puente de adherencia en base de polimeros acrilicos en emulsién diluido 1.3 con
agua.

Estas bufias tendran como distancia maxima entre revoque superior e inferior, 4 cm Para la ejecucidn del puente de adherencia primeramente se deberd limpiar la superficie, evitando que
tengan grasas, aceites, partes sueltas. Si la superficie es extremadamente lisa se deberd picotear o granallar. Saturar con agua, sin que existan charcos a la hora de aplicar.

Aplicar el producto con brocha, dejar secar hasta que esté pegajoso al tacto, y antes que trascurran las 24 horas de aplicacién del producto se podran revocar con mortero 1:5.
20. MANO DE OBRA DE BUNAS EN FACHADAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
21. ARISTAS HORIZONTALES CURVAS CIELO RASO PARED
En este caso se colocard una moldura prefabricada lisa de yeso pegada a la pared y en la unién de la moldura y el cielorraso colocar una masilla de poliuretano, finalmente pintar al epoxi
22. MANO DE OBRA DE ARISTAS HORIZONTALES CURVAS CIELO RASO PARED
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
23. ARISTAS VERTICALES CURVAS PARED

En el 4rea de Quiréfanos, Sala de Partos, Laboratorios y Esterilizacidn se realizaran revoques curvos en las uniones entre pared - pared. Las uniones entre éstos deberan ejecutarse con
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mortero 1:5 (cemento arena) y utilizando previa a ésta un puente de adherencia en base de polimeros acrilicos en emulsién diluido 1.3 con agua.

Para la ejecucidén del puente de adherencia primeramente se debera limpiar la superficie, evitando que tengan grasas, aceites, partes sueltas. Si la superficie es extremadamente lisa se
debera picotear o granallar. Saturar con agua, sin que existan charcos a la hora de aplicar.

Aplicar el producto con brocha, dejar secar hasta que esté pegajoso al tacto, y antes que trascurran las 24 horas de aplicacién del producto se podran revocar con mortero 1:5.
24. MANO DE OBRA DE ARISTAS VERTICALES CURVAS PARED

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
25. DE ARISTAS HORIZONTALES PISO - PARED.

En el drea de laboratorios, esterilizacién, UTI, farmacias, etc, donde se necesite del zécalo sanitario, se realizardn babetas en las uniones entre piso - pared. Las uniones entre éstos deberan
ejecutarse con mortero cementicio pre fabricado tipo Grout (Relleno estructural sin contraccién para la colocacién bajo estructuras y maquinarias), una vez seco colocar enduido
cementicio, para revestir pisos industriales sometidos a agresiones quimicas y mecanicas teniendo en cuenta que el desarrollo del zdcalo se deberd presentar en 14 cm.

26. MANO DE OBRA DE ARISTAS HORIZONTALES PISO-PARED.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
27. MASA BARITADA DE 2 CM SUJETO A POTENCIA DEL EQUIPO RADIOLOGICO

Rigen las condiciones establecidas para la ejecucién de revoques interiores, Modo de Preparacidn de la Superficie: Previamente a la ejecucidn del revoque, se aplicara un dia antes sobre el
muro un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm. Para hacer la preparacidn, deberan ser agregados 6 litros de agua en 25 Kg de productos por vez, hasta conseguir un
compuesto uniforme. Tan pronto este hecha la preparacién, deberd ser aplicado en la superficie con una cuchara albafil. Para dicha aplicacidn deben ser utilizados guantes de plastico
para proteccién individual.

La terminacién del revoque se realizara con los procedimientos normales para cualquier tipo de revoques. La pared no deberd ser usada hasta tanto esté bien seca (dentro de 24 a 72
horas).

El material excedente de la aplicacién podra ser reaprovechado para otros revoques. Datos Técnicos: El espesor del revoque terminado debera ser de 2 cm El consumo minimo por m2 para
el revoque terminado serd de 45 Kg para dicho espesor de pared. La relacion Kg/cm es de 22,5 Kg/m2. Se podra utilizar mano de obra convencional (albafiil) toda vez que sepa cual es la
exacta aplicacidn del producto, de acuerdo a las especificaciones determinadas para cada caso

28. MANO DE OBRA DE MASA BARITADA DE 2 CM SUJETO A POTENCIA DEL EQUIPO RADIOLOGICO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
29. SALPICADO EXTERIOR E=1,5CM
Se realizara el salpicado de revoque en lugares que fueron intervenidos y se utiliza este tipo de revoque, a fin de dar continuidad con la textura.
30. MANO DE OBRA DE SALPICADO EXTERIOR E=1,5CM
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
31. REPARACION DE CORNISAS PERIMETRALES

Las cornisas perimetrales en mal estado, seran reemplazadas por nuevas, y seran del mismo material, textura y color. En las Fachadas Principales se realizaran revoques perfectamente
rectos en las uniones entre revoque superior y revoque inferior formando rectas. Las uniones entre éstos deberan ejecutarse con mortero 1:5 (cemento arena) y utilizando previa a ésta un
puente de adherencia en base de polimeros acrilicos en emulsién diluido 1.3 con agua. Estas cornisas tendran como distancia maxima entre revoque superior e inferior, 4 cms. Para la
ejecucién del puente de adherencia primeramente se debera limpiar la superficie, evitando que tengan grasas, aceites, partes sueltas. Si la superficie es extremadamente lisa se debera
picotear o granallar. Saturar con agua, sin que existan charcos a la hora de aplicar. Aplicar el producto con brocha, dejar secar hasta que esté pegajoso al tacto, y antes que trascurran las
24 horas de aplicacién del producto se podran revocar con mortero 1:5.

32. MANO DE OBRAS DE REPARACION DE CORNISAS PERIMETRALES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
33. REVOQUE DE PILARES DE MAMPOSTERIA.
Regiran las mismas especificaciones que para revoques exteriores.
34. MANO DE OBRA DE REVOQUE PILARES DE MAMPOSTERIA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
14. CONTRAPISOS

La Contratista construira contrapisos y pisos en todos los lugares indicados en los planos, siguiendo las indicaciones de la Fiscalizacién de Obra y las que se establecen en estas
especificaciones.

Cuando la planilla de locales indique contrapisos sobre tierra y veredas, éstos se ejecutaran con mezcla tipo "E" o H, y su espesor minimo sera de 10 cm.
Sera ejecutado una vez cumplidos, a satisfaccion de la Fiscalizacion de Obra, los requisitos indicados en el item Contrapiso sobre Tierra, respecto a compactacion del terreno.

Luego se ejecutard el contrapiso con un espesor minimo de 10 cm, de cascotes apisonados y lechados con mortero del Tipo E o H previa colocacion de franjas de nivelacién considerando la
pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria. Antes de lechar, se deberd mojar el lecho de cascotes y una vez lechado proceder a su compactacién. La
superficie terminada no debera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada.

1 CONTRAPISOS DE HORMIGON DE CASCOTES

Se ejecutara con hormigén de dosaje Tipo T. El didmetro de los cascotes oscilaré entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente mojados antes
de mezclarlos. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El espesor minimo del contrapiso sera de 7 cm. Ird asentado sobre terreno natural, el que debera
estar bien apisonado antes de su cargamento.

Previamente se colocaran franjas de nivelacidn considerando las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de agua como sucede en los bafios, corredores, etc. La superficie
del contrapiso estard bien nivelada y alisada de manera tal que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente
a dicha colocacion.

2. MANO DE OBRA DE CONTRAPISOS DE HORMIGON DE CASCOTES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. DE NIVELACION ENTRE PISOS.

Se considerard el nivel del piso existente con la indicacién y aprobacidn del Fiscal de la Obra. Se realizaré la colocacién del contrapiso de hormigdn de cascotes previa compactacion del
suelo, se utilizard una mezcla de 1/4:1:4:6 (cemento, cal, arena, cascotes), y su espesor de 0,10 m. debiendo agregar a la mezcla 1 Kg. de hidréfugo batida cada 10 litros de agua. Los
cascotes a emplearse provendran de ladrillos o parte de ellos debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente
podréan utilizarse demoliciones de paredes ejecutadas con mezclas de cal, a tal efecto deberd solicitarse la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras. La mezcla se elaborard en forma
mecdnica, no manual con la colocacién previa de franjas de nivelacion. La superficie de terminacion no debera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar.

4. MANO DE OBRA DE CONTRAPISO DE NIVELACION ENTRE PISOS.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. CARPETA DE REGULARIZACION CON AISLACION HIDROFUGA PARA PISO CERAMICO Y PORCELANATOS .

Se realizard una carpeta alisada con mortero de dosaje 1:3 (cemento y arena lavada) para la regularizacién sobre contrapiso de hormigdn pobre, a ser construidas en lugares donde hayan
losas de hormigén armado y para asiento de pisos ceramicos, previa aplicacién de un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso de al menos 2cm de espesor,
verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido hueco al golpe) dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.

Se deberan respetar estrictamente las pendientes requeridas tal como lo indique La Fiscalizacién de Obras. La carpeta se realizara con lechada cementicia, se ejecutara una carpeta
niveladora con dosificacién 1:1/2:6(cemento, cal y arena lavada), para la colocacién de los pisos.

La superficie deberd ser perfectamente lisa, nivelada, barrida y limpiada previa a la colocacién del piso definitivo. La pendiente sera variable en direccién a las bocas de desagiies.

Se comprobaran los niveles y pendientes con la Fiscalizacién de Obras y en caso de presentar algin nivel y/o pendiente incorrecto/a, el/la fiscal de obra podré ordenar la demolicién y la
repeticién de este procedimiento que correrd por cuenta de la Contratista.

6. MANO DE OBRA DE CARPETA DE REGULARIZACION CON AISLACION HIDROFUGA PARA PISO CERAMICO Y PORCELANATOS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO PARA SISTEMA DE REVESTIMIENTO EPOXI DE DOS COMPONENTES PARA PISOS INDUSTRIALES.

La resistencia del piso de hormigdn debe ser al menos 25 MPa (250 Kg/cm?) a los 28 dias y a traccién 1,5 MPa (15 kg/cm?).

Debera tener por debajo una barrera de vapor de poliestireno minimo de 200 micrones para garantizar la impermeabilidad frente al vapor de agua y/o agua que eventualmente ascienda
por inundacién o capilaridad.

Una vez vertido, regleado y compactado, el curado es sumamente importante para asegurar la maxima hidratacion del cemento minimo 7 dias, mediante agua abundante, manteniéndolo
himedo y tapado, durante el transcurso de los dias citados.

Una vez que el piso haya alcanzado sus resistencias mecénicas, se debera realizar la limpieza correspondiente con la finalidad de eliminar la exudacién, lechada superficial, residuos o
contaminantes que hayan podido estacionar durante el endurecimiento del hormigén.

Ademas de la limpieza de la superficie es necesario prepararla para conseguir una mordiente adecuada mediante un pulido.

Se deberd verificar que el contenido de humedad del piso a revestir esté dentro del rango de aceptacién del piso epoxi utilizado, que debe ser menor del 4%. Se deberd comprobar que asi
sea mediante un sistema aprobado para medicién de humedad superficial (medidor de humedad). Se debera realizar la cantidad de ensayos necesarios que verifiquen la presién de vapor
y el contenido de humedad minimo necesarios para la colocacién del revestimiento Epoxi.

Antes de comenzar con el procedimiento debera aspirarse prolijamente toda la superficie a fin de lograr retirar la totalidad del polvo. Luego se colocard una base de Mortero cementicio
autonivelante para nivelacion, de endurecimiento rapido.

8. MANO DE OBRA DE CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO PARA SISTEMA DE REVESTIMIENTO EPOXI DE DOS COMPONENTES PARA PISOS INDUSTRIALES.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. CARPETA DE REGULARIZACION PARA PISO VINILICO

Se cumplira con los requisitos indicados en el item de piso. Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se tendré en cuenta que el nivel de piso terminado en locales no podra quedar mas
alto que el de los pisos adyacentes, y que las pendientes deben asegurar el desagiie a las bocas correspondientes.

10. MANO DE OBRA DE CARPETA DE REGULARIZACION PARA PISO VINILICO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. BASE PARA PISO DE H°A°

Se procedera a la colocacién de una capa de triturada IV de 5 centimetros de espesor, compactado, sobre el terreno natural previamente compactado y nivelado como base para pisos de
H°A°.

12. MANO DE OBRA DE BASE PARA PISO DE H°A®
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. JUNTAS DE DILATACION
Cuando en los solados, por su dimensidn, deban de ejecutarse juntas de dilatacién, la Contratista deberd realizarlas en el contrapiso, materializdndolas con Poliestireno Expandido.
14. MANO DE OBRA DE JUNTAS DE DILATACION
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
15. DE HORMIGON POBRE SOBRE LOSA H° A° E=0.07 M.

Se realizara la colocacion del contrapiso de hormigdn de cascotes. Los contrapisos seran de un espesor uniforme de acuerdo a la altura necesaria, considerando el nivel del piso existente y
umbrales, en espesor variable. Se dispondran de manera que su superficie sea regular y perfectamente horizontal y respetando estrictamente las pendientes indicadas. Se utilizard una
mezcla de 1:4:16:8 (cemento, cal, arena, cascotes). El hormigdn deberd ser preparado fuera del lugar de aplicacién, en forma mecanica, no manual con la colocacidn previa de franjas de
nivelacidn, la superficie de terminacidn no deberd presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar.

16. MANO DE OBRA DE HORMIGON POBRE SOBRE LOSA H° A° E=0,07 M
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
17. DE CASCOTES EN LOSA REBAJADA E=0.07.
{dem item 14.15
18. MANO DE OBRA DE CONTRAPISO DE CASCOTES EN LOSA REBAJADA E=0,07.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. PISOS

Los distintos tipos de pisos, asi como también las medidas y formas, y demas caracteristicas de sus elementos estan consignados en la Planilla de Obras y Planilla de Locales.

La Contratista asegurard que todos los pisos a emplear en la obra se apresten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién de color uniforme sin partes
diferenciadas. Los trabajos a desarrollar son: mano de obra, equipos, provisién, descarga y transporte de materiales, limpieza, y todos los demds trabajos que sin estar explicitamente
indicados son necesarios para ejecutar los solados en la presente obra.

Normas de ejecucion

En general los pisos deberdn presentar superficies planas y estaran dispuestas con las pendientes, alineacién y niveles que indiquen los planos. Una vez colocados no deberdan tener
imperfecciones en el mortero de asiento que hagan sonar a hueco. En todos los casos las piezas de los solados, penetraran debajo de los zécalos, salvo indicacién en contrario definidos en
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los planos. -

El pulido, el lustrado a plomo, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se consideraran incluidos en los precios. Se deberan prever, en la colocacién de pisos, las juntas de dilatacién
necesarias. Estas juntas deberan penetrar la totalidad del espesor del piso, su relleno y sellado se realizara utilizando materiales que tengan gran elasticidad y gran resistencia a la
abrasién e intemperie.

En los lugares donde se colocaran rejillas de piso, que no coincidan con los tamafios del mosaico, se lo ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se ubicara con piezas
cortadas a maquina.

Salvo indicacidn en contrario, el corte del material en umbrales que separe a dos solados de distintos materiales quedara oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa ambos
locales.

En los bafios y locales donde existan rejillas de pisos, las pendientes deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.

El color sera definido conjuntamente en coordinacién con la Fiscalizacién de Obras.

Las muestras serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obras en coordinacién p/su aprobacién y posterior colocacién.
MATERIAL DE RESERVA

Al hacer los cémputos del material para los solados, la Contratista tendrd en cuenta que, al terminar la obra, deberd entregar a la Contratante, piezas de repuesto de todos los pisos en
cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) de la superficie colocada en cada uno de ellos, y nunca menos de 2,00 m2 por cada tipo de piso.

1. SERVICIO DE ENCERADO Y PULIDO DE PISOS

Los trabajos de pulido y encerados, deberdn ser realizados por personal de experiencia reconocida en este tipo de tareas. Sobre el piso colocado se ejecutara una aplicacion con patina del
color correspondiente, cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido un plazo minimo de 15 (quince) dias, se procedera al pulido a
maquina, empleando disco de pulido de grano grueso y luego de empastinar nuevamente toda la superficie, con disco de pulido de grano fino. A continuacidn, se hara un profundo lavado
de los pisos con abundante agua. Como terminacién se ejecutara el lustrado. Se entregaran limpios libre de manchas y suciedad de cualquier indole, pulidos y encerados.

A trabajo concluido, los pisos deberan presentar una superficie pareja, sin resalto alguno y bien pulidos, para el caso de piso de granito y encerado para el caso del parquet, después de
patinarse se procederd a un lavado prolijo de los pisos y secado, a continuacién del pulido total y uniforme de toda la superficie se aplicard una mano de cera virgen. Deben ser entregados
todos los pisos y zécalos perfectamente encerados.

2. PROVISION DE PISO ALISADO DE CEMENTO

Se realizard una carpeta alisada con mortero de dosaje 1:3 (cemento y arena lavada) para la regularizacién sobre contrapiso de hormigdn pobre, a ser construidas en
lugares donde hayan losas de hormigén armado y/o contrapiso sobre terreno natural, para asiento de pisos vinilicos y cerdmicos, previa aplicacién de un puente de
adherencia de marca reconocida, con acabado liso de al menos 2 cm de espesor, verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido
hueco al golpe) dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos Se deberan respetar estrictamente las pendientes requeridas tal como lo indiquen los
planos.

3. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE PISO ALISADO DE CEMENTO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

4. DE MOSAICOS GRANITICOS
1. DE PISOS DE GRANITO 0,40 X 0,40 M. ANTIDESLIZANTES, RANURADOS PARA EXTERIORES

Se proveeran y colocaran pisos de mosaicos graniticos del tipo antideslizantes indicado en los planos de referencia, de primera calidad, con granos de diversos colores, cantos sanos, sin
torceduras, y rebabas, de color uniforme.

Caracteristicas generales:
. Medidas: de 0,40 m x 0,40 m

. Espesor Total: de 30 mm, cara vista o superior de 10 mm.

El color sera definido conjuntamente en coordinacién con la Fiscalizacion de Obras.

Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacién de Obras p/su aprobacién y posterior colocacion.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISOS DE GRANITO 0,40 X 0,40 M. ANTIDESLIZANTES, RANURADOS PARA EXTERIORES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PISOS DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies y arista perfectamente
suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones que imparta la Fiscalizacién de Obra.

El abrillantado serd esmerado y se hard a plomo y éxido de estafio no permitiéndose el uso de dcido oxalico. La arena se tamizara para eliminar las impurezas orgénicas que puedan atacar
el material. Las juntas se llenardn con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacidn de la Fiscalizacidn de Obra. Las piezas tendran las dimensiones y el
espesor que se especifique en planos de detalles, se colocardn en forma tal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de
la dilatacion.

Estas deberdn colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por dilatacién. El espesor debe ser de 2 cm para los revestimientos de pared, para
piezas de hasta un metro cuadrado. Todas las superficies cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y mochetas. se utilizan en ascensores

La Contratista presentara antes de la adquisicién del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 0,40 m por lado, pulido, lustrado,
terminado.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISOS DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. HUELLAS EN GRANITO NATURAL PARA ESCALERAS CON BORDE PULIDO.

Para escalones de escaleras. Las muestras deberan ser de aristas perfectamente rectas, deberan ser lisas, sin presentar remaduras ni otro tipo de defectos, teniendo la Fiscalizacién de
Obras la potestad de rechazar los materiales presentados, valen las mismas consideraciones del item anterior con la salvedad de que en este caso las terminaciones de los bordes deberan
ser con ranuras antideslizantes y las aristas ochavadas o redondeadas y la colocacién se hard con mezcla ¥2:1:3 (cemento, cal en pasta, arena mediana).

Las planchas que iran como huellas serdn antideslizantes con estrias longitudinales en sentido trasversal a la circulacion vertical. Las planchas tendran un espesor total de 0,035 m y
sobresaldré del borde de la contrahuella 0,02 m.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE HUELLAS EN GRANITO NATURAL PARA ESCALERAS CON BORDE PULIDO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. CONTRA HUELLAS DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL

Valen las mismas consideraciones del item anterior, con la salvedad de que en este caso se debera utilizar como contrahuella y la colocacién se hard con mezcla ¥::1:3 (cemento, cal en
pasta, arena mediana).

Las planchas de granito natural tendran colores y espesores iguales a las huellas, con una altura promedio de h=0,17 m
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Las planchas seran lisas y tendran un espesor total de 0,018 m y seran colocadas al tope.

Colory granulometria igual ftem anterior. -

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CONTRA HUELLAS DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. PLANCHAS DE GRANITO NATURAL EN DESCANSO DE ESCALERAS

Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos de detalles, se colocardn en forma tal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el
contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacién.

Estas deberdn colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por dilatacién. El espesor debe ser de 2 cm para los revestimientos de pared, para
piezas de hasta un metro cuadrado. Todas las superficies cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y mochetas.

La Contratista presentara antes de la adquisicién del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 0,40 m por lado, pulido, lustrado,
terminado.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL EN DESCANSO DE ESCALERAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PISOS DE CERAMICA NACIONAL (TEJUELA PRENSADA Y/O LAYOTAS PARA AISLACION DE TERRAZAS)

Seran de las dimensiones que la planilla de locales o planos de detalles lo indiquen y de primera calidad. Los mismos irdn asentados sobre una mezcla del tipo E.

Seran colocados con una junta de 1 cm en las cuatro caras los cuales seran rellenados con una mezcla de: 4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica en pasta y 4 de arena fina. Se tendra
especial cuidado en la terminacién de estas juntas que deben quedar bien alisadas, alineadas y uniformes.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISOS DE CERAMICA NACIONAL (TEJUELA PRENSADA Y/O LAYOTAS PARA AISLACION DE TERRAZAS)
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. DE ADOQUINES DE GRANITO.

La Contratista asegurara que todos los pisos a emplear en la obra se apresten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién de color uniforme sin partes
diferenciadas.

Los trabajos a desarrollar son: mano de obra, equipos, provisién, descarga y transporte de materiales, limpieza, y todos los demds trabajos que sin estar explicitamente indicados son
necesarios para ejecutar los solados en la obra.

Normas de ejecucion:

Si la superficie que se desea adoquinar es de tierra, asegurarse que la compactacion sea suficiente para el tipo de transito a la que serd sometida, porque nunca cedera la pieza, pero si
puede ceder el piso sobre el que esté colocado:

e Delimitar el plano con hilos o cuerdas para que sirva de guia de la colocacién.

® Preparar un mortero hiimedo de 25% de cemento y 75% de arena (1 x 3) y colocar solamente con aquella mezcla cementosa las lineas perimetrales de adoquines de |a superficie que
se desea adoquinar, dejando fraguar durante 24 horas.

e Luego de fraguados los limites, preparar una mezcla de arena y cemento en las mismas proporciones, pero esta vez seca.

® Volcary esparcir la mezcla seca sobre la superficie a adoquinar.

e Alinear, empuijar, afirmar y nivelar el adoquin sobre la cama seca de arena-cemento segun lo requiera el mayor o menor espesor de cada unidad (ver video).

* Una vez colocados y apisonados los adoquines, mojar con abundante agua limpia la superficie y dejar fraguar durante 24 a 36 horas sin transitarlo.

Tomar juntas conforme al instructivo especifico. (Procedimiento aconsejable para todos los productos: adoquines, baldosas, extrafinos calibrados, porfilanato y granitullo).

1. En todos los casos de aplicacién de piedra natural en pisos o paredes, recomendamos dejar una separacion de 4 a 12 mm segun se trate de productos aserrados (4 a 6 mm para
baldosas de disco), partidos a prensa o irregulares (8 a 12 mm para lajas, adoquines o baldosas de prensa).

2. La existencia de una separaci6n entre pieza y pieza sera fundamental para realzar la belleza e individualidad de cualquier producto de esta linea y para salvar cualquier milimétrica
diferencia en el corte de las piedras (una baldosa cortada a disco puede tener +- 2 mm en sus medidas de ancho o largo).

3. No aconsejamos tomar juntas con piedra natural usada como revestimiento de muros, porque el procedimiento es dificultoso y si no se realiza con suficiente pericia puede disminuir
elvalor estético de la obra.

4. Las separaciones de las hileras de colocacién de piedras naturales son una parte muy importante del disefio y de la estética final, razén por la cual pueden tomarse las juntas de
distintas tonalidades conforme lo disponga el Fiscal de Obra. Si bien la mezcla base es grisacea (arena/cemento) puede blanquearse incorporando cal o tefiirse de cualquiera de los
diversos colores con colorantes de pastina. En este caso, se aconseja multiplicar el cuidado en el procedimiento de limpieza final, levantando con una esponja o goma espuma
limpia, todo resto que pudiera haber quedado sobre las piedras para evitar que la superficie pavimentada pierda su tonalidad natural.

5. Para la toma de juntas en pisos pavimentados con piedra natural (pérfido o granito) aconsejamos el siguiente procedimiento:

6. Cuando haya transcurrido el tiempo de fraguado y se haya verificado que el mortero de colocacidn y las piezas pétreas estan suficientemente soldadas, se procede al tomado de las
juntas.

7. Este proceso se ejecutara con especial atencion y cuidado, pues se deberd evitar que la mezcla cementicia fragiie sobre las piedras ya que luego sera casi imposible removerla.

8. Sibien se puede hacer una lechada, la forma mas practica de tomar las juntas es mezclando en seco una parte de cemento y tres partes de arena fina. Esparcir esa mezcla seca sobre
toda la superficie empedrada desparraméndola con un secador de piso, asegurdndose de que el material llene todas las juntas.

9. A continuacién, se debe mojar la superficie con abundante agua tratando que se humecte y se convierta en mortero la mezcla seca. En este proceso se debe cuidar que no haya un
caudal directo que barra el material introducido en las juntas.

0. Finalizado este procedimiento se deja tirar el material unos 30 minutos y luego se limpia toda la superficie con una hidrolavadora de baja potencia, tratando que el chorro barra
todos los restos cementicios que pudieron hacer quedado sobre la cara de la piedra (el caudal de agua debe ser pulverizado, aplicado desde media/larga distancia y debe pegar muy
oblicuamente para evitar el vaciado de las juntas).

11. Una vez fraguadas las juntas (normalmente al dia siguiente de la toma), se procede a la limpieza final de toda la superficie con una solucién de acido muriatico (1 parte) y agua (5

partes), se deja actuar durante 15 minutos y se procede al enjuague final con abundante agua limpia.

12. Si luego de terminado todo el proceso se quisiera realzar mas el color o textura de las piezas, pueden colocarse productos especiales para piedras a base de siliconas, con la

recomendacién de que aquellos sean mate y no le agreguen a la piedra un brillo que modifique su aspecto natural.

=

Colocacién de murete de adoquin natural:

Puede ser colocado como revestimiento de muros sobre revoque grueso o fino. En caso de colocarse sobre muro pintado o ceramico, picar la pared para que el adhesivo premezclado o el
mortero cementoso actle correctamente. Utilizar pegamentos de ceramicos de primera calidad preferentemente de adhesion quimica (adhesivos para porcelanato). Afirmar y nivelar cada
pieza dejando una distancia uniforme de 2 mm (juntas) entre cada fila y entre cada pieza entre si, utilizando separadores. Si bien el producto se puede colocar a tope, se sugiere dejar una
minima separacién entre cada pieza porque ello beneficiara la estética del conjunto y la individualidad de cada pieza. Se recomienda iniciar la colocacién desde la parte inferior de la pared
respetando el siguiente ordenamiento de los distintos anchos: 10, 3, 7, 5, 10, 3, 7, 5, manteniendo siempre el mismo orden. Las separaciones horizontales deben respetar la linea iniciada,
mientras que las juntas verticales deben ser alternadas, aleatorias y no coincidentes lo que se logra comenzando la hilada con un cuarto, media, tres cuartos o una pieza entera que se
cortaran facilmente con una amoladora con disco para piedra. Dejar fraguar al menos 24 horas y luego proceder a realizar la limpieza final de la superficie con una solucién compuesta por
1 parte de dcido muridtico y 10 partes de agua. Pasar la solucidn, cepillar los restos de obra, dejar actuar 20 minutos y luego enjuagar con abundante agua limpia.

Disefio y Geometria de Colocacién:

En cuanto a la geometria de colocacién y disefio son muchas las posibilidades y estas seran indicadas por el Fiscal de Obra, combinando medidas, colores y formas geométricas. Entre las
geometrias mas reconocidas para la colocacién de adoquines encontramos la colocacidn en filas paralelas con juntas alternadas, los arcos contrastantes, los arcos concéntricos, las ondas
y los abanicos o cola de pavo. En referencia a la geometria de colocacién de baldosas de largo libre, podemos advertir que éstas suelen colocarse cominmente en filas paralelas y con
juntas alternadas. También este mismo producto puede combinarse con otras baldosas de dos 0 méas medidas de ancho colocadas en filas paralelas y alternadas. Finalmente, las baldosas
pueden ser colocadas en forma irregular o a la romana, empleando baldosas de distintas medidas de ancho y de largo, dispuestas en forma vertical y horizontal y con juntas alineadas y
alternadas. Considerar los problemas que pudieran surgir del terreno que va a soportar el proyecto de pavimentacion
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Algunas veces por razones funcionales y formales, la guia puede ser formada por mas de una linea (2,3 o incluso mas) e incluso tiene la funcién de cuneta. Del lado de un area regular, como
una calle de ancho constante, existira esta linea de guia, dos medios arcos y un arco completo.

Luego el instalador comenzara usando alguna regla u orillero (elemento triangular o trapezoide) al inicio y al final del estampado. Después de haber dibujado la forma de curva del arco, el
instalador, coloca cubos pequefios en el interior del arco y cubos grandes en lugares claves (en los lados de la cuerda). La colocacién debera ser hecha de manera q los cubos se toquen
unos con otros, por la parte de abajo, minimizando de esta manera, las separaciones entre uno y otro cubo. Boquillas demasiado grandes pueden comprometer el resultado estético y la
resistencia mecanica de la pavimentacién, asi como también dafiar los tacones y una superficie insegura. Los cubos deben de ser colocados cuatropeados en comparacién de la anterior
linea, para que tengan mejor resistencia. El colocador coloca en los arcos cada cubo que va seleccionando a manoy lo coloca en un lugar correcto y lo ajusta con el martillo, en lugares con
pendiente el arco tendr4 la parte convexa hacia arriba, debido a la resistencia mecénica, y maniobra de colocacién comenzard del punto méas bajo.

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ADOQUINES DE GRANITO.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PISOS DE HORMIGON

Cuando las circunstancias o los planos asi lo requieran, se ejecutaran pisos de hormigdn en aquellos sitios que por su uso se requiera resistencia estructural y durabilidad. Su ubicacién
serd detallada en los planos de detalles y se aplicara sobre todo en aquellos sitios que recibiran circulacién de vehiculos, caminos exteriores especificados y el guarda obra de la
construccion.

1. PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON DE 0.30 X 0.30 X 0.05M

Las losetas de hormigdn seran biseladas, de dimensiones 0,30 x 0,30 x 0,05 m. para guardaobras y/o camineros o patios internos. Cuando se especifiquen armados, como minimo llevaran
hierros de @ 4,2 mm cada 15 cm como maximo en ambas direcciones. Curados al vapor, fabricados preferentemente con cemento puzolanico, con superficies exentas de "burbujas", sin
rajaduras, sin "quemaduras" y resistentes a la abrasion. Se colocaran como guarda obra, sobre contrapiso de material ceramico sin lecherar, de 10 cm de espesor, asentandolos con
mortero Tipo U.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON DE 0.30 X 0.30 X 0.05M
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON DE 0.40 X 0.40 X 0.05M
idem ftem 15.4.1

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON DE 0.40 X 0.40 X 0.05M
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON DE 0.50 X 0.50 X 0.05M
idem item 15.4.1

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON DE 0.50 X 0.50 X 0.05M
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON DE 0.60 X 0.60 X 0.05M
idem ftem 15.4.1

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON DE 0.60 X 0.60 X 0.05M

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. PISOS DE HORMIGON ARMADO

Se ejecutara en aquellas areas que recibiran circulacién de vehiculos. Para los pisos ejecutados sobre terreno natural, una vez culminada la preparacién del terreno que incluye la
compactacién del mismo, se colocara una capa de piedra triturada IV de 5 a 10 cm de espesor, compactada enérgicamente con placa vibratoria.

Sobre la piedra triturada se construird el pavimento con hormigdn segun el espesor indicado en los planos y nunca inferior a 10 cm. La consistencia del hormigdn en el momento de la
colocacién estard comprendida entre 4y 6 cm en el Cono de Abram, y la temperatura no deberd superar los 32° C.

El pavimento llevara una malla de acero con varillas de didmetro 6 mm cada 20 cm, salvo otra indicacién al contrario en los planos o a las indicaciones de la Fiscalizacién.

Para la terminaci6n superficial de la capa de rodamiento, se utilizard un endurecedor superficial (anti polvo) que sera colocado sobre la superficie a tratar, previamente a la terminacién
mecénica de la misma. El consumo de este aditivo, estara entre 3 a 4 kg/m2. Se utilizan en areas de apoyo y casetas.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISOS DE HORMIGON ARMADO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PISOS ANTIDESLIZANTES EN RAMPAS VEHICULARES

En el caso de las rampas de acceso para vehiculos se procederd de manera similar a la indicada en el punto anterior. Sobre la superficie terminada y atin himeda se ejecutaran listones de
hormigén en forma transversal a la rampa, pero con un dngulo de 30° a partir del eje, de 5 cm de ancho por 2 cm de alto cada 13 cm entre ejes.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISOS ANTIDESLIZANTES EN RAMPAS VEHICULARES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. PISOS ANTIDESLIZANTES EN RAMPAS PEATONALES

La rampa llevara una terminacién de alisado de cemento rodillado acabado tipo ferroso cemento. -

El espesor uniforme y se dispondran de manera que su superficie sea regular y paralelo al piso correspondiente. El hormigdn debera ser preparado fuera del lugar de aplicacién, cuidando
el perfecto mezclado de sus materiales.

Se debera constatar previamente que el piso esté debidamente compactado y nivelado respetando las pendientes.

Entre las 12 hs y las 36 hs de colocado el hormigdn, se procedera a hacer el corte del hormigdn o aserrado, respetando el dibujo segtin detalle de planta de pisos. En el proceso de llaneado,
se peinara la superficie central de cada pafio, dejando bordes de 10 cm alisados, todas las aristas visibles seran redondeadas. En el dosaje del hormigén el contenido de humedad sera
inferior al 3%.

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISOS ANTIDESLIZANTES EN RAMPAS PEATONALES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

15. CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO, CON PERFORACIONES, COMO PROTECCION PERIMETRAL.
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El trabajo consiste en la provisién y colocacion de cordones de hormigdn prefabricados. Los cordones seran de hormigén pre moldeados colocados de canto, se utilizaran de 10 x 40 x 50
cm.

El elemento se entierra de modo a que la parte superior quede del lado de la vereda, el pre moldeado se entierra aproximadamente 0,25 m, con lo cual posteriormente, el cordén debera
sobresalir sobre la calzada alrededor de 0,15 m.

Elaboracién de cordones

El dosaje de hormigdn serad 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta ultima estar compuesta de 50% de piedra triturada de 5° y 50% de piedra triturada 6°, utilizando la
menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia especifica y consistencia adecuada.

Los cordones solo podran ser transportados luego de 21 dias a partir de la fecha de elaboracién.
Relleno para soporte de cordones

Este trabajo consistird en: previa limpieza del terreno donde colocaran el relleno para soporte de cordones conforme lo indicado en estas Especificaciones, en la construccién y
estabilizacién para lograr la compactacién necesaria de los materiales aptos provenientes de las excavaciones indicadas por La Fiscalizacidn de Obras, necesario para la formacién del
soporte de acuerdo con estas los suelos para la construccidn del relleno para soporte de cordones provendran de préstamos debidamente seleccionados. Todos los materiales aptos
excavados segun las especificaciones, podran ser empleados en la formacién del relleno.

16. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO, CON PERFORACIONES, COMO PROTECCION PERIMETRAL.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
17. PAVIMENTO RIGIDO E=0.15 M PARA DARSENAS, CALLES INTERNAS Y ESTACIONAMIENTOS

Se construirdn pavimentos de hormigén armado para darsenas, pavimentos vehiculares en calles internas y estacionamientos vehicular. Sera realizado con hormigén elaborado en planta
dosadora. Este trabajo consiste en la elaboracién, transporte, colocacién y vibrado de una mezcla de concreto hidraulico como estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecucién
de juntas, el acabado, el curado y demds actividades necesarias para la correcta construccién del pavimento, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en
los planos del proyecto o determinados por la Fiscalizacién de Obra

En épocas calurosas colocar el hormigdn en horarios que aseguren la menor temperatura en el ambiente y en el material (mantener himedos los dridos gruesos colaborara con esto
ultimo). Emplear palas para distribuir el hormigdn fresco, no usar herramientas tipo rastrillo. El vibrado es el medio adecuado para lograr una correcta consolidacién del hormigén. Se
recomienda emplear reglas vibratorias (para espesores mayores a 20 cm complementar con vibradores de inmersion) para lograr un hormigdn compacto y con suficiente mortero en la
superficie para darle terminacidn. Las vias no deben darse al trafico hasta 28 dias después de terminada la fundicion, para evitar esto el contratista colocara por su cuenta y riesgo los
obstéculos correspondientes o prever la construccion en mddulos independientes a fin de dejar carriles o senderos habilitados para la libre circulacién. Si hay variaciones por error de
construccién en el espesor de la losa, solo se permitird que esto sea por exceso y en ninglin momento por defecto. La losa en concreto debera cumplir con las siguientes especificaciones
minimas:

® Resistencia a la compresién del concreto a 28 dias: 210 Kg. /cm2 (3000 psi).

. Las formaletas deben estar bien alineadas y quedar nivelada al centimetro.

. Las juntas longitudinales se construiran perfectamente de acuerdo a lo especificado por las normas de construccién de pavimentos de concreto.

. El material sellante sera asfalto semisélido. Se colocara varilla de didmetro 2 corrugada, 60 centimetros de longitud y espaciadas 60 cm. centro a centro.

. El concreto de 3000 psi serd preparado con grava triturada de %, el precio de la losa incluye el antisol para curado.

. Las juntas transversales de contraccién se construirdn cada 6,00 metros y el vaciado del concreto debe ser continuo entre junta y junta.

. La profundidad de la junta debe ser de 2.5 cm. y ancho 0.6 cm.

. El material sellante serd asfalto semisélido tipo RC-85-100.

. Las juntas transversales de expansién se construiran cada 43 mts, la profundidad de esta sera igual al espesor del pavimento y un ancho de 2.5 cm. El material sellante serd
asfalto semisdlido. Se le colocaran varillas de didmetro 3/8, 45 cm. de longitud y espaciadas 45 cm. centro a centro. Se debe colocar cépsulas para permitir la expansion.

. Se cuidara de realizar las juntas transversales de construccién en partes que no coincidan con alguna de las juntas transversales. Solamente se autorizara su colocacion
cuando se interrumpa por fuerza mayor mas de 30 minutos el hormigonado antes de llegar a una de las juntas transversales.

. No se permitird ninguna junta de construccién separada menos de 30 cm. a partir de una junta transversal.

. La profundidad de esta junta sera de 2.5 cm. y un ancho de 0.6 cm. El material sellante serd asfalto semisdlido. Se le colocara refuerzo de didmetro 3/4 cada 45 cm. centro a
centroy de longitud 45 cm.

. La medida sera la cantidad de metros cuadrados de pavimento construido de acuerdo con estas especificaciones y recibidos a entera satisfaccién por el interventor.

MATERIALES

- Concreto: Estara conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregado fino y grueso y aditivos, cuando estos Ultimos se requieran, materiales que deberdn cumplir con
los siguientes requisitos basicos:

- Cemento: de marca aprobada oficialmente, el cual debera cumplir lo especificado en la norma AASHTO M85. Si los documentos del proyecto o una especificacion particular no sefialan
algo diferente, se empleara el denominado tipo I.

- Agua: tanto para la mezcla o el curado del pavimento debera ser limpia y libre de aceites, 4cidos, azdcar, materia orgdnica y cualquier otra sustancia perjudicial al pavimento terminado.
En general, se considera adecuada el agua que sea apta para el consumo humano, el PH, medido seglin norma ASTM D-1293, no podra ser inferior a cinco (5). El contenido de sulfatos,
expresado como S04, no podra ser mayor de un gramo por litro (g/lt). Su determinacién se hard de acuerdo con la norma ASTM D- 516. Su contenido de ién cloro, determinado segtin
norma ASTM D-512, no podra exceder de seis (6) gramos por litro (g/Lt).

-Agregado Fino: se considera como tal, a la fraccién que pase el tamiz de 4.75 mm (N° 4). Provendra de arenas naturales o de la trituracidn de rocas, gravas, escorias siderdrgicas u otro
producto que resulte adecuado a juicio del interventor. El porcentaje de arena de trituracién no podra constituir més del treinta por ciento (30%) de agregado fino.

GRANULOMETRIA
La curva granulométrica del agregado fino debera encontrarse dentro de los limites que se sefialan a Continuacién:

En ningln caso, el agregado fino podra tener mas de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. Durante el periodo de construccién no se
permitirdn variaciones mayores de 0.2 en el médulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la férmula de trabajo.

SOLIDEZ: El agregado fino no podré presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) o quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de sodio 0 magnesio
respectivamente, en caso de no cumplirse esta condicidn, el agregado podra aceptarse siempre que, habiendo sido empleado para preparar concretos de caracteristicas similares,
expuesto a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio.

LIMPIEZA: El equivalente de arena, medido segtin la norma INV E- 133, no podr3 ser inferior a sesenta por ciento (60%)
-Agregado Grueso

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (N° 4). Serd grava natural o provendra de la trituracién de roca, grava u otro producto cuyo empleo
resulte satisfactorio, a juicio del Interventor.

NO se permitira la utilizacidn de agregado grueso proveniente de escoria de alto horno. Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes:
Contenido de sustancias perjudiciales:
Cuando no se tengan antecedentes sobre el agregado grueso disponible, o en caso de duda, se deberd comprobar que las sustancias perjudiciales no sobrepasen los siguientes limites:

REACTIVIDAD: El agregado no podré presentar reactividad potencial con los lcalis del cemento, lo cual se comprobara por idéntico procedimiento y analogo criterio que en el caso del
agregado fino.

SOLIDEZ: Las pérdidas de ensayo de solidez (norma de ensayo INV E-220), no podran superar el doce por ciento (12%) o dieciocho (18%), segun se utilice sulfato de sodio o de magnesio,
respectivamente, en caso de no cumplirse esta condicion, el agregado podra aceptarse siempre que, habiendo sido empleado para preparar concretos de caracteristicas similares,
expuestas a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio.

RESISTENCIA A LA ABRASION: El desgaste del agregado grueso en la maquina de los dngeles (norma de ensayo INV E- 218) no podra ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

GRANULOMETRIA: En cuanto a granulometria, el tamafio maximo nominal del agregado no debera ser mayor de cincuenta milimetros (50 mm). El agregado debera cumplir con alguno de
los siguientes requisitos granulométricos:
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La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados gruesos y finos en el disefio y construccién del concreto, deberd ser continua y asemejarse a las tedricas obtenidas al aplicar las
férmulas de Fuller o Bolomey.

FORMA: Los indices de aplanamiento y alargamiento del agregado grueso procesado, determinados segin la norma
INV E- 230, no debera ser mayores de quince por ciento (15%)-

Pasadores y varillas de unién: se emplearan pasadores constituidos por barras lisas de hierro, las cuales se tratardn en un espacio comprendido entre la mitad y tres cuartos de su longitud
con una pelicula fina de alglin producto que evite su adherencia al concreto. Cuando los pasadores se coloquen en juntas de dilatacién, el extremo correspondiente a la parte tratada se
protegera con una capsula de longitud comprendida entre los cincuenta y cien milimetros (50mm- 100mm). Las varillas de hierro que se utilicen para unién o anclaje seran corrugadas. Las
caracteristicas y dimensiones de los pasadores y las varillas de unién seréan las indicadas por el interventor o proyecto.

PRODUCTOS QUIMICOS PARA CURADO: Si se utilizacién esté prevista en los documentos del proyecto, se emplearan un producto quimico de reconocida calidad que, aplicado mediante
aspersion sobre la superficie del pavimento garantice el correcto curado de éste. El producto por utilizar deberd satisfacer todas las especificaciones de calidad que indique el fabricante.
Se recomienda antisol rojo- curador para concreto y mortero, aplicado con aspersor a razon de 200 gr. / m2.

MEMBRANA PARA LA SEPARACION DEL PAVIMENTO O PARA EL CURADO. En caso de que los documentos del proyecto lo dispongan, se empleard un papel impermeable especial o una
lamina de polietileno para la separacion entre las losas y su capa de apoyo, o para favorecer el correcto curado del pavimento.

SELLANTE PARA LAS JUNTAS: El material sellante para la parte superior de las juntas del pavimento debera asegurar la estanqueidad de las mismas y ser resistentes a la agresion de
agentes externos, para lo cual debera permanecer adherido a los bordes de las losas.

El material que se use para el relleno de las juntas de dilatacién, debera tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatacion de las losas sin fluir hacia el exterior, asi como
capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen al descomprimirse. NO absorberd agua del concreto fresco y serd lo suficientemente impermeable para impedir la penetracién del
agua del exterior. Su espesor estara comprendido entre quince y dieciocho milimetros (15mm 18 mm).

EQUIPO: Los principales elementos requeridos para la ejecucién de los trabajos son los siguientes: equipo para la elaboracién de agregados y la fabricacién del concreto, la planta o equipo
de fabricacién del concreto deberd efectuar una mezcla regular e intima de los componentes, dando lugar a un concreto de aspecto y consistencia uniforme, dentro de las tolerancias
establecidas y elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos entre formaletas fijas: cuando se emplee el método de construccidn con formaletas fijas, el equipo minimo necesario
para la ejecucidn de las obras, estard integrado por los siguientes elementos:

Formaletas. Las formaletas para la construccidn no deberan tener una longitud menor de tres metros (3 mts) y su altura sera igual al espesor del pavimento por construir. Deberan tener la
suficiente rigidez para que no se deformen durante la colocacién del concreto y, si van a servir como rieles para el desplazamiento de equipos, para no deformarse bajo la circulacién de los
mismos. En la mitad de su espesor y a los intervalos requeridos, las formaletas tendran orificios para insertar a través de ellos las varillas de unién o anclaje, cuando ellas estén
contempladas en el proyecto de las obras. La fijacion de éstos al suelo se hara mediante pasadores de anclaje que impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal, debiendo estar
separados como maximo un metro (1 mts), y existiendo a menos uno (1) en cada extremo o en la unién de las mismas.

En las curvas, se acomodaran a los poligonos mas convenientes pudiéndose emplear las formaletas rectas rigidas, de la longitud que resulte mas adecuada. Se debera disponer de un
numero suficiente de las formaletas para tener colocada, en todo momento de la obra, una longitud por utilizar igual o mayor que la requerida para tres (3) horas de trabajo, mas la
cantidad necesaria para permitir que el desencofrado del concreto se haga a las dieciséis (16) horas de colocacién.

Equipo para la construccién del pavimento: estara integrado por una entendedora que dejard el concreto fresco repartido uniformemente. Los vibradores superficiales deberan tener una
frecuencia no inferior a tres mil quinientos (3500) ciclos por minuto y los internos de cinco mil (5000) por minuto. La amplitud de la vibracién deber ser suficiente para ser visible en la
superficie del concreto y generar una onda a trescientos milimetros (300mm) del vibrador. Para el acabado superficial, se utilizardn llanas con la mayor superficie posible, que permita
obtener un acabado del pavimento al nivel correcto y sin superficies porosas.

El cepillado del concreto se realizara con cepillo metélico o plastico y se realizard hasta una profundidad de 3 mm.
Elementos para la ejecucion de las juntas

Para la ejecucidn de las juntas en fresco, se empleard un equipo con cuchilla o platinas debidamente aprobadas por la Fiscalizacién de Obras. Si las juntas se ejecutan sobre el concreto
endurecido, se emplearan sierras cuyo disco requiere la aprobacion previa del Fiscalizador, en lo relacionado con el material, espesor y didametro.

Distribuidor de productos de curado

En caso de que el pavimento se vaya a curar con un producto quimico que forme membrana, se debe disponer del equipo adecuado para que la aspersidn sea homogénea en toda la
superficie por curary sin que se produzcan pérdidas por la accién del viento. Curado con productos quimicos que forman pelicula impermeable.

Cuando el curado se realice con productos de este tipo, ellos de deberan aplicar inmediatamente hayan concluido las labores de colocacién y acabado del concreto y el agua libre de la
superficie haya desaparecido completamente. Sin embargo, bajo condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o lluvias, el producto
debera aplicarse antes de cumplirse dicho plazo. El producto de curado que se emplee debera cumplir las especificaciones dadas por el fabricante y la dosificacién de estos productos se
hara siguiendo las instrucciones del mismo. Su aplicacién se llevard a cabo con equipos que aseguren su aspersiéon como un rocio fino, de forma continua y uniforme. El equipo aspersor
deberd estar en capacidad de mantener el producto en suspensién y tendra un dispositivo que permita controlar la cantidad aplicada de la membrana. Cuando las juntas se realicen por
aserrado, se aplicara el producto de curado sobre las paredes de ellas. También se aplicara sobre &reas en las que, por cualquier circunstancia, la pelicula se haya estropeado durante el
periodo de curado, excepto en las proximidades de las juntas cuando ellas ya hayan sido selladas con un producto bituminoso. No se permitird la utilizacién de productos que formen
peliculas cuyo color sea negro.

Desformaletas

Cuando el pavimento se construya entre formaletas fijos, el desencofrado se efectuard luego de transcurridas dieciséis (16) horas a partir de la colocacién del concreto. En cualquier caso,
elinterventor podra aumentar o reducir el tiempo, en funcién de la resistencia alcanzada por el concreto.

Sellado de las juntas

Finalizado el periodo de curado, se limpiaran cuidadosamente el fondo y los bordes de las ranuras mediante procedimientos satisfactorios para la Fiscalizacion de Obras y se aplicara un
riego de liga en los bordes cuando lo requiera el tipo de material por emplear. Posteriormente, se colocara el material de sello previsto, cuidando la limpieza de la operacidn, recogiendo los
excesos del material de sello y tomando precauciones para evitar que la junta sellada quede con nenisco convexo o presente soluciones de continuidad en los bordes. Terminacién: El piso
tendra una terminacién con alisada.

18. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PAVIMENTO RiGIDO E= 0,15 M PARA DARSENAS, CALLES INTERNAS Y ESTACIONAMIENTOS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
19. DE HORMIGON RANURADO.

Este trabajo consiste en la elaboracidn, transporte, colocacién y vibrado de una mezcla de concreto hidrulico como estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecucion de
juntas, el acabado, el curado y demas actividades necesarias para la correcta construccion del pavimento, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados
por la Fiscalizacion de Obras. A una altura de e/2 se colocara el refuerzo en malla electro soldada apoyado con piezas (no artesanales) que podran ser de concreto o burritos en
barra de acero, con el fin de controlar la apertura de las fisuras por retraccién de fraguado. Antes de vaciar el concreto se nivelara topograficamente la formaleteria (testeros), con el
fin de garantizar las pendientes, esta nivelacion deberd ser aprobada por la Fiscalizacién de Obras. Posteriormente se vaciara el concreto, compactandolo y vibrandolo (con regla o
rodillo vibratorio, se utilizaréa vibrador de aguja si los espesores de la losa son mayores a 17cm, de tal manera que no pueda presentar defectos y vacios. Se alisara con llana de
madera, evitando que queden depresiones de apozamiento de agua, y dejando los desniveles anotados anteriormente. Antes del inicio de su fraguado, cuando el agua de la mezcla
se seque, se repasara su superficie con una llana de madera, de tal manera que el piso presente una superficie lisa y antideslizante en su acabado final.

Sello de juntas: Cuando empieza el fraguado inicial se procedera a efectuar el primer corte (ancho de corte=3mm, profundidad=e/3) con el fin de inducir las juntas transversales de
contraccidn, son las que controlan las grietas transversales ocasionadas por los esfuerzos de traccién originados en la retraccién del concreto. Asi mismo controlan las grietas causadas por
el alabeo del pavimento. El tiempo exacto de éste corte depende de las propiedades del concreto aplicado, del estado del tiempo (temperatura y humedad), por lo tanto, el contratista es el
responsable de elegir el momento propicio para ésta actividad. Por ser concretos a la vista no se permitiran juntas de construccion en sitios diferentes a la modulacién de las juntas.

El sistema de sellado de juntas para pavimentos de Concreto debe garantizar la hermeticidad del espacio sellado, la adherencia del sello a las caras de la junta, la resistencia a la fatiga
por traccidén y compresidn, el arrastre por las llantas de los vehiculos, la resistencia a la accién del agua, los solventes, los rayos ultravioletas, la accién de la gravedad y el calor, con
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materiales estables y elasticos. El espacio de la junta a sellar ha de estar seco y completamente limpio, lo que se puede lograr con lavado, barrido y luego soplado con compresor. Para

sellar las juntas se emplean llenantes elastoméricas autonivelantes a base de poliuretanos o siliconas vaciadas en frio, que cumplan con los requisitos y especificaciones previstas para
el material de sello. La tirilla de respaldo a emplear debera impedir efectivamente la adhesién del sellador a la superficie inferior de la junta. La tirilla de respaldo debera ser de espuma
de polietileno y de las dimensiones indicadas en los documentos de construccién. La tirilla de respaldo deberd ser compatible con el sellador de silicén a emplear y no se deberad
presentar adhesién alguna entre el silicén y la tirilla de respaldo.

Materiales Concreto con un médulo de rotura de 4MPa, como se requiere un acabado homogéneo (color, textura, etc) se utilizard concreto premezclado en planta, para este caso no se
recomienda mezclado en sitio pues no se garantizard la uniformidad de color teniendo en cuenta que corresponde a fines paisajisticos. Igualmente, el concreto deberd cumplir con las
especificaciones: para cemento, agua, y agregados, estas especificaciones deberan estar certificadas. Malla electrosoldada segin disefios.

Equipo Herramientas especializadas (vibrador de aguja, regla vibratoria o rodillo vibratorio, flotadora, llana, peine metilico, tela de fique o yute, etc.), cortadora, discos, carrito para
colocar el corddn, compresor, y demas herramientas necesarias de albafiileria y mano de obra especializada. También para controlar los niveles de la placa se recomienda utilizar
formaleta metalica.

20. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE HORMIGON RANURADO.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
21. PISO ECOLOGICO

El trabajo consiste en la provisién y colocacién de pisos ecolégicos, en lugares definidos en plano de detalles de pisos del sitio a intervenir.

Las muestras serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obras p/su aprobacién y posterior colocacién.

Pasos para la colocacién:

Limpiar el terreno de escombros, si en el lugar donde se va a colocar el piso hubo trabajos de excavacidn es recomendable rellenar el lugar para evitar posibles asentamientos.

El terreno se debe alisar y compactar; se vierte en el lugar una capa de arena con 10/12 cm de espesor, que servird de base al piso, luego alisar con regla para dejar la superficie pareja y lisa.

Proceder a colocar el piso, utilizando hilos gufa y una vez terminada la colocacién, se controlara en toda su extensién a fin de detectar si en algln ligar es necesario volver a levantarlo y
rellenar la base.

Luego llenar los orificios del piso con arena gorda o tierra abonada, de 5 cm. de espesor, esto servira para el desarrollo del pasto.
22. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISO ECOLOGICO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

6. PISO PORCELANATO
1 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE MASA UNICA BORDE RECTIFICADO

El Porcelanato técnico de una sola masa y debe ser rectificado en su superficie.

Seran de las dimensiones que la planilla de locales indique y de primera calidad 60 x 60 cm de masa Gnica (para las areas interiores en Gral.) y de 0.60 x0.60 cm para las areas himedas
interiores de servicio.

Los mismos irdn asentados con un adhesivo en polvo de base cementicio para Porcelanato pre-elaborado impermeables potenciados de media y alta absorcién que garantizan una
perfecta adhesidn, se debe tomar muy bien el nivel del suelo ya que debe quedar parejo y sin imperfecciones.

Seran colocados con una junta de 1.5 mm en las cuatro caras los cuales estaran rellenadas con pastina color de acuerdo al color de piso, se utilizardn crucetas separadoras para lograr la
correcta colocacién y una vez colocados se debera esperar al menos unas 24horas antes de retirar las crucetas. Se tendra especial cuidado en la terminacién de estas juntas que deben
quedar bien alisadas, alineadas y uniformes.

La contratista quedard obligado a suministrar los materiales, transporte y el personal para la instalacién de piso de porcelanato, asi como todos los requerimientos para facilitar la
supervision de los trabajos, el cual se realizara por el responsable del proyecto para determinar si estos se ajustan a lo contratado, quedando obligado de ser necesario demostrar la
calidad y origen de los materiales a utilizar en el proyecto.

CONTROL DE CALIDAD.

Todos los elementos necesarios para la ejecucion de la obra, tales como materiales, accesorios, equipos, etc., serdn sometidos a las pruebas y ensayos que el Fiscal de Obra considere
necesario, para certificar que sus caracteristicas y propiedades lo hagan aptos para ser empleados segn las especificaciones Técnicas. Las areas a colocar piso seran como indica el plano
respectivo. La mano de obra que se solicita debera ser calificada y debera poseer amplia experiencia en trabajos de colocacion de piso y los principios basicos de construccidn en general.
Los trabajos mal ejecutados no seran aceptados.

El piso Porcelanato antideslizante sera de primera clase de marca reconocida, y antideslizante, masa Unica, en losetas de dimensiones de 60x60cm respectivamente, de alto tréfico, de 10
mm de espesor, con una absorcién al agua de (%) 3

El color del estuque serd definido en obra.
DESARROLLO DE LA OBRA

La obra sera controlada en su desarrollo, en base a lo establecido en los planos, las especificaciones Técnicas, el programa de avance fisico aceptado y los detalles de trabajo aprobados
por el fiscal de obra.

NORMAS DE SEGURIDAD

Se deberan tomar en todo tiempo precauciones para proteccion de personal y propiedades, poniendo especial atencién en las medidas de seguridad para los trabajadores de la obra.
LIMPIEZA DE PISO

COLOCADO:

Posteriormente a la colocacidn del piso Porcelanato y durante las veces que sea necesario limpiarlo, previo a la entrega final del proyecto, la Contratista debera seguir las
recomendaciones del fabricante para la limpieza del mismo. Por ninglin motivo, se permitira el uso de liquidos diluyentes como la acetona, thinner, etc. Ante todo, es vital que el piso
NUNCA SEA LIMPIADO Y/O LUSTRADO CON CERAS.

El color sera definido conjuntamente en coordinacién con la Fiscalizacién de Obras.

Las muestras serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obras p/su aprobacién y posterior colocacidn. Se colocardn en zonas hdimedas, como cocina, sanitario y vestidores entre otras.
2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE MASA UNICA BORDE RECTIFICADO

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. DE PORCELANATO BRILLANTE MASA UNICA.

idem item 15.6
4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PORCELANATO BRILLANTE MASA UNICA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. PISOS PODO TACTILES DE GRANITO PARA EXTERIORES
1. SENALIZACION DE ALERTA EXTERIOR (40x40)
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Deben cumplir estandares internacionales 1S023599. La sefializacion de alerta debe ser utilizada cuando haya riesgo de seguridad, como en la identificacion de obstaculos suspendidos,
rampas, escaleras, escalones solitarios, frente a ascensores y en desniveles

El piso tactil de alerta debe ser cromo-diferenciado (de otro color) o debe estar asociado a la franja de color contrastante con el piso adyacente.
Serén para uso exterior de 40x40, pulido con un espesor de 25mm

Se colocara sobre carpeta de regularizacion

El color seré definido conjuntamente en coordinacidn con la Fiscalizacién de Obras

Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacién de Obras p/su aprobacién y posterior colocacién.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE SENALIZACION DE ALERTA EXTERIOR (40x40)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. SENALIZACION DIRECCIONAL EXTERIOR

Deben cumplir estdndares internacionales 1S023599 para Exterior, La sefializacién tactil direccional debe ser utilizada ante la ausencia o discontinuidad de linea-guia/guia de marcacién
identificable, como guia de camino en ambientes internos o externos, o cuando haya caminos preferenciales de circulacién.

Serdn para uso exterior de 40x40, pulido con un espesor de 25mm
Se colocara sobre carpeta de regularizacion.
El color sera definido conjuntamente en coordinacién con la Fiscalizacién de Obras.

Las muestras serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obras p/su aprobacién y posterior colocacién.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE SENALIZACION DIRECCIONAL EXTERIOR

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PISO TACTIL DE DECISION.

El piso tactil de decision debera ser instalado siempre asociado al recorrido del piso guia o tactil direccional, teniendo la funcién de informar al usuario sobre la presencia de puntos de
toma de decision relativa a cambios de direccién, de eleccidn de nuevas rutas. (Tipo asi, a partir de este punto el tipo puede ir para el bar, a la derecha, puede cruzar la calle o puede ir para
la casa de la luz roja, a la izquierda). Asi con la creacién de la nueva tipologia propuesta, la aplicacién seria de la siguiente forma:

Serén para uso exterior de 40x40, pulido con un espesor de 25mm
Se colocara sobre carpeta de regularizacion.
El color seré definido conjuntamente en coordinacién con la Fiscalizacién de Obras.

Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacién de Obras p/su aprobacién y posterior colocacion.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISO TACTIL DE DECISION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

8. PISOS PODO TACTIL DE PORCELANATO PARA INTERIOR
1. SENALIZACION DE ALERTA (30x30)

Deben cumplir estdndares internacionales 1S023599. La sefializacidn de alerta debe ser utilizada cuando haya riesgo de seguridad, como en la identificacién de obstdculos suspendidos,
rampas, escaleras, escalones solitarios, frente a ascensores y en desniveles

El piso tactil de alerta debe ser cromo-diferenciado (de otro color) o debe estar asociado a la franja de color contrastante con el piso adyacente.
En los ambientes interiores con superficies excepcionalmente suaves, puede ser preferible la altura minima de 4 mm.

Se colocard sobre carpeta de regularizacién

El color sera definido conjuntamente en coordinacién con la Fiscalizacion de Obras.

Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacién de Obras p/su aprobacién y posterior colocacién.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE SENALIZACION DE ALERTA (30x30)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. SENALIZACION DIRECCIONAL EXTERIOR/ INTERIOR

Deben cumplir estandares internacionales 15023599, La sefializacion tactil direccional debe ser utilizada ante la ausencia o discontinuidad de linea-guia/guia de marcacién identificable,
como guia de camino en ambientes internos o externos, o cuando haya caminos preferenciales de circulacién. En los ambientes interiores con superficies excepcionalmente suaves, puede
ser preferible la altura minima de 4 mm.

Se colocara sobre carpeta de regularizacion.
El color seré definido conjuntamente en coordinacién con la Fiscalizacién de Obras.
Las muestras serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obras p/su aprobacién y posterior colocacién.

Imagen llustrativa

4. MANO DE OBRA DE SENALIZACION DIRECCIONAL EXTERIOR/ INTERIOR
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PISO VINILICO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA COLOCACION DE VINILICO (PISO)
1. Tratamiento de la superficie:

a. Se debe aplicar dos manos de Primer (AR40) de fijacion (Puente Adherente)
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Para asegurar la accién de las pastas sobre el solado preexistente.

a. Densidad de gr/cm? 1.08 (DIN 53479)

b. Absorcién de agua 5% en inmersion 24 hs. (DIN 53495)

c. Resistencia mecanica: alargamiento a la rotura N/mm2 > 2500

2. Terminacién de la superficie:

a. Se cubren las juntas con material base (masa alisadora), mezclado con arena.

b. Luego se aplicaran capas de regulacion alisadora y se emulsiona con Primer (PE60 Acrilato).

c. Luego de un periodo suficiente de fraguado, se pule hasta lograr un acabo espejo que permita una adecuada terminacion para recibir el revestimiento.
d. Para el pulido se debe utilizar una herramienta mono disco con las siguientes caracteristicas:

375 mm de @ de trabajo

160 r.p.m.

50 kgs. peso

CONTROLES A REALIZAR:

a. Solado seco:

+ Se controlara la humedad del sector utilizando medidores CM de Riedel de Haén.

+ Las carpetas y revoques deberan poseer un maximo de 2,5% de contenido de humedad.

+ La temperatura y la humedad del ambiente se controlardn permanentemente con termohigrémetro GFTH/95.

« Condiciones necesarias antes de comenzar la instalacién: temperatura ambiente: 18° C y humedad: menor al 50/60%.
b. Solado duro:

« Se verificard la dureza de la carpeta superior.

+ Se colocard la capa alisadora.

+ Se realizaradn varios ensayos de traccién, con equipo Presso Mess (apb. Otto-

Graf- Instit), cuyo resultado no podré ser inferior a 1,4 Newton/mm?,

« Solado plano:

« Se controla la nivelacién de la capa superior: o no debe contener “efecto olas™ (producido por el llaneado, helic6ptero, etc.) o no debe existir diferencia de nivel entre sectores

1. Escarificar: en el caso de existir superficies demasiado lisas, (e]. un alisado resuelto con helicoptero) es necesario escarificar para que la superficie sea rugosa y asi lograr un buen anclaje
de nuestras masas.

1. DE PISO HOMOGENEO AREAS LIMPIAS 1SO 4 ALTO TRANSITO

Este piso deberd permitir la reduccién de particulas en un 85,6%. Aprobado para dreas GMP certificados bajo la norma 1SO 14698-1 y bajo el método Fraunhofer clasifica CLASE A. el grado
de abrasion deber "T" seglin norma NF 189. Se presenta en rollo, de 2mm de espesor, flexible, homogéneo (no multi-layer), antiestatico, calandrado y compactado, tefiido de masa, con
disefio no-direccional y apto para alto transito. La superficie de este revestimiento debera cubrirse con un tratamiento de poliuretano foto-reticulado que proporcionara un acabado y una
facilidad de limpieza adecuados para el control de la contaminacién de areas limpias. De alta resistencia a ataques quimicos y a los procesos de descontaminacién de tipo H202. Debe ser
bacteriostatico y fungistético, con una baja liberacién de particulas y baja emisién molecular. Es aislante y antiestatico, no capturara ni retendrd las particulas presentes en el ambiente,

de manera a facilitar la descontaminacién con presencia de baja emisién de amonio es inmensurable a 23°C, y su emisién de aniones es de 155 bajo la misma temperatura certificado bajo
la 1SO 14664-8. Que cumpla con las clasificaciones de fuego mas altas del mercado (Bfl-s1) y que sea autoextinguible.

Para poder iniciar el pegado de los pafios, es fundamental tener delimitados correctamente los zécalos. El adhesivo adecuado para este revestimiento serd el indicado por los fabricantes.
Para un correcto pegado debemos comenzar con el punto de arranque del primer pafio y acompaiiar el pegado con un planchado manual y diagonal descendente al sentido en el que
estamos pegando. Posteriormente se pasa el rodillo de planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o imperfecciones.

Los z6calos sanitarios deberan tener 0,10 m de altura y llevardn en su parte trasera un soporte semieldstico de de 25 mm de radio que asegura la posicién permanente del angulo 0y
protege a la estructura de golpes y/o trato violento. La terminacidn a cero con los contramarcos, columnas, perimetros, etc. se logra a través del desarrollo de varias piezas moldeadas para
ese fin. El sellado de las juntas entre el zécalo y los pafios, y los pafios entre si, se realiza por termofusién con la incorporacién de un cordén de igual calidad al revestimiento el cual es
fabricado bajo el mismo color del piso. En esta tarea se utilizan herramentales totalmente automaticos, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del personal y de la utilizacién de
una fresadora y los soldadores automdticos. En el encuentro del revestimiento con otros pisos, se colocard un perfil de acero inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm, para evitar que el
impacto contra su borde pueda dafiarlo.

Este revestimiento deberd cumplir, con diversas certificaciones medio-ambientales, serd de bajo en compuestos orgénicos volatiles, a 23°C emitird una emisién de 9,6 p/m?* bajo la ISO
16000-6/9/11. Por ser bacteriostatico y fungistatico es ideal para estar instalado en aquellos espacios donde tanto los pacientes y sus acompafiantes, como los profesionales que los
atienden. De superficie moderna con un acabado mate, ECOSOSTENIBLE, fabricado sin metales pesados, sin disolventes y sin formaldehido y cuenta con la certificacién FloorScore.
Reducen el impacto ambiental durante toda su vida y contribuyen a los disefios de edificios verdes (Normas LEED, HQE y BREEAM, entre otras) siendo 100% reciclables.

Caracteristicas generales espesor de 2mm, ancho de rollo 2mm y largo 20m, producto ecosostenible, su peso no debe ser mayor a 2780kg/m2 segun norma en 1S023997(EN430). Seran
utilizadas en dreas que necesiten mayores asepsias.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISO HOMOGENEO AREAS LIMPIAS 1SO 4 ALTO TRANSITO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. DE PISO HOMOGENEO ANTIESTATICO

Piso que se presenta en rollo, de 2mm de espesor, flexible, homogéneo (no multi-layer), antiestético, calandrado y compactado, tefiido de masa, con disefio no-direccional y apto para alto
transito. Con una resistencia a la abrasion del grupo T (la mas alta) seglin norma NF 189 y grado de identacidén/punzonamiento 0,02 mm seg(in la norma EN 443, su peso no debe ser mayor
a 2780kg/m2 seglin norma EN SO 23997 (EN 430) Cuentan con un tratamiento anti-manchas - Gnico en su especie - denominado Evercare que lo hace totalmente resistente a manchas,
productos quimicos y rayaduras. Contiene un peso de 2780 g/m2.que cumpla con las clasificaciones de fuego mas altas del mercado (Bfl-s1) y es autoextinguible. Para poder iniciar el
pegado de los pafios, es fundamental tener delimitados correctamente los zdcalos. El adhesivo sera el indicado por los fabricantes Para un correcto pegado debemos comenzar con el
punto de arranque del primer pafio y acompafiar el pegado con un planchado manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos pegando. Posteriormente se pasa el rodillo de
planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o imperfecciones. Los zdcalos sanitarios deberan tener 0,10 m de altura y llevarén en su parte trasera un soporte
semielastico de 25 mm de radio que asegura la posicion permanente del dngulo 0 y protege a la estructura de golpes y/o trato violento. La terminacién a cero con los contramarcos,
columnas, perimetros, etc. se logra a través del desarrollo de varias piezas moldeadas para ese fin.

El sellado de las juntas entre el z6calo y los pafios, y los pafios entre si, se realiza por termofusién con la incorporacién de un cordén de igual calidad al revestimiento el cual es fabricado
bajo el mismo color del piso. En esta tarea se utilizan herramentales totalmente automaticos, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del personal y de la utilizacién de una
fresadora y los soldadores automaticos. En el encuentro con otros pisos, se colocara un perfil de acero inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm, para evitar que el impacto contra su borde
pueda dafiarlo.

Este revestimiento debera cumplir, con diversas certificaciones medio-ambientales, sera de bajo en compuestos organicos volatiles, Revestimiento bacteriostatico y fungistatico es ideal
para estar instalado en aquellos espacios donde tanto los pacientes y sus acompafiantes, como los profesionales desarrollen sus actividades médicas.

De superficie moderna con un acabado mate, ECOSOSTENIBLE, fabricado sin metales pesados, sin disolventes y sin formaldehido y cuenta con la certificacion FloorScore. Reducen el
impacto ambiental durante toda su vida y contribuyen a los disefios de edificios verdes (Normas LEED, HQE y BREEAM, entre otras) siendo 100% reciclables.
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4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISO HOMOGENEO ANTIESTATICO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. DE PISO CONDUCTIVO

Piso vinilico conductivo para espacios como quiréfanos, sectores de angidgrafos, resonadores, Sala de Partos y Sala de Rayos X.

Se presenta en rollo, de 2mm de espesor, flexible, homogéneo, no-direccional, con una conductividad eléctrica de 1074 < Rt < 1076 Q y de propiedades electroestaticas permanentes.
Cuenta con un tratamiento anti-manchas - Gnico en su especie - denominado Evercare que lo hace totalmente resistente a manchas, productos quimicos y rayaduras. Que cumpla con las
clasificaciones de fuego mas altas del mercado (Bfl-s1) y es autoextinguible.

Este producto, debe ser instalado de forma especial con las herramientas adecuadas para que descargue las corrientes electroestaticas correctamente. Para logarlo, sobre la base
colocamos un emparrillado de cintas de cobre pegadas, de forma que cada pieza cortada de revestimiento esté en contacto con la misma. Las cintas se cruzaran entre si por medio de
cintas trasversales y concluiran en los lugares que lo haya indicado (la norma indica una toma a tierra cada 30 m2). Para poder iniciar el pegado de los pafios, es fundamental tener
delimitados correctamente los zdcalos.

El adhesivo adecuado para este revestimiento es un adhesivo conductor con una resistencia 6hmica < 1045 segtin la norma DIN EN 13415. Para un correcto pegado debemos comenzar con
el punto de arranque del primer pafio y acompafiar el pegado con un planchado manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos pegando. Posteriormente se pasa el rodillo de
planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o imperfecciones. Los zdcalos sanitarios deberan tener 0,10 m de altura y llevaran en su parte trasera un soporte
semielastico de 25 mm de radio que asegura la posicién permanente del dngulo 0y protege a la estructura de golpes y/o trato violento.

La terminacidn a cero con los contramarcos, columnas, perimetros, etc. se logra a través del desarrollo de una pieza moldeada para ese fin.

El sellado de las juntas entre el zécalo y los pafios, y los pafios entre si, se realiza por termofusién con la incorporacién de un cordén de PVC que es fabricado bajo el mismo color del piso.
En esta tarea se utilizan herramentales totalmente automaticos, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del personal y de la utilizacién de una fresadora y los soldadores
automaticos.

En el encuentro con otros pisos, se colocard un perfil de acero inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm, para evitar que el impacto contra su borde pueda dafiarlo. Al finalizar el proyecto,
realizamos una prueba con un OHMIOMETRO -indicado en la norma EN 1081- para demostrar que el revestimiento instalado esta descargando las corrientes electroestéticas de acuerdo a
lo que establece la norma.

De superficie moderna con un acabado mate, ECOSOSTENIBLE, fabricado sin metales pesados, sin disolventes y sin formaldehido y cuenta con la certificacion FloorScore. Reducen el
impacto ambiental durante toda su vida y contribuyen a los disefios de edificios verdes (Normas LEED, HQE y BREEAM, entre otras) siendo 100% reciclables

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISO CONDUCTIVO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. DE PISO ANTIDESLIZANTE

Revestimiento, con una gran concentracién de particulas antideslizantes en la capa de uso, con una resistencia al deslizamiento de clasificacién R10 de acuerdo a la norma DIN 51130.

Se presenta en rollo de 2m de ancho y 20 de largo, de 2mm de espesor. Es flexible. Cuenta con una resistencia a la abrasién, segtin la norma EN651, del grupo T (la més alta) y un péndulo
test (en un piso seco y mojado) >36 PTV seg(in la norma BS 79776-2.

Contiene un peso de 2460 g/m2 y una estabilidad dimensional de menor o igual a 0,40 % de acuerdo a EN 434. Cumple con las clasificaciones de fuego mas altas del mercado, Bfl-s1 segiin
la norma EN 13501-1y es autoextinguible. El test de clasificacion segun la rampa es Esf-Esb seglin la norma EN 13845, y el test de clasificacion segtn la rampa con agua es B seglin la norma
DIN 51 097.Para poder iniciar el pegado de los pafios, es fundamental tener delimitados correctamente los zdcalos. El adhesivo adecuado serd el indicado por los fabricantes. Para un
correcto pegado debemos comenzar con el punto de arranque del primer pafio y acompafiar el pegado con un planchado manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos
pegando.

Posteriormente se pasa el rodillo de planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o imperfecciones.

Los zécalos sanitarios deberdn tener 0,10 m de alturay llevaran en su parte trasera un soporte semielastico de 25 mm de radio que asegura la posicién permanente del angulo 0y protege a
la estructura de golpes y/o trato violento. La terminacién a cero con los contramarcos, columnas, perimetros, etc. se logra a través del desarrollo de varias piezas moldeadas para ese fin.

El sellado de las juntas entre el zécalo y los pafios, y los pafios entre si, se realiza por termofusion con la incorporacién de un cordén de igual calidad al revestimiento el cual seré fabricado
bajo el mismo color del piso. En esta tarea se utilizan herramentales totalmente automaticos, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del personal y de la utilizacién de una
fresadora y los soldadores automaticos. En el encuentro con otros pisos, se colocara un perfil de acero inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm, para evitar que el impacto contra su borde
pueda dafiarlo. Aligual que todos nuestros productos,

Que cumpla con diversas certificaciones medio-ambientales y es bajo en compuestos organicos volatiles. Revestimiento bacteriostatico y fungistatico, ECOSOSTENIBLE, fabricado sin
metales pesados, sin disolventes y sin formaldehido y cuenta con la certificacidn FloorScore. Reducen el impacto ambiental durante toda su vida y contribuyen a los disefios de edificios
verdes (Normas LEED, HQE y BREEAM, entre otras) siendo 100% reciclables

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISO ANTIDESLIZANTE
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PISO VINILICO PARA SECTORES DE REHABILITACION, PEDIATRIA, PSIQUIATRIA

Revestimiento vinilico para actividades recreativas.

Se presenta en rollo de 4,5 mm de espesor, constituido por un complejo de superficie en vinilo puro, calandrado, prensado con superficie gofrada y reforzada por un complejo no tejido de
malla de fibra de vidrio y asociado a una subcapa de espuma de células cerradas. Disefiado con el objetivo de cuidar la salud de las personas y el rendimiento deportivo. Posee una
excelente absorcidn del impacto < 25% seg(n la norma EN 14808 y éptimos niveles de restitucién de energia = 0,31m/s bajo la norma NF P 90 203. Ademas, contiene una deformacién
vertical < 3,5 mm bajo la norma EN 14809. Su resistencia a la abrasién es de =350mg segtn la EN ISO 5470-1, resistencia al impacto de =8 N/m bajo la norma EN1517 y una resistencia a la
identacién de =0,5 mm seglin EN1516. Con las clasificaciones de fuego Cfl-s1 y es autoextinguible. Para poder iniciar el pegado de los pafios, es fundamental tener delimitados
correctamente los zdcalos. El adhesivo adecuado recomendado por el fabricante. Para un correcto pegado debemos comenzar con el punto de arranque del primer pafio y acompariar el
pegado con un planchado manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos pegando. Posteriormente se pasa el rodillo de planchado al total de la superficie revestida, no
dejando globos o imperfecciones. El sellado de las juntas entre el los pafios entre si, se realiza por termofusién con la incorporacidn de un cordén de PVC que es fabricado bajo el mismo
color del piso. En esta tarea se utilizan herramentales totalmente automaticos, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del personal y de la utilizacién de una fresadora y los
soldadores automaticos. Como todos nuestros productos, es respetuoso con el medio ambiente, por ello cumple con los certificados FloorScore y es bajo en compuestos organicos
volatiles, lo que lo hace ideal para estar instalado en aquellos espacios donde crecen, juegan y hacen deportes los nifios y adolescentes, productos, ECOSOSTENIBLE, fabricado sin metales
pesados, sin disolventes y sin formaldehido. Reducen el impacto ambiental durante toda su vida y contribuyen a los disefios de edificios verdes (Normas LEED, HQE y BREEAM, entre otras)
siendo 100% reciclables.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PISO VINILICO PARA SECTORES DE REHABILITACION, PEDIATRIA, PSIQUIATRIA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. SISTEMA DE REVESTIMIENTO EPOXI DE DOS COMPONENTES PARA PISOS INDUSTRIALES,

Sistema multipropdsito, de dos componentes, a base de resinas epoxi; de diferentes métodos de aplicacién y terminacién: pintura, autonivelante y mortero.

Revestimiento de pisos de hormigdn con exigencias de uso normal a medio pesado, para uso en (aéreas de laboratorios, clinicos y de imagenes, asi como en aéreas de Esterilizacién y UTI),
donde se requiera facilidad de limpieza, fabricado con caracteristicas especiales que permite, una buena terminacién, superficie brillante y compacta, textura superficial adaptable a
requerimientos especificos: de Alta resistencia al desgaste y con buena resistencia quimica y mecanica, impermeable a liquidos, el piso puede ser transitado y cargado con una minima
demora, libre de solventesy de facil aplicacion.

Anterior a la colocacién se debera presentar una muestra a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién
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Detalles de Aplicacién

Calidad de la base: debe estar sano y firme, seco y limpio, libre de cualquier tipo de contaminacion tales como: polvo, materiales sueltos grasa, aceites pinturas, lechada de cemento,
revestimiento o tratamiento superficiales.

Las resistencias minimas de los soportes de hormigén deben ser de 25N/mm? a la compresién y 1,5 N/mm? a la traccién.
En caso de duda, se recomienda realizar un ensayo de resistencia a la traccién de adherencia (Pull Off Test).

Las bases de hormigdn tendran un curado minimo de 28 dias.

Para la aplicacion del sistema autonivelante la pendiente maxima sera del 1,5%.

Preparacidn de la base: las superficies de hormigdn deben prepararse por métodos mecénicos (granallado o escarificado) con el fin de eliminar la lechada y obtener una superficie de
poro abierto y texturada.

Las partes débiles del hormigdn deben ser eliminadas y deben repararse los defectos que tengan la superficie. Las reparaciones de la base, el relleno de oquedades y la nivelacion se deben
realizar con productos apropiados. Las irregularidades deben ser eliminadas. La base debe ser nivelada o imprimada para obtener una superficie pareja.

Toda la suciedad, materiales sueltos o mal adheridos y el polvo deben ser eliminados antes de la aplicacidn, preferentemente por barrido o aspirado.

Las superficies deben ser tratadas previamente ya que un tratamiento incorrecto de fisuras puede conducir a la reduccién de la vida Gtil del producto al aplicarse la fisura en el piso
terminado.

Antes de la aplicacién se debe comprobar la humedad de la base, la humedad relativa del aire y el punto de rocié. Si la humedad de la base es mayor a 4% se debe aplicar Mortero de 3
componentes a base de epoxi-cemento para capa de nivelacién autonivelante de 1.5 a3 mm, como barrera de vapor transitoria.

Método de Aplicacién / herramientas
Pintura

Aplicar en forma pareja, con rodillo de piel de cordero de pelo corto a medio. En aplicacién de una sola capa sobre hormigdn es necesario imprimar con, mortero de nivelacién y capa base
epoxi de 2 componentes

En los soportes irregulares no debe aplicarse capas delgadas. Los colores claros pueden requerir mas manos para lograr mayor poder cobertura en aplicacién como pintura.
Autonivelante

Verter el producto y esparcir uniformemente con llana o rastrillo dentado. Inmediatamente, pasar un rodillo de pdas especifico para este tipo de revestimientos en 2 direcciones, con el fin
de asegurar un espesor uniforme.

Mortero

Distribuir el mortero, sobre la superficie con llana lisa o rastrillo, presionando y compactando para eliminar el aire ocluido. Pasar la regla al ras de las varillas niveladoras y alisar con llana o
disco recubierto de un material plastico tipo P.T.F.E. El espesor deseado debe lograrse en una sola operacién.

Sellado (Topping): aplicar 2 manos del producto pintura, con un rodillo de pelo corto de buena calidad.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE SISTEMA DE REVESTIMIENTO EPOXI DE DOS COMPONENTES PARA PISOS INDUSTRIALES,
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

13. SISTEMA DE REVESTIMIENTO EPOXI DE DOS COMPONENTES PARA PISOS INDUSTRIALES. Incluye Zécalos.

Sistema multipropdsito, de dos componentes, a base de resinas epoxi; de diferentes métodos de aplicacién y terminacién: pintura, autonivelante y mortero.

Revestimiento de pisos de hormigdn con exigencias de uso normal a medio pesado, para uso en (aéreas de Laboratorios, Diagnostico, asi como en aéreas de Esterilizacién, UTly Farmacia),
donde se requiera facilidad de limpieza, fabricado con caracteristicas especiales que permite, una buena terminacion, superficie brillante y compacta, textura superficial adaptable a
requerimientos especificos, de Alta resistencia al desgaste y con buena resistencia quimica y mecanica, impermeable a liquidos, el piso puede ser transitado y cargado con una minima
demora, libre de solventes y de facil aplicacidn.

Detalles de Aplicacién

Calidad de la base: debe estar sano y firme, seco y limpio, libre de cualquier tipo de contaminacién tales como: polvo, materiales sueltos grasa, aceites pinturas, lechada de cemento,
revestimiento o tratamiento superficiales.

Las resistencias minimas de los soportes de hormigén deben ser de 25N/mm? a la compresidn y 1,5N/mm? a la traccién.
En caso de duda, se recomienda realizar un ensayo de resistencia a la traccién de adherencia (Pull Off Test).

Las bases de hormigén tendran una edad minima de 28 dias.

Método de Aplicacién / herramientas
Autonivelante
Antes de comenzar con el procedimiento deberd aspirarse prolijamente toda la superficie a fin de lograr retirar la totalidad del polvo.

Mediante el uso de una brocha o rodillo se colocard una imprimacién de resina epoxi libre de solventes y de baja viscosidad primer epoxi de dos componentes, previo mezclado
mecdnico de sus componentes. La colocacién de la resina seré cuidadosa a fin de que los valles y crestas queden perfectamente cubiertos por la resina y un espesor aproximadamente
igual. Se evitard nivelado de valles por exceso de material. Queda totalmente prohibida la incorporacién de cualquier elemento diluyente sobre la imprimacién.

Se debera dejar secar hasta que esté seco al tacto, antes de la colocacién del sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales., verificindose las condiciones
medioambientales al momento de la colocacion.

Concluida las 24 hs de colocacién de la imprimacidn se procedera a la colocacién del sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales, en un espesor de
2 mm, previo a un nuevo aspirado de la superficie. El espesor debera ser parejo en todos los casos.

La colocacion del sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales se hara por pafios. Estos pafios, estaran limitados por planchuelas de 2 mm.

El producto correctamente mezclado se vertera sobre el pafio y se distribuira parejamente con llana dentada especial. Luego de logrado esto, se lo trabajard con rodillo de pdas hasta su
perfecta nivelacién y eliminar cualquier burbuja de aire ocluido en el mismo.

El piso debera ser inhabilitado al transito para su correcto curado por un periodo minimo de 24 hs., recomendéndose 48 hs si la temperatura ambiente estuviera por debajo de los 20 °C.

El material a utilizarse serd de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases a laFiscalizacion de Obras antes de su aplicacién para su aprobacién.

ARISTAS CURVAS PISO - PARED

En el drea de, Laboratorios, Esterilizacién Unidad de Terapia Intensiva, Diagnostico por Imédgenes y Farmacias, etc., donde se necesiten del z6calo sanitario, se realizaran babetas en las
uniones entre piso - pared. Las uniones entre éstos deberan ejecutarse con mortero cementicio pre fabricado tipo Grout (Relleno estructural sin contraccién para la colocacion bajo
estructuras y maquinarias), una vez seco colocar enduido cementicio, para revestir pisos industriales sometidos a agresiones quimicas y mecanicas. Teniendo en cuenta que el desarrollo
del z6calo se deberd presentar en 14 cm.

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE SISTEMA DE REVESTIMIENTO EPOXI DE DOS COMPONENTES PARA PISOS INDUSTRIALES. Incluye Z4calos.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

75/190



10. DE CERAMICA
1. DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PI 5, MEDIDA Y COLOR SEGUN DETALLES

Se emplearan baldosas cerdmicas y colores y medidas definidos en el plano de disefio de piso verificados por la Fiscalizacidn de Obra. Las piezas de cerdmicas seran duras, bien cocidas no
presentaran defectos de cochuras o rajaduras, espesor minimo 7 mm, antideslizantes de alto trafico del tipo Pi5. Las baldosas que no ofreciera aristas y bordes perfectamente rectilineos o
que presente variaciones en su ancho mayor a 2 mm seran rechazadas. La colocacidn se hard sobre una lechada de cemento puro diluido en agua, aplicando a pincel en el anverso de las
piezas, colocandolas sobre el mortero. La colocacién se hard a junta trabada, o recta seglin se indique en los planos, las juntas no mayores a 2mm. Los recortes se hardn a maquina.

Los pisos deberan empastinarse en obra, una vez colocados con patinas del mismo color que las baldosas. Las juntas deberan quedar completamente rellenadas con patinas, luego de
permanecer abiertos no mas de 1 semana. Debera contar con una pendiente no mayor a 1 % en direccién a la rejilla de desagiie como se indica en los planos a los efectos de facilitar la
limpieza. El curado final eliminara las manchas blancas o las diferencias de tono.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE P15, MEDIDA Y COLOR SEGUN DETALLES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. DE VEREDITA TIPO KAA 20X20 M

En las veredas perimetrales, seglin reas indicadas por la Fiscalizacién, se pondran baldosas tipo kaa de 0,20 x 0,20 m., que deberan ser asentadas con mezcla: %:1:4 (cemento, cal, arena)
sobre el contrapiso. Las juntas se rellenaran con lechada de cemento, con mortero del Tipo 1:3, segtin sea el caso, coloreado con éxido rojo logrando una pastina del mismo color que el de
la baldosa, evitando producir manchas o coloracién diferente. Antes del secado se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en las juntas. El
piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, pudiendo ser colocados paralelos a los paramentos laterales y/o en diagonal a las mismas.
Deberan quedar perfectamente asentados, nivelados, sin ningin movimiento y entregados previa limpieza final de las superficies

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VEREDITA TIPO KAA 20X20 M
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. DE VEREDITA TIPO VAINILLA15X 15 M
idem item 15.14.3
6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VEREDITA TIPO VAINILLA 15X 15 M
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. MOSAICOS DE CANTO RODADO DE 0,30 X 0,30 M

Se colocara un contrapiso con base bien compacta para la colocacion de los mosaicos de canto rodado, Las medidas estan indicadas en los planos y/o por la Fiscalizacion de Obra. Las
planchas que irdn como terminacion seran en perfil metalico L, el mismo estara bien fijado y amurado al piso con mezcla 1:3, para evitar que se desprendan.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE MOSAICOS DE CANTO RODADO DE 0,30 X 0,30 M
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. DE ALFOMBRA PARA ALTO TRANSITO DE 4MM

Las alfombras serdn de la mejor calidad. El color de las alfombras serd elegido por la Fiscalizacidn de Obras. El tipo de alfombrado escogido es el de pelo cortado para alto transito continuo
de nylon insertado en base primaria sintética con refuerzo secundario en yute natural o sintético. El espesor serd de 10 mm y su peso de 3.000 gramos por m2. Se asentara sobre el piso de
madera o sobre la carpeta de cemento y base mediante resinas de tipo vinilico que aseguren una perfecta alineacién y total falta de pliegues e imperfecciones en la totalidad de la
superficie

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ALFOMBRA PARA ALTO TRANSITO DE 4MM
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. DE PIEDRA BASALTICA (EMPEDRADO)

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Descripcién: Este trabajo consistira en la construccidn de una capa de piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre un
de lecho de tierra roja asentada, confinada por cordones, sobre una plataforma previamente preparada de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a las dimensiones,
pendientes, cotas, y sesidn transversal indicada en los planos. Método Constructivo: a- Lecho de tierra: sobre la sub rasante terminada una vez terminado los cordones sera extendida una
capa de tierra de 0.20 metros de espesor. La tierra roja debera reunir los requisitos exigidos. Cualquier parte inestable de la subrasante debe corregirse ante de la colocacién del lecho de
tierra. b- b- Base de Piedra: las piedras se colocaran a mano y a martillo sobre el lecho de tierra, perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacidn de la seccién transversal y
con la menor dimensidén hacia abajo. La mayor dimensién en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y las piedras estaran intima una con otras. El
pavimento asi construido sera confinado en su costado por el cordén en la direccidn al eje, y los extremos por cordones perdidos. c- ¢- Ripio: Una vez colocada la piedra se esparcird por
toda la superficie el ripio para su penetracién entre las piedras. A fin de mantener la estabilidad del conjunto se acufiardn piedras de tamafio menor entre las puntas de piedras mayores.
En los tramos de pendientes superior al 4% cada 1 m de desnivel se colocaran transversalmente al pavimento cordones perdidos que se encargaran de sostener las piedras componente
del pavimento, para evitar su acarreo por efecto de la velocidad adquirida por las aguas en el descenso. Asi mismo en estos tramos cada 50 metros se dejara una condicién abierta en los
cordones condicionado el agua hacia cuneta revestida que correran a lo largo de la via para reducir el efecto producido sobre el pavimento por las grandes caudales y a gran velocidad. d-
Relleno y Compactacién: La compactacion debe ejecutarse por medio mecénicos utilizando para ello un compactador vibro liso autopropulsado primeramente ante de vibrar la
compactadora, esta debera caminar sobre la conformacién de piedra a fin de apretar y calzar el empedrado con su propio peso después de una o dos pasadas y viendo que el empedrado
este apretado y conformado se vibrard la compactadora hasta obtener el rechazo.

Durante el apisonado o la compactacién mecénica se esparcird manualmente piedras menudas y tierra para rellenar las juntas entre piedras, en la cantidad de un metro clbico por cada 75
m2. La compactacién se efectuara a partir de la linea de corddn y hacia el eje.

En las zonas de grandes pendientes donde se intercalan cordones perdidos o enterrados el deterioro del cordén y ademds que por diferencia de asentamiento entre el cordén y el
empedrado no se forme lomada o un canal en sus proximidades.

16. MANO DE OBRA DE PIEDRA BASALTICA (EMPEDRADO)
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
17. DE GOMA PARA ESCALERA

Se colocara la goma antideslizante; de primera calidad, previo a la colocacidn se regularizara la superficie con una carpeta niveladora. Se debera presentar una muestra a La Fiscalizacion
de Obras para su aprobacién.

18. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE GOMA PARA ESCALERA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
19. DE PAVIMENTO DE ASFALTO CON PREPARACION DE ASIENTO EN CALLES INTERNAS

El asfalto es un material bituminoso de color negro, constituido principalmente por asfaltenos, resinas y aceites, elementos que proporcionan caracteristicas de consistencia, aglutinacion
y ductilidad; es sélido y semisélido y tiene propiedades cementantes a temperaturas ambientales normales. Los materiales asfalticos se empleardn para la reparacidn de calles internas de
los establecimientos de salud, en caso que los hubiera, en la elaboracién de carpetas, morteros, riegos y estabilizaciones, ya sea para aglutinar los materiales pétreos utilizados, para ligar
o unir diferentes capas de pavimento, o bien para estabilizar bases o sub bases. Al calentarse se ablanda gradualmente hasta alcanzar una consistencia liquida. Estos pueden tener dos
origenes; los derivados de petrdleo y los naturales. El asfalto de petréleo moderno, tiene las mismas caracteristicas de durabilidad que el asfalto natural, pero tiene la importante ventaja
adicional de ser refinado hasta una condicién uniforme, libre de materias orgénicas y minerales extrafios. Aqui algunas de sus caracteristicas: Consistencia: Se refiere a la dureza del
material, la cual depende de la temperatura. A altas temperaturas se considera el concepto de viscosidad para definirla (mayor temperatura, menor viscosidad). Durabilidad: Capacidad de
mantener sus propiedades con el paso del tiempo y la accién de agentes envejecedores. Viscosidad: Es una propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica una
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fuerza. Los fluidos de alta viscosidad presentan mayor resistencia a fluir en comparacién de un fluido con baja viscosidad que fluye con facilidad. Elasticidad: Es una propiedad que tiene
los materiales para recuperar su forma al finalizar o disminuir la carga que los modifica. Susceptibilidad Térmica: Variacion de sus propiedades con la temperatura. Pureza: Definicién de su
composicién quimica y el contenido de impurezas que posee. Seguridad: Capacidad de manejar el asfalto a altas temperaturas sin peligros de inflamacién.

20. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO CON PREPARACION DE ASIENTO EN CALLES INTERNAS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
21. DE PARQUET

Sobre el contrapiso se colocaran los pisos de madera de cedro colocados con pegamento en frio, cuyos colores y disefios serdn aprobados por el fiscal.

Las dimensiones, el color y el tipo de madera, seran iguales a la existente, no obstante se solicitaran muestras antes de la colocacién para aprobacién del Fiscal de Obra. Se deberd colocar
un barniz de proteccion para proteger con el material sintético la terminacidn del mismo.

22. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PARQUET
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
23. TERMINALES PARA UMBRALES

En los sitios donde la terminacién de los pisos quede expuestas al trafico de personas (puertas, vanos abiertos, etc.) se colocardn umbrales a fin de evitar dafios y para la terminacién
estética de los pisos.

Los bordes perimetrales a tope, metdlicos color plata, espesor 1 mmy de ancho 5 cm minima (umbrales), perfectamente colocados y reforzados, debiendo asegurarse mediante un sistema
de fijacién adicional a fin de que las mismas no se levanten en dichos bordes, ademds deberan llevar tapa junta de aluminio en los umbrales.

24. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TERMINALES PARA UMBRALES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
16.  ZOCALOS

Los distintos zécalos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma en cada caso se indica en la planilla de locales. Su terminacidn sera recta y uniforme, guardando las
alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

1. DE GRANITO

Los zdcalos de mosaico granitico seran de igual calidad que los pisos, tendran una dimensién al largo de los pisos y de 0,10 m de alto, y llevan un bisel en la parte superior como
terminacién. Para su colocacidn estos seran pulidos previamente y el mortero de asentamiento sera el mismo que el calcareo. Su terminacién serd recta y uniforme, guardando las
alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE GRANITO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. CALCAREO SANITARIO
Serén de primera calidad similar al existente, con cantos sanos, sin torceduras, y rebabas, color uniforme y serdn colocados por profesionales con todo esmero y cuidado.
Seréan de 0.10 x 0.30 m. (0.10 m de alto, 0.05 m el lado curvo y 0.30 el lado total) del mismo color de los pisos, previa eleccién de la Fiscalizacién de Obras.

Su colocacién serd bien aplomada y pareja y se realizard previo picado de revoques, a fin de que el plano de la mamposteria coincida con la linea superior del rebaje de los zécalos.

Finalmente se procedera a las terminaciones del mismo con un revoque o enlucido en proporcién 1:4:16 (cemento, cal, arena). Se entregaran lustrados a plomo de fabrica y seran
repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CALCAREO SANITARIO

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. DE PORCELANATO

Los zdcalos de Porcelanato serdn de igual calidad y dimensiones que las especificadas en el articulo 15.7
6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PORCELANATO

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. DE CERAMICO:

Se empleara zécalos cerdmicos y colores definidos por la Fiscalizacién de Obras donde indique la planilla de Locales. Las piezas de ceramica seran duras, bien cocidas no presentara
defectos de cochuras o rajaduras, espesor minimo 7 mm, antideslizantes de alto trafico del tipo P1 5.

Las baldosas que no ofreciera aristas y bordes perfectamente rectilineos o que presente variaciones en su ancho mayor a 2 mm seran rechazadas.
La colocacién se hard a junta trabada, o recta seglin se indique, las juntas no mayor a 2mm. Los recortes se haran a maquina.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ZOCALO CERAMICO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. CERAMICA NACIONAL

Normas de colocacién idem 15.3.11, con la diferencia de que el material sera el mismo que del piso. Los zécalos se colocaran con un &ngulo de 45° con respecto al piso, favoreciendo la
colocacién previa de la membrana, prevista en el item, AISLACIONES.-

Se utilizaran zécalos de cerdmica nacional en lugares donde se necesite, similares al existente.
10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CERAMICA NACIONAL
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

11. DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL
1. DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL PARA ZOCALO DE ESCALERA H=0,12 M

Los zdcalos de granito seran de igual calidad y color que las huellas y contrahuellas de las escaleras, tendran una dimensién de 0,12 cm de distancia desde el inicio de la huella y colocado
en forma tangente a la misma, segln el siguiente esquema:

En cuanto a calidad y colocacién, corresponden las mismas consideraciones del item anterior
2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL PARA ZOCALO DE ESCALERA H=0,12M
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. DE CEMENTO PARA EXTERIORES - H=10 CM
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Los z6calos de cemento seran prefabricados de hormigdn con aristas biseladas con cara vista perfectamente lisa, de color gris cemento, y dimensiones de 20x10cm.

Se colocaran con mortero Tipo D (1: 4: 16, cemento puzolénico - Cal - Arena lavada), y deberan estar perfectamente aplomados, la unién entre piso y zécalo sera uniforme y no se admitiran
imperfecciones en su colocacién. Para el material regiran las mismas especificaciones del item 13.9. Las juntas serdn tomadas con pastina del mismo color, cuidando que quede la
superficie libre de todo resto de pastina.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CEMENTO PARA EXTERIORES - H =10 CM
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. CORDON PARA VEREDAS Y CALLES INTERNAS DE MAMPOSTERIA
Se ejecutarén con las especificaciones previstas en el item MAMPOSTERIA, con espesor de 0.15m y altura de 0.35m de manera a alcanzar la cota establecida para el contrapiso.
Deberd ser revocada, para lo cual regiran las especificaciones del REVOQUES.
6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CORDON PARA VEREDAS Y CALLES INTERNAS DE MAMPOSTERIA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
7. DEVINILICO

Se colocaran en los lugares y colores seran determinados por la fiscalizacién, con una altura de 10 cm., previa limpieza y preparacién de los sitios de colocacion. Seran de planchas vinilicas
con una perfecta terminacion, sin apariencia del corte y perfectamente pegados y aplomados. Incluird también la provision y colocacidn de bordes perimetrales para umbrales en puertasy
terminaciones.

En los sitios donde la terminacién de los pisos quede expuestas al trafico de personas (puertas, vanos abiertos, etc.) se colocardn umbrales a fin de evitar dafios y para la terminacién
estética de los pisos. Los bordes perimetrales a tope, metalicos color plata, espesor lmm y ancho 5cm minimo (umbrales), perfectamente cortados y reforzados, de bien asegurarse
mediante un sistema de fijacién adicional a fin de que las mismas no se levanten, ademds deberan llevar tapa junta de aluminio en los umbrales.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VINiLICO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
9. DE BURLETE DE GOMA A MEDIA CANA Y SELLADOR

Se colocaran en los lugares en las que se realizan los zdcalos sanitarios, deberan ser utilizado burletes de goma a media cafia en las esquinas a los efectos de mantener parejas y prolijas las
curvaturas del zécalo sanitario.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE BURLETE DE GOMA A MEDIA CANA Y SELLADOR
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO COMO BORDE DE PROTECCION PERIMETRAL 10X40X50 CM.

Los cordones seran de hormigén premoldeados colocados de canto, se utilizaran de 0,50 x 0,40 x 0,075 me irdn colocados como borde de la proteccién perimetral.

El elemento se entierra de modo a que la parte superior quede del lado de la vereda, el premoldeado se entierra aproximadamente 0,25 m, con lo cual posteriormente, el cordén debera
sobresalir sobre la calzada alrededor de 0,15 m.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO COMO BORDE DE PROTECCION PERIMETRAL 10X40X50 CM
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. ZOCALO SANITARIO METALICO (ACERO INOXIDABLE).

Este accesorio de terminacion es utilizado en los encuentros entre piso y pared 6 pared y cielorraso, evitando que formen un angulo recto. La forma redondeada de esta terminacién
permite una facil limpieza y evita la acumulacién de suciedad. De acero inoxidable AISI 304, cuentan con una superficie de apoyo ranurada, permitiendo un selle perfecto a la superficie.

Las esquinas y encuentros se resuelven con piezas metdlicas (esquineros y rinconeros) que facilitan el encastre para una excelente terminacién. Medida minima: 50 mm Pulido sanitario.
Terminacion esmerilado o brillante. Para montaje sobre carpinteria de durlock o mamposteria de ladrillo.

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ZOCALO SANITARIO METALICO (ACERO INOXIDABLE).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. ZOCALO SANITARIO DE PVC

Este accesorio de terminacidn es utilizado en los encuentros entre piso y pared 6 pared y cielorraso, evitando que formen un dngulo recto. La forma redondeada de esta terminacién
permite una facil limpieza y evita la acumulacién de suciedad. Las esquinas y encuentros se resuelven con piezas de PVC (esquineros y rinconeros) que facilitan el encastre para una
excelente terminacién. Medida minima: 50 mm Pulido sanitario.

16. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ZOCALO SANITARIO DE PVC
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
17. REVESTIMIENTOS

ALCANCE

El rubro prevé la provision y colocacién de revestidos en general, la Contratista colocara en los lugares indicados en los planos, el revestimiento correspondiente, de acuerdo con lo
expresado en estas especificaciones y siguiendo las instrucciones de la Fiscalizacién de Obra. El revestimiento destinado a locales o lugares expuestos a recibir agua de cualquier
procedencia, llevara previamente una azotada de cemento con hidréfugo.

La superficie revestida deberd resultar perfectamente plana y uniforme, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. El revoque superior y los zdcalos estaran sobre una misma
linea vertical, y separados por un biselado de 5 x 5 mm, en casos que resulte necesario aplicar.

Los recortes del revestimiento alrededor de cafios se cubrirdn con arandelas o campanas de chapas niqueladas. Antes de adquirir el material el Contratista presentara a la Fiscalizacion de
Obras muestras para su aprobacién.

La Fiscalizacidn de Obras podra ordenar el retiro de los revestimientos siempre que a juicio del mismo, no cumplan con las exigencias requeridas.
1. DE PORCELANATO PULIDO EN AREAS HUMEDAS

Las piezas deberdn presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de disefio uniforme y sus aristas
seran rectas.

El Contratista, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, serd responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La
Fiscalizacién de Obra ordenard el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

La planilla de locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura respectiva en cada plano de detalles.
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Seran de porcelanato, los tonos deberan ser decididos por la Fiscalizacién de Obras si no se demostrara en los planos de detalles. Seran de medidas 0,60 x 0,60 m y de 4 mm de espesor
como minimo. Las paredes a revestir, después de humedecidas se revocaran con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena), esta capa se colocara con una anticipacién de por lo menos 24 horas,
para asentar los porcelanatos con adhesivo especial para este tipo de revestimientos cuya dosificacién serd 3:15% (adhesivo, agua). La superficie terminada debera tener una contextura
uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes.

Altura del revestido:
En ambientes definidos en planos de detalles y planilla de locales.
En todos los bafios hasta altura de cielorrasos.

En cocinas y lavanderia, hasta altura de cielorrasos.

Elencuentro de revoque y revestido se terminara en chaflan perfectamente delineado. Las juntas seran rectas, uniformes, de 1 mm de ancho, las mismas se limpiaran cuidadosamente y se
rellenaran con patina del mismo color que los revestimientos.

Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean imperfectos, o bien, cuando se presentaren pisos-pared incorrectamente colocados, la Fiscalizacién de Obra
ordenard el desmontaje de las partes defectuosas, exigiendo su reconstruccién en la forma pretendida.

Igualmente se procederd, si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion y verticalidad respectivamente, con verificacién de prolijos
remates.

En caso de reposicion del piso- pared, se debe quitar la base existente y volver a colocarlo como se indica al principio de la descripcidn de este item, en este caso el rubro de revoque debe
estarincluido en el presupuesto de revestimiento.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PORCELANATO PULIDO EN AREAS HUMEDAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. DE PORCELANATO EN ZONAS DE CIRCULACION.

Se colocaran en las paredes de los pasillos, conforme se indique en los planos, cubriendo hasta una altura minima de 100cm. Seran incluido todos los elementos necesarios para la
ejecucién de este rubro, tales como materiales, accesorios, equipos, etc., serdn sometidos a las pruebas y ensayos que el Fiscal de Obras considere necesario, para certificar que sus
caracteristicas y propiedades lo hagan aptos para ser empleados segin las especificaciones.

La mano de obra que se solicita debera ser calificada y deberd poseer amplia experiencia en trabajos de colocacién de revestido y los principios bésicos de construccién en general. Los
trabajos mal ejecutados no seran aceptados.

El revestimiento de porcelanato serd de primera clase de marca reconocida, en losetas de dimensiones de 1,00 x 1,00 m., de 10 mm de espesor. Las muestras seran presentadas a la
Fiscalizacién de Obras para su aprobacién y posterior provisién en obra.

El revestimiento se deberd colocar por medio de adhesivos especial para revestimiento de porcelanato, debera verificarse que tanto los materiales de pegado y de estuque, estén dentro
del margen permisible de acuerdo a la fecha de fabricacidn; las sisas deberan ser uniformes y de 3mm de ancho.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PORCELANATO EN ZONAS DE CIRCULACION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL EN MUROS DE ASCENSOR

Todas las paredes de frente de los ascensores de todos los niveles se revestiran de granito natural. Las planchas de granito seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos
o afiadidos. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies y aristas perfectamente suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones
que imparta la Fiscalizacién de Obras.

El abrillantado serd esmerado y se hard a plomo y éxido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico. La arena se tamizara para eliminar las impurezas orgénicas que puedan atacar
el material. Las juntas se llenardn con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someterdn a aprobacién de la Fiscalizacidn de Obras. Las piezas tendran las dimensiones y el
espesor que se especifique en planos de detalles, se colocaran en forma tal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de
la dilatacion.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por dilatacién. El espesor debe ser de 2 cm para los revestimientos de pared, para
piezas de hasta un metro cuadrado. Todas las superficies cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y mochetas.

La Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 0,40 m por lado, pulido, lustrado,
terminado y presentar planos de piezas, exactos y en escala 1:20 para la aprobacidn de la Fiscalizacién de Obras. Ver plano de detalles.

Estos planos deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a ser usada, para conseguir el menor nimero de juntas. Ademas, deberan indicar y detallar la forma en que las placas
seran sujetadas. Los materiales seran entregados en obra ya pulida y lustrada, pero el pulido y lustrado final sera efectuado después de la terminacién de todo el trabajo de colocacién.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL EN MUROS DE ASCENSOR
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. DEVINILICO EN PARED
Aplicaciones
*Salas de procedimientos quirtrgicos.
*Imégenes
Las paredes conforme al proyecto irdn revestidas con material vinilico homogéneo y compacto (no multilayer), flexible no direccional, de 1,5mm de espesor.
Deber3 ser resistente a las manchas y rayaduras, de facil limpieza y lavable.
Deberd ser resistente a los golpes e impactos.
Deberd ser auto extinguible y cumplir con las clasificaciones de fuego mas altas (Bfl-s1)
El revestimiento deberd reunir propiedades antiestaticas, bacteriostéticas y fungistaticas.
Para iniciar el pegado de los pafios en pared, es fundamental que la superficie a revestir este 2 mm por debajo del nivel de marcos de puertas y ventanas.

Para un correcto pegado con el adhesivo conforme a especificaciones del proveedor, se debe comenzar con el punto de arranque del primer pafio y acompaiiar el pegado con un planchado
manual y diagonal descendente al sentido en el que se estd pegando. Posteriormente se pasa el martillo de planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o
imperfecciones.

Todos los angulos interiores y el perimetrales de conclusién pared-cielorraso, en caso que asi se requiera llevaran un perfil semielastico de 25mm de radio que dotaré a los mismos de
cualidades sanitarias. Los dngulos vivos deben construirse redondeados.

El sellado de las juntas entre el zdcalo sanitario y la pared revestida, asi como los pafios entre si, se realizaran por termofusion con la incorporacion de un cordén de PVC fabricado bajo el
mismo color que el revestimiento.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VINILICO EN PARED

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
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9. DE ACERO INOXIDABLE EN PARED SOBRE MESADAS

En aéreas de Laboratorio, Banco de Sangre, Area Limpia, Area Sucia, Esterilizacién y otros lugares conforme los planos lo indiquen, se dispondran sobre las mesadas de acero inoxidables
la Protecciones de pared realizada integramente en acero inoxidable de calidad AISI 439 de espesor 1,00 mm, altura total 600 mm, se realizara con costillas cada 1000 mm para rigidizarlo
de 15x 25 mm, fijacién a la pared por medio de tarugos M6 con tornillos aterrajadotes de acero inoxidables, terminacién pulido semi mate.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ACERO INOXIDABLE EN PARED SOBRE MESADAS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. DE AZULEJOS BLANCOS 0,15X0,15 M

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de disefio uniforme y sus aristas
seran rectas. El Contratista, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, serd responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada.
La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada. Los azulejos seran
de cerdmica esmaltada del color indicado en los detalles, los cuales estan previamente definidos en los planos y detalles, seglin que se presenten con anticipacién, los tonos deberan ser
decididos por la Fiscalizacién de Obras si no se demostrara en los planos de detalles. Seran de medidas 0,15 x 0,15 m y de 4 mm de espesor como minimo. Las paredes a revestir, después
de humedecidas se revocaran con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena), esta capa se colocara con una anticipacién de por lo menos 24 horas, para asentar los azulejos con adhesivo cuya
dosificacion serd 3:15% (adhesivo, agua). La superficie terminada debera tener una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, tratando que el revestimiento, el revoque
superior y el zécalo se encuentren sobre una misma linea vertical. Altura del revestido: En ambientes definidos en planos de detalles y/o determinados por la Fiscalizacion de Obra. Sobre
mesadas, en Cocina o donde se indique en los detalles. El encuentro de revoque y revestido se terminara en chaflan perfectamente delineado. Los recortes del revestimiento alrededor de
cafios, se cubriran con arandelas o campanas de chapas niqueladas. Las juntas seran rectas, uniformes, de 1 mm de ancho, las mismas se limpiaran cuidadosamente y se rellenaran con
patina del mismo color que los azulejos. Los azulejos irdn colocados sobre el zécalo y hasta la altura que indiquen la Planilla de Locales.

Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean imperfectos, o bien, cuando se presentaren azulejos incorrectamente colocados, la Fiscalizacién de Obra
ordenara el desmontaje de las partes defectuosas, exigiendo su reconstruccién en la forma pretendida. Igualmente se procederd, si los bordes superiores y/o las juntas de los
revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion y verticalidad respectivamente, con verificacién de prolijos remates. En caso de reposicién de azulejos se debe quitar la base existente y
volver a colocarlo como se indica al principio de la descripcin de este item, en este caso el rubro de revoque debe estar incluido en el presupuesto de revestimiento.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE AZULEJOS BLANCOS 0,15X0,15 M

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. DE AZULEJOS BLANCOS 0,30X0,40 M

{dem ftem 17.11 de medidas 0.30x0.30 m
14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE AZULEJOS BLANCOS 0,30X0,40 M

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

15. DE PILARES.
1. DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PROTECCION PERIMETAL INFERIOR.

Deberan ser de placa de acero inoxidable (AISI201, AISI304, AlSI430, AISI316) de espesor 3mm, adosadas a los pilares, las dimensiones de los paneles tendrdn un didmetro de 100-2000 mm.

Los tipos de acabado de la superficie podran ser: espejo, rayita, revestimiento de PVD, grabado, arenado o con relieve, y se podran colocaran de forma redondas, cuadradas o irregulares,
dependiendo del disefio del proyecto.

Para los mismos se deberd prever de un protector perimetral que consiste en una baranda de acero inoxidable para la proteccion inferior de los pilares. Seran consideradas como
proteccion a eventuales golpes en donde exige el transito de camillas.

El color sera definido conjuntamente en coordinacién con el Direccion de Mantenimiento y la Fiscalizacién de Obras

Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacion de Obras p/su aprobacién.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PROTECCION PERIMETAL INFERIOR.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. DE PLACAS DE ACM, INCLUYE PROTECCION PERIMETAL INFERIOR.
Material de aluminio compuesto
Paneles de aluminio con ndcleo termoplastico de baja densidad, alta elasticidad y ligereza, gran resistencia a las inclemencias del tiempo y la corrosién.
Para aplicacién en revestimientos de fachadas, pilares.
Existen dos tipos de placas o laminas, las mismas se clasifican de acuerdo a su uso:
Interiores: de 3 mm de espesor, medidas de 5.00 x 1.22, niicleo més blando y flexible, se caracteriza por su liviandad.
Exteriores: de 4 mm de espesor, medidas de 5.00 x 1.22, cuenta con proteccién de rayo U.V.
En ambos casos la fijacién debera ser con perfiles de aluminio anonizado o estructura metalizada con terminacién en aluminio.

Para los mismos se deberd prever de un protector perimetral que consiste en una baranda de acero inoxidable para la proteccién inferior de los pilares. Seran consideradas como
proteccidn a eventuales golpes a los pilare en donde exige el transito de camillas.

El color sera definido conjuntamente en coordinacién con la Fiscalizacién de Obras, asi como también la altura de colocacién de los paneles.

Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacién de Obras p/su aprobacién y posterior colocacion.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PLACAS DE ACM, INCLUYE PROTECCION PERIMETAL INFERIOR.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

16. PROTECTORES DE PARED Y PUERTAS.
1. GUARDACAMILLAS SUPERIOR.

Deberan ser fabricados con cara externa o tapas en PVC Antibacteriano e interna de cuerpo de aluminio, retardante a llamas, con superficie de ligera textura inhibiendo la acumulacién de
suciedades y facilitando radicalmente el proceso de limpieza. Sistema compuesto por una base interna de PVC aplicable a cada 50cms, asi como un sistema de amortiguacién oval
independiente, flexible y contindio debera ofrece mayor resistencia y absorcién de impactos generando mayor confort al paciente y proteccion de la pared contra el choque de camillas,
camas, sillas, carritos, etc. Debera posee una capa externa en PVC en formato media luna, con 20cms de altura, longitud a medida segtn detalle.

El cuerpo interno se colocara con tornillos perfectamente perforados a la pared y aplomados. Debera contar con sistema de fijacién antirrobo y un kit de fijadores para instalacién en
diversos tipos de paredes (mamposteria, rocayeso, férmica, etc).
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Este item incluye todos los accesorios: tapas, terminales, angulos o codos, etc.

Deberan ser de la misma linea que la guardacamilla utilizada, con esquinas redondeadas y lisas para proporcionar mejor deslizamiento y dispersion del impacto, perfectamente
encastrable y con mecanismos de sujecidn con sistema de fijacién antirrobo,.

Se Tendran que completan el sistema, las terminales con esquinas redondeadas y lisas para proporcionar mejor deslizamiento y dispersién del impacto, con sistema de fijacion antirrobo,
con el resistente kit de fijadores para instalacién en diversos tipos de paredes (mamposteria, rocayeso, férmica, etc).

Las muestras serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién y posterior provisidn en obra.
2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE GUARDACAMILLAS SUPERIOR.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. GUARDACAMILLAS INFERIOR.

Las guardacamillas consisten en una franja de PVC de 0,20 cm de ancho e interna de cuerpo de aluminio, colocados a una altura consensuada directamente sobre el zécalo. Seran
consideradas como proteccién a eventuales golpes a las paredes en donde exige el transito de camillas. El cuerpo interno se colocara con tornillos perfectamente perforados a la pared
y aplomados.

Este item incluye todos los accesorios: tapas, terminales, angulos o codos, etc. Deberan ser de la misma linea que la guardacamilla utilizada, perfectamente encastrable y con
mecanismos de sujecion eficientes.

Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién y posterior provisidn y colocacion en obra.
4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE GUARDACAMILLAS INFERIOR.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PASAMANOS CON GUARDACAMILLAS

Deberan ser fabricados con caras externa en PVC Antibacteriano e interna de cuerpo de aluminio, de alta resistencia, de 14 cm de ancho, y fijacién mecénica con distancia de 38 mm hasta
la pared para propiciar apoyo a las manos.

Deberd contar con un sistema compuesto por amortiguador de silicona interno en "' T ' oval para proporcionar absorcién y proteccién de la pared contra impacto de camillas, camas,
mesas, sillas y carritos. Con base interna continua en aluminio con un espesor minimo de 2 mm, fijada mecénicamente en paredes de albafileria, concreto, rocayeso, férmica, panel
metélico y madera, con terminaciones de esquina redondeadas para mayor proteccion, acabado y dispersién del impacto.

El color sera definido por la Fiscalizacion de Obras.

Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacion y posterior colocacion.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PASAMANOS CON GUARDACAMILLAS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROTECTOR DE ESQUINAS EN PVC.

Debera servir de proteccion a las esquinas sobresalientes de las paredes del establecimiento de salud, fabricada en PVC antibacteriano, atéxico y retardante a llamas, con doble cara lisa
(sin porosidad o textura) para inhibir la acumulacién de polvo y suciedad y para facilitar la asepsia in situ.

Longitud estandar de 1,20 metros, si es necesario se podrd ampliar hasta 3,60 metros. En perfil L de proteccién con 5cm de ancho cada uno. Se debera verificar la uniformidad de los
revoques antes de su colocacién. Aplicable en cada pestafia con adhesivo, no toxico, doble cara de alta fijacién continuo y con 122mm de ancho. Angulo de la esquina de 90°.

Las muestras serdn presentadas a la Fiscalizacidn de Obras para su aprobacidn y posterior provisién y colocacién en obra.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PROTECTOR DE ESQUINAS EN PVC.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. PLACAS PROTECTORAS DE PAREDES Y PUERTAS. ALTURA A DEFINIR, SEGUN DETALLE.

Debera ser de un espesor minimo de 4,00 mm flexible en Vinilo Atéxico, resistente al desgaste y a productos quimicos, con superficies perfectamente lisas, con revés de moldeado especial,
segln el tipo de adherencia.

La preparacién de la base deberd estar perfectamente seca y limpia para su posterior aplicacion, y los rollos deberan estar perfectamente colocados a fin de evitar el levante de las
superficies y la terminacién entre uniones deberd ser perfecta.

El color seré definido conjuntamente en coordinacién con la Fiscalizacién de Obras.
Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacién de Obras p/su aprobacién.

El revestimiento se colocara de tal manera a lograr una terminacién perfecta entre las uniones de los rollos. Para la colocacién del revestimiento, previamente se regularizara el revoque de
los muros con una capa revoque fino, prolijamente lijado que asegure una perfecta terminacién del revestimiento. Se usara adhesivo de doble contacto elastomérico debiendo respetarse
las recomendaciones del fabricante.

Se deberan presentar ademas todo lo que hace a accesorios para la colocacién de estos revestimientos a la Fiscalizacién de Obras, detallado en los siguientes items:

® Tapa superior

 Barra de unién entre planchas

® Angulo esquinero interno.

e Estos accesorios deberan estar incluidos en el presente item.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PLACAS PROTECTORAS DE PAREDES Y PUERTAS. ALTURA A DEFINIR, SEGUN DETALLE.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

11. PROVISION DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS (INCLUYE OJILLOS, CORREDERAS, RIELES, TAPAS Y UNIONES) ALTURA A DEFINIR.

Las cortinas a proveer y colocar deberan ser confeccionadas en vinilo flexible de PVC, termoplastificado por ambos lados, de gran resistencia.
Estara compuesto de doble cara (superficie) lisas, sin porosidad o textura.

La envolvente debera poseer las siguientes caracteristicas y de acuerdo con los estandares sanitarios vigentes.
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Resistencia antibacteria: Imposibilita la incubacién de cualquier tipo de hongos, bacterias o virus. La malla interna con tratamiento antibacteriano debe garantizar ésta cualidad durante
toda la vida Util de la cortina.

Antiestatica: El producto no debe generar o retener cargas electrostaticas evitando la interferencia con los equipos del area.
Durabilidad: Minimo de 450 grs/m? deberd contar el material, con resistencia a rotura minima de 72kgf probada.
Retardarte de fuego: La cortina no debera propagar el fuego, se debe autoextinguir, en cuanto la fuente de ignicién se aparte de ella. Debe ofrecer baja generacion de humo.

Deodorizadas: Habitualmente los malos olores son generados por el desarrollo de bacterias, la cortina debera garantizar una superficie libre de bacterias, propiedad que debera estar
garantizada.

Resistente a manchas: Deberd ser de facil limpieza e higienizacién. La férmula termoplastificada del material debe permitir que manchas habituales de grasa, sangre y algunos quimicos
no corrosivos puedan ser removidos con el simple uso de jabdn, agua o limpiadores suaves. La limpieza debera realizarse en el sitio sin necesidad de descolgarse.

La cortina debera contar con una malla superior de PVC impermeable con altura de70 cm, con borde superior y lateral triplamente reforzado, y cosidas con lineas de poliamida ultra
resistente y con tratamiento antibacteriano, retardarte de flamay con Filtro UV, que permita contrarrestar las radiaciones solares ayudando a la duracién de la cortina.

El color deberd ser blanco en todos los casos.

Incluyen:

e Ojillos: De acero inoxidable. (no oxidables) aplicados cada 15 cm en la parte superior reforzada.

® Correderas: Con ganchos y ruedas de nailon, silenciosos, que no se rompen, no se enroscan y no escapan del carril.

* Rieles: Sistema de rieles de aluminio blancos, modelo europeo, rectos y curvos sin enmiendas. Adosados a cielorraso con tornillos metalicos, como se muestra en el
grafico correspondiente.

® Tapas: Fabricadas en PVC blanco de alta resistencia, de facil remocién para dar mantenimiento a las correderas.

* Uniones: Fabricadas en PVC blanco de alta resistencia, con la medida ideal para empatar adecuadamente rieles rectos y curvos.

La Fiscalizacidn de Obras podra ordenar el retiro de las mismas o en parte cuando se presente una mala disposicién de los elementos o si presentare alglin desperfecto o mal acabado.

Las muestras serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obras ara su aprobacién y posterior colocacién.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS (INCLUYE OJILLOS, CORREDERAS, RIELES, TAPAS Y UNIONES) ALTURA A DEFINIR.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. PROVISION DE CANTONERAS DE ALUMINIO PERFIL L PARA ESQUINAS.

Comprende el suministro de cantoneras de aluminio en los bordes o aristas de paredes indicados por el Fiscal de la Obra. Cantonera de aluminio de 2" x 1 1/8" x1/8"
14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CANTONERAS DE ALUMINIO PERFIL L PARA ESQUINAS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

18. CIELORRASOS
1. PROVISION DE CIELORRASOS DE PLACAS DE YESO DE JUNTAS TOMADAS.

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso compuesto (placa de yeso revestida en papel celulosa especial sobre ambas caras), construido con sistema de montaje en seco
constituido por las placas de yeso de 9,50 mm de espesor minimo, con junta tomada que irdn atornilladas a los perfiles metalicos de la estructura.

El entramado estructural de chapa doblada estara constituido por un emparrillado con perfiles de solera seccién en "C" (canal con pestafias) de 35 x 70 mm, de chapa N° 24, con separacién
de 90 cm, y el emparrillado con perfiles tipo Omega de seccién trapezoidal constituido por chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, con separacidn cada 40 cm, superpuesto sobre las
soleras. La placa se colocara siempre con su eje longitudinal perpendicular a los elementos portantes. Las juntas de las placas seran trabadas. Los elementos de suspensién a la estructura
del techo irdn espaciados cada 1,50 m, seran rigidos de manera que no sufran deformaciones ni movimientos por el empuje ascendente al atornillar las placas.

Podran utilizarse trozos de canal cortado a la medida necesaria. La fijacidn a las correas del techo y a las soleras se hara con remaches pop. Los tornillos de fijacidn de las placas serdn
autorroscantes para chapa metélica de 28 mm de longitud minimo. La separacidn los tornillos sera cada 20 cm para su fijacién por la chapa Omega. Las juntas irdn masilladas en toda su
longitud. La masilla se colocara alisando y cuidando de no dejar desnivel entre dos placas consecutivas. Se rellenaran con masilla las depresiones que dejan los tornillos. La masilla y el
papel seran de las recomendadas por los fabricantes de las placas.

La terminacién del cielorraso se ejecutara con enduido plastico y pintura l4tex para interiores. El tratamiento de enduido se realizara cuando la tomada de junta se halle totalmente seca
(24horas). El tratamiento de enduido y pintura es el tradicional de acabado de interiores. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para la ubicacién ya sea de artefactos
eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc., se realizaran preferentemente antes de los trabajos de ejecucién de tomada de junta.

2. MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CIELORRASOS DE PLACAS DE YESO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE CIELORRASOS DESMONTABLE

Se colocaran de acuerdo a las instrucciones del proveedor, las cuales deberan ser presentadas inicialmente a modo de muestras y catalogos a la Fiscalizacion de Obra para su aprobacion
correspondiente. Consistirdn en una estructura de perfiles de aluminio, las cuales se amarraran a una estructura de perfiles de chapa galvanizada las cuales estan colgadas mediante
alambres galvanizados a la estructura portante correspondiente (losa). Las placas de cielo raso, seran de medidas de estandar y modulares conforme al disefio, las cuales no presentaran
imperfecciones ni abolladuras en su superficie expuesta.

Llevaran una terminacién de pintura al latex color blanco.
4. MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CIELORRASOS DESMONTABLE

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE CIELORRASOS DE PLACAS DE FIBRA MINERAL

Generalidades.

Los cielorrasos deberdn estar conformados por placas de fibra mineral biosoluble y con componentes naturales. Libres de formaldehido y otros y reunir las siguientes caracteristicas:
* Las placas deberan ser reciclables.

* Terminacidn con pintura ecoldgica

* Contaran con alta absorcién acstica

* Deberan presentar Propiedades de Proteccidn pasiva contra incendios. No inflamables

* Alto nivel de seguridad con propiedades inhibidoras de hongos y bacterias.

Sistema de suspensidn metalico.

Consistente en una estructura firme, compuesta por perfilarias de acero galvanizado, resistente al crecimiento de hongos y bacterias y de fino acabado que cuente con los componentes y
accesorios necesarios para la correcta instalacién

Resistencia al fuego de 120 minutos

Capacidad de soporte de carga de acuerdo con estandares europeos y americanos
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Material 100% reciclable
Sistema de enganche que asegure estabilidad mecanica superior

De instalacién simple y calidad comprobada.

. Soporte
. T principal, ranurada cada 100mm o 156,25mm
. Perfil secundario, 610mm de longitud
. Perfil secundario, 1220mm de longitud
. Angulo perimetral
6. MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CIELORRASOS DE PLACAS DE FIBRA MINERAL

oA WN -

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION DE CIELORRASO DESMONTABLE MICRO PERFORADO. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION.

Aplicaciones:

* Habitaciones de internacién

* Salas de Recuperacién

* Consultorios

Estardn conformados por placas de fibra mineral que reunirdn las siguientes caracteristicas:

* Alto nivel de asepsia

* Tratamiento inhibidor del crecimiento de hongos y bacterias, trabajando activamente en toda la composicién del producto

* Soportar como minimo 500 ciclos de lavado

* Acabado microperforado

* Alto nivel de confort actstico

* Suspensidn a la vista

* Clase de material A2-s1, d0 (EN 13501-1) class 1 (ASTM E84) | class A (ASTM E 1264)

* Color Blanco

* Reflexion luz Aprox. 88 (ISO 7724-2, 1SO 7724-3)

* Atenuacidn actstica* Dn, f,w=31dB, CAC=33dB

* Absorcién acustica aw =0,70 /NRC=0,70

* Resistencia a la humedad 95% RH

* Resistencia al fuego* hasta REI 180 (EN 13501-2)

* Bordes rectos

* Espesor de la placa: 15 mm nom.

* Dimensidn de la placa: 0,61 x 0,61m

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CIELORRASO DESMONTABLE MICRO PERFORADO. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE CIELORRASO DESMONTABLE LISO. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION

Aplicaciones:

* Urgencias

* Hemodidlisis

* Iméagenes

* Puestos de enfermeria

* Nutricién enteral

Estaran conformados por placas de fibra mineral que reunirdn las siguientes caracteristicas:

* Alto nivel de asepsia

* Tratamiento inhibidor del crecimiento de hongos y bacterias, trabajando activamente en toda la composicién del producto

* Soportar como minimo 500 ciclos de lavado

* Cumplir con lo requerido para sala limpia de clase ISO 4 (ISO 14644-1:1999)

* Suspensidn a la vista

* Clase de material A2-s1,d0 (EN 13501-1) class 1 (ASTM E84) | class A (ASTM E 1264)

*Color Blanco

*Reflexion luz Aprox. 91 (ISO 7724-2,1S0 7724-3)

*Atenuacién aclstica* Dn,f,w =35 dB, CAC=37dB

*Absorcidn acustica aw =0,15 /NRC=0,15

*Resistencia a la humedad 95% RH

*Resistencia al fuego* hasta REI 180 (EN 13501-2)

* Bordes rectos

* Espesor de la placa: 15 mm nom.

* Dimensién de la placa: 0,61 x 0,61m
10. MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CIELORRASO DESMONTABLE LISO. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

11. PROVISION DE CIELORRASO DESMONTABLE DE PLACAS DE COMBATE ACTIVO DE VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION

Aplicaciones:
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*Para ambientes que deban garantizar el cumplimiento de requisitos higiénicos mds estrictos y condiciones de aire impecables: salas blancas (que requieran bajos niveles de
contaminacién), clasificadas como de Riesgo Clase 4 (ISO 14644)

* Unidades de cuidados intensivos

* Esclusas

* Salas de procedimientos menores

* Hospital dia

* Salas de trabajo - Laboratorios

* Nutricién parenteral

* Endoscopia

* Esterilizacion

Estaran conformados por placas de fibra mineral que reuniran las siguientes caracteristicas:

* Debera cumplir con la norma de ensayo NF S 90-351 de acuerdo con los estrictos criterios de clasificacién de la revisién actual 2013-04
* Cumplir con lo requerido para Grado de sala limpia ISO 4 conforme a ISO 14644-01:1999 (limpieza del aire)
* Grado de descontaminacién CP (0,5) 5

* Grado de pureza bacteriolégica M1 o M10 => adecuada para todas las salas hasta la zona de mayor riesgo 4
* Cumplir la norma JIS-Z-2801 reconocida a nivel internacional (reduccién hasta 5 logs) Incluso los gérmenes hospitalarios multirresistentes (SARM) y los norovirus murinos
* Debera ser 100 % reciclable

Desinfeccién:

* Debera prevenir el crecimiento de bacterias, virus y hongos, incluso sin medidas adicionales.

* Clase de material A2-s1,d0 (EN 13501-1) class 1 (ASTM E84) | class A (ASTM E 1264)

* Color Blanco

* Reflexion luz Aprox. 87 (ISO 7724-2, 1SO 7724-3)

* Atenuacién actstica* Dn, f, w =28 dB, CAC=30dB

* Absorcidn acustica aw =0,85 /NRC=0,85

* Resistencia a la humedad 95% RH

* Resistencia al fuego* hasta REI 60 (EN 13501-2)

* Borde Recto

* Espesor de la placa: 15 mm nom.

* Dimension de la placa: 0,61x 0,61m

12. MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CIELORRASO DESMONTABLE DE PLACAS DE COMBATE ACTIVO DE VIRUS, HONGOS Y BACTERIAS. INCLUYE SISTEMA DE
SUSPENSION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

13. CIELORRASOS METALICOS
1. PROVISION DE CIELORRASO DESMONTABLE DE PLACAS DE ALUMINIO CON TERMINACION DE PINTURA AL POLVO

Aplicaciones:

*Salas de procedimientos quirtrgicos.

*Salas de parto

* Areas pos quirdrgicas y pre quirdrgicas

* Salas y otras éreas estériles.

Deben reunirse los siguientes requerimientos:

* Cumplir con lo requerido conforme a ISO 14644-1 (limpieza del aire)

(ISO 14644-1 proporciona una tabla de clasificacién para el nivel de limpieza del aire dentro de una "sala limpia" midiendo el niimero y tamafio de particulas en el aire en un metro cdbico
deaire.)

* Cumplir con todos los requisitos de las clasificaciones mostradas en el estandar (clases 1 a 9)

* El cielorraso debe poder contener las diferentes presiones de la sala limpia, es decir, debe tener la menor cantidad de fugas posible. A los efectos, las juntas entre las placas deben estar
selladas cuidadosamente, asi como la conexidn entre molduras de bordes y placas y entre molduras de bordes y paredes.

* Con respecto a la permeabilidad del aire debe estar acorde a lo requerido por la EN 1026 y EN 12207

* Garantizar un nivel efectivo de hermeticidad,

* Cumplir los requisitos de emisiones para salas limpias

* De facil desinfeccidn y de acuerdo con los requisitos de la Sociedad Alemana para la Higiene y Microbiologia (DGHM).

* Debe ser resistente a una variedad de productos quimicos, fluidos de limpieza y agentes desinfectantes conforme a ISO 2812-1,1S0 4628-1, -6
Dimensidn de la placa: 1.20 x 0.60

0.60x 0.60

Espesor: 8mm

2. MANO DE OBRA POR COLOCACION DE CIELORRASO DESMONTABLE DE PLACAS DE ALUMINIO CON TERMINACION DE PINTURA AL POLVO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

19. CARPINTERIA DE MELAMINA MDF, CON MARCO Y CONTRAMARCO EN WPC(WOOD POLYMER COMPOSITE).
1. PUERTAS PARA INTERIORES EN AREAS ADMINISTRATIVAS - HOSPITALIZACION - AREAS HUMEDAS - SERVICIOS

De disefio especial con soluciones técnicas eficientes, duraderas y decorativas, cuyo producto final sea el indicado en cuanto a acabados, precios, aplicacién y se adapte tanto a
mamposteria y tabiques de placas con base de yeso natural.

Deberan ser resistentes a la humedad y al fuego, inmunes a los microorganismos, proporcionar buen aislamiento térmico y acustico, de facil y rapida instalacidn, resistentes a golpes,
rozadurasy estar preparadas para asumir un gran transito de personas y materiales, como camillas y sillas de ruedas.

84/190



Deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas
HOJA:

Seran de 40-45mm de espesor, con bastidor interno de pinus reforestado o mdp de 29mm x 65mm de forma perimetral con refuerzos horizontales o verticales, relleno interior con isopor
ignifugo y acustico. Enchapado ambas caras con MDF ultra de 6mm; tapacantos de PVC de 0.7mm de espesor.

MDF ultra en diferentes colores a eleccién y para areas himedas MDF ultra: médium density fiber; de composiciéon ULTRA

MARCOS:

Seran de 35mm de espesor en WPC (wood polymer composite), batiente de marcos en resina de PVC (WPC).

Caracteristicas:

No se deforman, resitencia uv, no necesita pintura, 100% reciclable, impenetrable a la humedad y microorganismos, no se contaminan con bacterias.
Rebaje con burlete de pvc para aislamiento térmico y acustico.

Disponibilidad en varios colores

Sistema de regulacién de diferencias de espesor de paredes (Contramarcos ajustables); si las paredes varian de espesor al proyecto original; el sistema permite que con el contramarco se
pueda regular diferencias de hasta 30mm.

CONTRAMARCOS:

Seran de 70mm de ancho en WPC (wood polymer composite), contramarcos regulables en resina de PVC (WPC).

Caracteristicas:

No se deforman, resitencia uv, no necesita pintura, 100% reciclable, impenetrable a la humedad y bichos, no se contaminan con bacterias.
Disponibilidad en varios colores

Sistema de regulacién de diferencias de espesor de paredes (Contramarcos ajustables); si las paredes varian de espesor al proyecto original; el sistema permite que con el contramarco se
pueda regular diferencias de hasta 30mm.

HERRAJES:

BISAGRAS: Sistema FLAP de arrimar; 3 unidades por hoja; de acero inoxidable 304 o similar.
CERRADURAS: Cerraduras para embutir. Star Tec. Bafio/WC Clase 3.

Aplicacién: Para puertas con y sin rebaje.

Material: Frente, resbalén y palanca: acero inoxidable, caja de la cerradura: acero; funda para palanca: plastico.
Tipo de cierre: Preparado para bombillo.

Palanca: De 2 vueltas. De 1 vuelta.

Ejecucién: La llave acciona el resbaldn.

Frente: Redondo o esquinado.

Cuadradillo: 8 mm

Norma: Certificacion segin EN 12209:2003

Clase: 35810F2BC20

MANILLAS:

Juego de manijas forma G, forma U, forma L.

Material: Acero inoxidable.

Acabado: Mate.

Accionamiento: Manilla de puerta alojada en roseta con mecanismo fijo-giratorio, con mecanismo de recuperacién. Las manillas se atornillan a través de la caja de la cerradura. Las
manillas no se atornillan por la estructura de la puerta sino una con otra.

INSTALACION:
Para tabiques de placas con base de yeso natural: Se deberd instalar con dngulos de fijacién y rellenar con espuma PU (espuma de poliuretano), para sellado actstico y pegado.
En mamposterias se deberd instalar con fijacién mecénica (maderas) y rellena con espuma PU (espuma de poliuretano), para sellado actstico y pegado.

El marco se fijard y pegara al vano con espuma PU, una vez secado (max12hs), se procede a montar los contramarcos regulables; después se debe sellar con acrilico o silicona neutra las
uniones entre paredes y contramarcos, asi como de marcos con el piso.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTAS PARA INTERIORES DE EN AREAS ADMINISTRATIVAS - HOSPITALIZACION - AREAS HUMEDAS - SERVICIOS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS REBATIBLES CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.
Toda puerta debera ajustarse a las especificaciones técnicas y tanto la hoja, marco, contramarco, herrajes y manillas deberan estrictamente cumplir con lo sefialado en cada caso.
1. PROVISION DE PUERTA REBATIBLE SIN VISOR, DE UNA HOJA, CON MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAJES Y CERRADURA. (MEDIDAS VARIABLE)
idem item 19.1

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA REBATIBLE SIN VISOR, DE UNA HOJA, CON MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAJES Y CERRADURA. (MEDIDAS
VARIABLE)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PUERTA REBATIBLE CON VISOR, DE UNA HOJA, CON MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAJES Y CERRADURA. (MEDIDAS VARIABLE)
idem item 19.1. Estas puertas llevaran visor con vidrios crudos transparentes de 4 mm de espesor.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION PUERTA REBATIBLE CON VISOR, DE UNA HOJAS, CON MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAJES Y CERRADURA. (MEDIDAS
VARIABLE)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE PUERTA REBATIBLE SIN VISOR, DE DOS HOJAS, CON MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAJES Y CERRADURA. (MEDIDAS VARIABLE)
fdem item 19.1

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA REBATIBLE SIN VISOR, DE DOS HOJAS, CON MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAJES Y CERRADURA. (MEDIDAS
VARIABLE)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
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7. PROVISION DE PUERTA REBATIBLE CON VISOR, DE DOS HOJAS, CON MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAJES Y CERRADURA. (MEDIDAS VARIABLE)
idem item 19.1

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA REBATIBLE CON VISOR, DE DOS HOJAS, CON MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAJES Y CERRADURA. (MEDIDAS
VARIABLE)

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE PUERTA REBATIBLE CON VISOR E= 4MM, DE DOS HOJAS, CON MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAJES, Y CERRADURA. (MEDIDAS VARIABLE)
{dem item 19.1. Estas puertas llevaran visor con vidrios crudos transparentes de 4 mm de espesor.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA REBATIBLE CON VISOR E= 4MM, DE DOS HOJAS, CON MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAJES, Y CERRADURA.
(MEDIDAS VARIABLE)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
4. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS VAIVEN CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.

Toda puerta deberd ajustarse a las especificaciones técnicas descripta en el punto 19 y tanto la hoja, marco, contramarco, herrajes y manillas deberdn estrictamente cumplir con lo
sefialado en cada caso.

1. PROVISION DE PUERTA VAIVEN CON VISOR E= 4 MM, DE UNA HOJA, CON HERRAJES, CERRADURA, MARCO Y CONTRAMARCO, CON PARAGOLPES DE
PROTECCION. (MEDIDA VARIABLE).

{dem ftem 19.4. Estas puertas llevaran visor con vidrios crudos transparentes de 4 mm de espesor.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA VAIVEN CON VISOR E= 4 MM, DE UNA HOJA, CON HERRAJES, CERRADURA, MARCO Y CONTRAMARCO, CON
PARAGOLPES DE PROTECCION. (MEDIDA VARIABLE).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION DE PUERTA VAIVEN CON VISOR E= 4 MM, DE DOS HOJAS, CON HERRAJES, CERRADURA, MARCO Y CONTRAMARCO, CON PARAGOLPES DE
PROTECCION. (MEDIDA VARIABLE).

{dem item 19.4 Estas puertas llevaran visor con vidrios crudos transparentes de 4 mm de espesor.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA VAIVEN CON VISOR E= 4 MM, DE DOS HOJAS, CON HERRAJES, CERRADURA, MARCO Y CONTRAMARCO, CON
PARAGOLPES DE PROTECCION. (MEDIDA VARIABLE).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION DE HERRAJES Y REPARACION DE PUERTAS TIPO VAIVEN DE UNA HOJA, MARCO DE METAL Y PUERTA DE MADERA

Se verificara el estado de los herrajes y las puertas de madera tipo vaivén existente y serdn cambiadas previa autorizacién de la Fiscalizacién de la Obra.

Las muestras deberan ser aprobadas por la fiscalizacién de la obra.

6. MANO DE OBRA CAMBIO DE HERRAJES Y REPARACION DE PUERTAS TIPO VAIVEN DE UNA HOJA, MARCO DE METAL Y PUERTA DE MADERA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS TIPO CORREDIZAS CON HERRAJES, CERRADURAS MARCOS Y CONTRAMARCOS.

Toda puerta deberd ajustarse a las especificaciones técnicas descripta en el punto 19 y tanto la hoja, marco, contramarco, herrajes y manillas deberan estrictamente cumplir con lo
sefialado en cada caso.

1. PROVISION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA CON HERRAJES, CERRADURAS Y MARCOS (MEDIDA VARIABLE).
idem ftem 19.5
2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA DE UNA HOJA CORREDIZA CON HERRAJES, CERRADURAS Y MARCOS (MEDIDA VARIABLE).
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE PUERTA DE DOS HOJAS CORREDIZAS CON HERRAJES, CERRADURAS, CONTRAMARCOS LISOS. (MEDIDA VARIABLE).
idem item 19.5
4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA DE DOS HOJAS CORREDIZAS CON HERRAJES, CERRADURAS, CONTRAMARCOS LISOS. (MEDIDA VARIABLE).
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
20.  CARPINTERIA METALICA

Los trabajos a desarrollar incluyen, tanto en taller como en obra (cuando corresponda), equipos, mano de obra, pinturas anticorrosivas, en tallery en obra, transporte, carga y descarga de
materiales y /o carpinterias, y demds trabajos que, sin estar explicitamente indicados en esta especificacién, sean necesarios para ejecutar, entregar, y cuando asi lo requiera, instalar las
carpinterias metélicas de la presente obra.

Todos los materiales a emplear serdn nuevos, de calidad y de perfecta conformacién.

Los laminados a emplearse, hierros o chapas, seran pulcros; las uniones se ejecutaran con toda prolijidad; la superficies y uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto.

Las grampas seran las indicadas en planos, sin oxidaciones ni defectos. Los travesafios y parantes seran de una sola pieza, no se aceptaran uniones.

Las chapas a emplear seran lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole. Las piezas desmontables, serdn de desarme practico y manuable, a entera satisfaccion de la
Fiscalizacién de Obra.

Todas las terminaciones, uniones, como asi también cualquier otro elemento que forme parte de las estructuras especificadas, serdn ejecutadas con los metales que en cada caso se
indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio contractual.

a) Controly pintura fondo antiéxido en taller
Previamente a su envio a la obra, la Contratista solicitara la inspeccién en taller de toda la carpinteria, antes de la aplicacién del fondo antiéxido.

Cuando la Fiscalizacién de Obra lo estime conveniente, hard ademas controles en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se estan
ejecutando de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, se harén realizar las pruebas o ensayos necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.

Luego de la inspeccién mencionada anteriormente, se quitard todo vestigio de oxidacién y se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.
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Posteriormente se daran las manos de pintura fondo antiéxido necesarias que se detallen en las Especificaciones Técnicas Particulares, para formar capa protectora homogénea y de buen
aspecto.

b) Colocacién en obra

La Contratista verificard en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran.

La colocacion se realizaré con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra.

La operacién de colocacién sera dirigida por un capataz y personal de comprobada competencia en esta clase de trabajos. Serd obligacion también de la Contratista, solicitar cada vez que
corresponda, la verificacién por la Fiscalizacidn de Obra, de la exacta colocacidn de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

Seré por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las precauciones necesarias.
El arreglo de las unidades desechadas, sélo se permitira en el caso de que a juicio de Inspeccidn no se afecte la solidez y estética de las mismas.

La Contratista debera tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los movimientos de la carpinteria, por cambios de temperatura y movimiento natural de las
estructuras, sin descuidar por ello su estanqueidad.

Con posterioridad a la colocacién de la totalidad de la carpinteria metélica, y cuando las condiciones de obra lo permitan de acuerdo al criterio de la Fiscalizacidn de Obra y segin el avance
de los trabajos, se procedera a la aplicacidn de una segunda mano de pintura para proteccién antiéxido. Esta consistira en aplicar fondo convertidor de dxido, a pincel, en el color que la
Inspeccidn de obra determine.

c) Pruebas

La Fiscalizacién de Obra podra requerir a la Contratista que realice las pruebas en laboratorio o en taller que consistirdn en someter las unidades de carpinteria en una cdmara de prueba, a
la accién de un ventilador que impulse una corriente de aire a una velocidad de 140 km/h como minimo, con un caudal de 10.000 m3 por minuto y ejerciendo una presién no menor de 1,4
kg/cm2.

Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un caudal de agua no menor de 95 litros por m2 de carpinteria, en un todo de acuerdo a las condiciones
establecidas en Normas IRAM. Estando el modelo sometido a este régimen de prueba, en forma frontal durante 15 minutos, no deberan existir filtraciones.

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de
la cual forma parte integrante.

En todos los casos, sometera a la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir, rotulados y con las indicaciones de los
tipos de aberturas en que se colocaran cada uno. La aprobacién de esas muestras por parte de la Fiscalizacién de Obra serd previa a todo inicio de trabajo.

En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacién de la Fiscalizacion de Obra, un tablero con todas las muestras de los herrajes que debera colocar, perfectamente rotulado y con
la indicacién de las unidades en que se colocara cada uno, previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los mandos y mecanismos necesarios, quedando a disposicién de la
Fiscalizacién de Obra.

1. PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA N° 18.
1. PROVISION DE PUERTAS CON MARCO CAJON PARA PARED E=VARIABLE EN CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, (MEDIDA VARIABLE).

Seran en chapa plegada N° 18 del tipo cajon de espesor igual al de su mamposteria o tabique.
Los perfiles de los marcos y batientes, deberén satisfacer la condicidn de un verdadero cierre a doble contacto.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en dngulo de 20 mm x 20 mm x 3 mm. Asegurado en la parte inferior mediante puntos de soldadura, para
conservar el anchoy escuadra.

Cada marco se enviara a obra con caracteres impresos del tipo de abertura, nimero y piso.
En la colocacién de los marcos no se admitird en ningun caso, falsos plomos, falta de alineacidn entre jambas ni desniveles.

Queda asimismo incluido dentro del precio contractual todas las partes accesorias complementarias, como ser: herrajes, marcos unificados, contramarcos, (ya sean simples o formando
cajon para alojar guias), contrapesos, tapas, zocalos, botaguas, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo expresa aclaracion en contrario.

El Contratista debera verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.
NORMAS GENERALES DE EJECUCION
* TRABAJADO DE CHAPAS, CANOS Y PERFILES

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud superior a 3,00 m. Las estructuras de cafios
de acero seran segln indicacién de planos de proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas alabeos o abolladuras, se debera proceder a
su enderezamiento, mediante dispositivos a cilindro o rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima.

* AGUJEROS

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizardn exclusivamente
mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado serd la misma que para el moldeo de los perfiles.

* SOLDADURAS

No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos. Deberdn utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior
ala de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado, formando soldaduras en "V", y entre ambos bordes se dejara una luz de 1Imm, a fin de que penetre el material de
aporte. La superficie debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

* OBRAS DE COMPLEMENTO
Estard a cargo y costo del Contratista, y considerado incluido toda clase de trabajos a ejecutar, necesarios para empalmar o recibir obras de complemento.
* RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIONES

Los elementos que deberdn ser tratados con recubrimientos de proteccién contra corrosién, debiendo ajustarse los mismos a las especificaciones que a continuacidn se prescriben, las
cuales rigen también para superficie, resultan expresamente de estas especificaciones.

® ZINCADO
Este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

a. Fosfatizado equivalente, como pre-tratamiento que asegure adherencia.
b. Zincado por inmersién en caliente (no por electro galvanizacién), con recubrimiento minimo de 400 gr. / m2.

Para elementos que deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento deberd ser ejecutado "a posteriori" de dichas operaciones. Donde por razones
inevitables, el zincado resulte afectado por soldaduras, deberd procederse a restaurarlo con pinturas especiales para el efecto, tipo Galvite o similar, de marca reconocida, y siguiendo las
instrucciones del fabricante, para lo cual el Contratista debera presentar a consideracion de la Fiscalizacion los materiales y efectuar una prueba para que la misma pueda dar autorizacién
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para la ejecucion de las reparaciones correspondientes.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTAS CON MARCO CAJON PARA PARED E=VARIABLE EN CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, (MEDIDA VARIABLE).
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION PARA PUERTA REBATIBLE, CON MARCOS CAJON PARA PARED E= VARIABLE EN CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS. (MEDIDA VARIABLE).
idem ftem 20.1

4. MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE PUERTA REBATIBLE, CON MARCOS CAJON PARA PARED E= VARIABLE EN CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS. (MEDIDA
VARIABLE).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION PARA PUERTA VAIVEN, CON MARCOS CAJON PARA PARED E= VARIABLE EN CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS. (MEDIDA VARIABLE).
idem ftem 20.1

6. MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE PUERTA VAIVEN, CON MARCOS CAJON PARA PARED E= VARIABLE EN CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS. (MEDIDA
VARIABLE).

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION PARA PUERTA CORREDIZA, CON MARCOS CAJON PARA PARED E= VARIABLE EN CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS. (MEDIDA VARIABLE).
idem item 20.1

8. MANO DE OBRA, PARA COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA, CON MARCOS CAJON PARA PARED E= VARIABLE EN CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS. (MEDIDA
VARIABLE).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

2. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DE CHAPA DOBLADA.
1. PROVISION DE PUERTA DE CHAPA DOBLADA N° 20 TIPO APERSIANADA. (MEDIDA VARIABLE), CON MARCO CHAPA N° 18 DE UNA HOJA REBATIBLE, CON
MARCO TIPO CAJON PARA PARED E= VARIABLE

Los marcos para puertas de (medida variable) seran en chapa Nro. 18, lisas de 25 Kg./m2 bastidor reforzado antiéxido de 11/2 y cafios de 30 x 30 mm. Los marcos irdn amurados con
grampas de sujecién en N° de 3 por lados.

Las puertas seran del tipo plegadas en una hoja en chapa plegada Nro. 20, bastidor reforzado y pintura anticorrosiva, con cerradura embutida con caja metalica. Los herrajes seran de
hierro y bisagras de 3 agujeros. Llevaran dos manos de pintura anticorrosiva.

Llevara persianas metdlicas fijas en chapa N° 20, seglin disefio.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en angulo de 20 mm x 20 mm x 3 mm asegurada en la parte inferior mediante puntos de soldadura, para
conservar el anchoy escuadra.

En la colocacién de los marcos no se admitira en ningun caso, falsos plomos, falta de alineacion entre jambas ni desniveles.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA DOBLADA N° 20 TIPO APERSIANADA. (MEDIDA VARIABLE), CON MARCO CHAPA N° 18 DE UNA HOJA
REBATIBLE, CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E= VARIABLE

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA (MEDIDA VARIABLE), CON MARCO CHAPA N° 18 DE UNA HOJA REBATIBLE, CON MARCO TIPO CAJON
PARA PARED E=VARIABLE

fdem ftem 20.2.1

Las Hojas seran ciegas en chapa lisa N° 20.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA (MEDIDA VARIABLE), CON MARCO CHAPA N° 18 DE UNA HOJA REBATIBLE, CON
MARCO TIPO CAJON PARA PARED E= VARIABLE

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS REBATIBLES TIPO PM (MEDIDA VARIABLE), CON MARCO CHAPA N° 18, CON MARCO
TIPO CAJON PARA PARED E= VARIABLE

idem ftem 20.2.1 - Las Hojas seran ciegas en chapa lisa N° 20

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS REBATIBLES TIPO PM (MEDIDA VARIABLE), CON MARCO CHAPA
N° 18, CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E= VARIABLE

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISON DE PUERTA CHAPA PLEGADA N° 20 (MEDIDA VARIABLE) DE UNA HOJA FIJA REBATIBLE Y REJILLA DE VENTILACION PARA DUCTO
idem item 20.2.1

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA CHAPA PLEGADA N° 20 (MEDIDA VARIABLE) DE UNA HOJA FIJA REBATIBLE Y REJILLA DE VENTILACION PARA
DUCTO

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE PUERTA CHAPA PLEGADA N° 20 (MEDIDA VARIABLE) DE DOS HOJAS REBATIBLE Y REJILLA DE VENTILACION PARA DUCTO
fdem ftem 20.2.1

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA CHAPA PLEGADA N° 20 (MEDIDA VARIABLE) DE DOS HOJAS REBATIBLE Y REJILLA DE VENTILACION PARA
DUCTO

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

11. PROVISION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS REBATIBLES (MEDIDA VARIABLE) CON MARCO CHAPA N° 18, CON MARCO TIPO CAJON
PARA PARED E=VARIABLE

idem ftem 20.2.1
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12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS REBATIBLES (MEDIDA VARIABLE) CON MARCO CHAPA N° 18, CON
MARCO TIPO CAJON PARA PARED E= VARIABLE

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

13. PROVISION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 DE DOS HOJAS REBATIBLES SIN VISOR (MEDIDA VARIABLE) TIPO APERSIANADA EN CHAPA PLEGADA N°20
CON MARCO CHAPA N° 18, CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E= VARIABLE

idem ftem 20.2.1

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 DE DOS HOJAS REBATIBLES SIN VISOR (MEDIDA VARIABLE) TIPO APERSIANADA EN
CHAPA PLEGADA N°20 CON MARCO CHAPA N° 18, CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E= VARIABLE

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

15. PROVISION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS TIPO VAIVEN EN CHAPA PLEGADA N°20 (MEDIDA VARIABLE) CON VISOR EN CRISTAL
TRANSPARENTE Y MARCO TIPO CAJON EN CHAPA N° 18, PARA PARED E= VARIABLE

idem ftem 20.2.1

16. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS TIPO VAIVEN EN CHAPA PLEGADA N°20 (MEDIDA VARIABLE) CON
VISOR EN CRISTAL TRANSPARENTE Y MARCO TIPO CAJON EN CHAPA N° 18, PARA PARED E= VARIABLE

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

17. PROVISION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS REBATIBLES (MEDIDA VARIABLE) CON MARCO CHAPA N° 18, CON MARCO TIPO CAJON
PARA PARED E= VARIABLE

idem ftem 20.2.1

18. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS REBATIBLES (MEDIDA VARIABLE) CON MARCO CHAPA N° 18, CON
MARCO TIPO CAJON PARA PARED E= VARIABLE

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA CORTA FUEGO (PCF), INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPANICO
1. PROVISION DE PCF CIEGA DE UNA HOJA REBATIBLE (MEDIDA VARIABLE), MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M /0.20M / 0.30M EN CHAPA DOBLADA N° 16
LISAS.

Las puertas cortafuego deben estar disefiadas y construidas para resistir al fuego sin permitir el paso de humos, llamas y temperatura, cumpliendo con los criterios establecidos en las
normas IRAM 11949,11950,11951,11952 /ISO 9002, superando ampliamente las normas para puertas cortafuego NFPA.

Caracteristicas:

+ Espesor de la chapa de 1,2 mm.

+ Marco construido en chapa de acero pintada en color rojo, vaivén.

+ Hoja construida en doble chapa de acero pintada de rojo con relleno de lana de roca mas aislante.
Sellado contra fuego: Tendran burletes intumescentes perimetrales.

En caso de incendio todo el perimetro de las puertas cortafuego queda sellado mediante Burletes Intumescentes. Estos burletes son resistentes al fuego y se expanden a partir de los 100° C
impidiendo el paso del humo y llamas hasta aproximadamente los 1100° C.

« Pernios seglin dimensiones de la hoja.

» Tirante interior para evitar descuadres al recibir en la obra.

Acabado hoja en chapa galvanizada con pintura electrostatica color rojo, segin norma.
» Resistencia al fuego hasta 750 C°.

»100% Incombustible con Certificado ISO 9002.

+ Barra antipanico con pistillos de acero inoxidable de 25 mm de diametro y de un metro de longitud: a fin de que es utilizado también como puerta de escape se proveeran con barrales
antipanico con picaporte y llave del lado externo, cerradura y picaporte. Es un sistema para salidas " Push" del interior al exterior.

La fijacidn de las barras antipénico a las puertas cortafuego se realizaran mediante un sistema de remaches, en ninglin caso se utilizaran tornillos tipo tirafondo.

+ Bisagras ensayadas y aprobadas con la puerta: Deberan tener cuatro bisagras de cinco agujeros, por hoja de puerta, dimensionadas para cada categoria de resistencia al fuego.
En todos los casos se proveeran soldadas a la puerta y marco, NO atornilladas.

+Brazo hidraulico para cierre automatico de puerta: para soporte de fuerzas variables, peso entre 30 a 60 kg.

+Aislante termo acustico.

+ Fabricado en ldmina CR-16/18 bajo las normas paraguayas del I.N.T.N

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PCF CIEGA DE UNA HOJA REBATIBLE (MEDIDA VARIABLE), MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M /0.20M / 0.30M EN
CHAPA DOBLADA N° 16 LISAS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION PCF CIEGA DE DOS HOJAS REBATIBLES (MEDIDA VARIABLE), MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M /0.20M / 0.30M EN CHAPA DOBLADA N° 16
LISAS.

idem ftem 20.3.1 con la diferencia que seran en 2 hojas y llevaran barras antipanico en ambas hojas

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION PCF CIEGA DE DOS HOJAS REBATIBLES (MEDIDA VARIABLE), MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M /0.20M / 0.30M EN
CHAPA DOBLADA N° 16 LISAS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
4. ABERTURAS DE ACERO INOXIDABLES PARA AREAS ESTERILES QUIROFANO-LABORATORIO-ESTERILIZACION-UTI-ZONA INFECCIOSOS

GENERALIDADES

Deberén ser herméticas y tener un disefio especial higiénico, sanitario que cumpla con los estdndares de bioseguridad en la prevencién y diseminacién de microorganismos patdgenos,
resistentes a impactos, a quimicos y a la humedad, adaptado para uso intensivo de gran durabilidad y alto trafico con gran resistencia a golpes, rozaduras y estar preparadas para asumir
un gran transito de personas y materiales, como camillas y sillas de ruedas.

1. PROVISION DE PUERTAS CORREDIZAS HERMETICAS AUTOMATICAS PARA QUIROFANOS

Las hojas de las puertas del tipo corredizas automaticas destinadas para quiréfanos y salas de partos deberan carecer de molduras y relieves para facilitar su limpieza en condiciones
estériles, cumplir con las exigencias en materia de seguridad y control antibacteriano.
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Fabricados en Acero Inoxidable calidad AISI 304, panel antibacteriano laminado de alta presién (HPL) o acristalados, ser herméticas con hoja corredera mas panel lateral con
automatismo autoportante adosado.

Deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
* Hoja sin molduras ni relieves de espesor 32 mm y densidad 50 Kg/m3
*Altura de paso libre de 2100mm
* Ventanillo de dimensiones 385x385 mm
* Vidrio E= 10 mm
* Acero Inoxidable calidad AISI 304.
* Tirador interior/exterior de Acero inoxidable

* Cobertor registrable en el mismo material, enrasado con la pared o adosado a la pared(esto lo pondria como opcional ya que normalmente el grosor de las paredes de Durlock no da para
instalar toda la puerta incluyendo el cobertor del motor al ras, en ese caso mejor que quede adosado, incluyo foto)

* Pulsador de codo interior/exterior integrado en marco o pared

* Junta perimetral de EPDM densidad 1.28 grs/cm3, dureza 55 shores, auto extinguible

* El Ancho de hoja debera cubrir un drea de paso libre adoptado seglin proyecto de las siguientes medidas: 90 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm
Conforme a Normas:

Certificado 1ISO 9001/2015

EN 1026 y EN 12207 Clase 4

UNE-EN 16005:2013

UNE85170:2016

Mercado CE

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTAS CORREDIZAS HERMETICAS AUTOMATICAS EN QUIROFANOS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION PUERTAS CORREDERAS PARA ACCESO A LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

Las puertas del tipo corredizas destinadas al acceso a UTI deberan ser de apertura manual y hermética con posibilidad de hoja simple y doble con apertura total de hueco para paso de
camas.

Deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
* Hoja sin molduras ni relieves

*Altura de paso libre de 2100 mm

* Acristalamiento laminar 10 mm incoloro

* Acero Inoxidable calidad AISI 304

* Cierre hermético

*Tirador Acero Inoxidable interior/exterior.

*ElAncho de hoja deberd cubrir un area de paso libre adoptado seglin proyecto de las siguientes medidas: 1000 mm, 1200 mm, , 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm.
Conforme a Normas:

Certificado 1SO 9001/2015

EN 1026 y EN 12207 Clase 4

UNE-EN 16005:2013

UNE85170:2016

Mercado CE

4. MANO DE OBRA PARA COLOCACION PUERTAS CORREDERAS PARA ACCESO A LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION PUERTAS CORREDERAS PARA CUBICULOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

Las puertas del tipo correderas destinadas para los box internos de UTI deberan ser acristaladas de apertura manual y de buen aislamiento aclstico, carecer de guia de suelo.
Deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

*Altura de paso libre de 2100 mm

* Acristalamiento laminar 10 mm incoloro

* Acero Inoxidable calidad AISI 304

* Cierre hermético

*Tirador Acero Inoxidable interior/exterior.

*El Ancho de hoja debera cubrir un area de paso libre adoptado segtin proyecto de las siguientes medidas: 1000 mm, 1200 mm, , 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm.

6. MANO DE OBRA PARA COLOCACION PUERTAS CORREDERAS PARA CUBICULOS INTERNOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION PUERTAS BATIENTES EN LABORATORIO, ESTERILIZACION Y ZONAS BLANCAS

Las puertas del tipo batiente deberan ser higiénicas de cierre hidraulico oculto y tener una altura de paso libre de 2100 mm para hoja simple y doble. Con posibilidad de proteccién de
Plomo Pb-1y vidrio emplomado transparente pb-1 para salas de Rayos X.

Deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

* Acero Inoxidable calidad AlISI 304 acabado superficial s/ ASTM n° 4 pulido mate.
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* Hoja sin molduras ni relieves de espesor 45 mmy 32 mm

* Densidad 50 kg/m3

* Juntas EPDM de sellado perimetral, densidad 1,28 grs/cm3, dureza 55 Shores

* Cierre hermético inferior

* Cerco 135x 65 mm

* Bisagras de Acero Inoxidable AISI 304 ocultas

* Cobertor registrable en el mismo material.

* Ventanillo enrasado de dimensiones 385x385 mm con vidrio incoloro Té.

* Tirador manivela interior y exterior Acero Inox en caso de corte de corriente.

* Proteccién de Plomo Pb-1 para Salas de Rayos X

* Dimensiones para abertura de 1 hoja (ancho de paso libre) 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm
* Dimensiones para abertura de 2 hoja (ancho de paso libre)1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm
Conforme a Normas:

Certificado 1S09001:2015

EN1026y EN 12207 Clase 4

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTAS BATIENTES EN LABORATORIO, ESTERILIZACION Y ZONAS BLANCAS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. PROVISION PUERTAS CON PROTECCION RADIOLOGICA PARA SALAS DE RADIOLOGIA Y TOMOGRAFIA

Las puertas para salas de Rayos X deberan contar con proteccién de plomo Pb1 aligual que los vidrios deberan ser emplomados transparentes Pb1 para evitar fugas de radiacion.

Disponer de un disefio higiénico y sanitario que cumpla con los estandares de bioseguridad en la prevencién y diseminacién de microorganismos patdgenos, resistentes a impactos, a
quimicos y a la humedad, adaptado para uso intensivo de gran durabilidad y alto trafico con gran resistencia a golpes, rozaduras y estar preparadas para asumir un gran transito de
personas y materiales, como camillas y sillas de ruedas.

Para un uso intensivo de gran durabilidad y seguridad ambiental radioldgica.
En todos los casos bebe contar con el pictograma de radioactividad correspondiente.

Podran ser del tipo batientes y o correderas herméticas con iguales caracteristicas descriptas en el apartado correspondiente a puertas corredizas herméticas.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION PUERTAS CON PROTECCION RADIOLOGICA PARA SALAS DE RADIOLOGIA Y TOMOGRAFIA

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PROVISION VENTANA DE OBSERVACION PARA QUIROFANO - LABORATORIO - ESTERILIZACION - UTI - ZONA INFECCIOSOS - RAYOS X

La Ventana de Observacidn para aéreas blancas deberd ser de Acero Inoxidable y permitir adaptar la ventana a cualquier tipo de tabique de hasta 500 mm de espesor. El acristalamiento
debe permitir una vision transparente del interior del recinto.

Para salas de Rayos X debera estar fabricada en Acero Inoxidable con proteccidn de plomo. El acristalamiento debera contar con vidrio emplomado anti-radiacién que aporten proteccién y
seguridad al personal médico y que permita una visién transparente del interior del recinto.

Deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
*Acero Inoxidable calidad AISI 304
*Altura total segiin disefio 80 mm, 1220 mm

*Ancho total seglin disefio 80mm, 1220 mm, 1600mm, 2440mm

12. MANO DE OBRA PARA COLOCACION VENTANA DE OBSERVACION PARA QUIROFANO - LABORATORIO - ESTERILIZACION - UTI - ZONA INFECCIOSOS - RAYOS X
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION Y COLOCACION DE PORTONES METALICOS
1. PROVISION PUERTA METALICA CON BASTIDOR DE CANOS DE HIERRO TIPO RM1 (MEDIDA VARIABLE) Y MALLA DE METAL DESPLEGADO 1/8", CON MARCOS
EN HIERRO ANGULO

Puerta de hierro con bastidor en cafios de 30 x 30 mm en chapa doblada de 16 mm de con malla de de acero galvanizado 1/8", soldados al cafio, disefio a aprobar seglin planos de detalle.
Llevaran cerradura con manija, pasador inferior, y porta candado. Los herrajes seran de hierro y bisagras de 3 agujeros.

Los marcos llevaran dos manos de pintura anticorrosiva

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION PUERTA METALICA CON BASTIDOR DE CANOS DE HIERRO TIPO RM1 (MEDIDA VARIABLE) Y MALLA DE METAL DESPLEGADO
1/8", CON MARCOS EN HIERRO ANGULO

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION REJAS DE CANOS CUADRADOS, ALTURA DE 2.00M., SOBRE MURITO PERIMETRAL.

La reja serd compuesta por mddulos variables segin disefio, de pilares cuadrados de 100x100mm de tubo electro soldado, marco (arriba y abajo) de tubos de 30x40mm, y horizontal al
medio de tubos de 20x30 mm, a los que se dispondran una rejilla de cafios de 10 x 20 mm espaciados a 10 cm. entre ejes

Los médulos se dimensionaran, de forma a asegurar la estabilidad de las rejas.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION REJAS DE CANOS CUADRADOS, ALTURA DE 2.00M., SOBRE MURITO PERIMETRAL.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISISON DE REJA PERIMETRAL

La reja sera compuesta por mddulos variables segin disefio, de pilares cuadrados de 100x100mm de tubo electro soldado, marco (arriba y abajo) de tubos de 30x40mm, y horizontal al
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medio de tubos de 20x30 mm, a los que se dispondran una rejilla de cafios de 10 x 20 mm espaciados a 10 cm. entre ejes

Los médulos se dimensionaran, de forma a asegurar la estabilidad de las rejas.
6. MANO DE ONRA DE COLOCACION DE REJA PERIMETRAL
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

6. PROVISION E INSTALACION DE TECHOS METALICOS PARA DUCTOS
1. PROVISION DE TECHO METALICO PARA DUCTOS (MEDIDA VARIABLE)

Todos los ductos sanitarios, tendran ventilacién superior. Los mismos deberan sobresalir del techo en las medidas indicadas en el plano de detalles y como coronamiento tendrd un
techito metalico de chapa metlica lisa galvanizada lisa N° 24 en cuatro direcciones. El voladizo minimo permitido serd de 20cm y previa a la pintura antiéxido (dos manos) se deberd
limpiar la superficie de la chapa correctamente eliminando todos los residuos que hubieren.

La estructura del techo debe ser de hierro T % x 1/8 con soportes verticales metalicos (altura no mayor a 20cm) incrustados en la pared y macizado con mortero 1:2:10, cemento, cal y arena,
la terminacion debera tener un perfecto acabado.

2. MANO DE OBRA PARA PROVISION DE TECHO METALICO PARA DUCTOS (MEDIDA VARIABLE)
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
21. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE

GENERALIDADES
Materiales

Los materiales a emplear seran de calidad. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas y ensayos de los mismos se haran segtn el caso de acuerdo a normas
ASTM.

Aleaciones:

Se ejecutard con perfiles extraidos de aleacidn de aluminio de éptima calidad comercial y apropiados para la construccidn de ventanas y puertas de aluminio, sin poros, ni sopladuras,
perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la ASTM para aleaciones 6063 T 5 ASTM

Elementos de Fijacidn:

Todos los elementos como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, insertos, etc. debera proveerlos y seran de aluminio, acero inoxidable no
magnéticos o con acero o protegidos con una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo a las especificaciones ASTM A 16555 y A 164 55

Perfiles:

Los perfiles tendran los siguientes espesores minimos de paredes:
Estructurales 3mm

Contravidrios 2 mm

Tubulares 2 mm

Observacidn: asi mismo se podran utilizar otros espesores segtin el criterio de las especificaciones de los fabricantes y distribuidores toda vez que se presenten las muestras y catalogos e
informes técnicos que avalen los cambios sugeridos. -

Juntasy Sellados:

En todos los casos se proveeran juntas de dilatacién en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicién inicial y
conservar su alineamiento. El espacio para juego que pueda necesitar la unién de los elementos, debe ser ocupado por una junta elastica, por movimientos provocados por la accién del
viento, presién o depresion o movimientos propios de la estructura.

Ninguna junta a sellar serd inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatacién la obturacion de juntas se hara con mastic que cubra los requerimientos exigidos por los fabricantes.

Refuerzos Inferiores de Parantes y Travesafios

El Contratista debera prever en su oferta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales.

Contacto de Aluminio con otros Materiales

Se evitard el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.

Pruebas de calidad de acabado

Todos los perfiles y elementos de aleacién de aluminio recibirdn una oxidacién anddica por el procedimiento electroquimico conocido a base de electrolito de acido sulfurico.

El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en obra con procedimientos adecuados para el efecto. La medicidn se hard con los perfiles, elementos o aberturas, limpios sin

proteccién de lacas o de otra naturaleza. Se realizara ademas una prueba de sellado consistente en una gota de solucién al 2% de violeta de antraquinona, dejando actuar sobre la

superficie 5 minutos, procediendo a lavar la mancha con agua jabonosa (jabdn neutro) debiendo quedar después limpia sin rastro alguno de la mancha. La persistencia o permanencia de
la mancha violeta o imagen sobre ella indica que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en consecuencia el tratamiento ha fracasado, indicando que no se ha cerrado

todos los poros lo que deja el camino abierto para la oxidacién mucho mas rapidamente sin la proteccién anddica.

Control en obra:

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta de un elemento terminado, no sera aceptado corriendo por cuenta del retiro y posterior reposicion de los elementos que no estan en
condiciones.

Verificacién de medidas y niveles

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y /o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacién en obra
La colocacidn se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por antes de la ejecucién de las carpinterias.

Correrd por cuenta del costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

1. PROVISION DE VENTANAS FIJAS Y PROYECTANTES CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL, VIDRIO TEMPLADOS INCOLORO (MEDIDA SEGUN EL PROYECTO),
DE HOJAS FIJAS O PROYECTANTES.

Las ventanas seran de aluminio anodizado color natural de espesor minimo de 1 mm, los pre-marcos seran de aluminio color natural y las hojas seran Co-planar para mejorar la
hermeticidad. La caja de agua serd de 45 mm de dimensiones. La ventana contara con contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio. Se debera garantizar la
hermeticidad con un sellado de felpa de polipropileno de 5 mm en todas las hojas. Todos los tornillos seran de acero inoxidable auto-roscantes 8 x 1/4 para la nave 10 x 1 avellanados para
fijacion. En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberan aplicar silicona incolora en todo el perimetro entre el pre-marco y el marco de aluminio. Con brazos o bisagras
proyectantes de 10" acero inoxidable y manijas proyectantes. Los sellados se ejecutaran con polisulfuro vulcanizable en frio o similar. Los vidrios seran templados incoloro.En el caso de
utilizarse este tipo de ventanas deberan llevar algiin sistema de proteccién solar.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VENTANAS FIJAS Y PROYECTANTES CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL, VIDRIO TEMPLADOS INCOLORO (MEDIDA
SEGUN EL PROYECTO), DE HOJAS FIJAS O PROYECTANTES.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION DE VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL, VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (MEDIDA VARIABLE), DE HOJAS FIJAS
Y HOJAS CORREDIZAS

La ventana serd de aluminio anodizado color natural de espesor minimo de 1 mm, los pre-marcos serdn de aluminio color natural, las hojas serdn co-planar para mejorar la hermeticidad,
debera contar con caja de agua 45 mm de dimensiones. El contra vidrios de aluminio se colocard con goma para recibir el vidrio. Se deberd garantizar la hermeticidad con un sellado de
felpa de polipropileno en todas las hojas. Todos los tornillos seran de acero inoxidable. En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberdn aplicar silicona incolora en todo el
perimetro entre el premarco y el marco de aluminio. En las hojas de las ventanas se dispondra calzadores para evitar vibraciones

Los sellados se ejecutaran con polisulfuro vulcanizable en frio o similar. Los vidrios seran templados incoloros. El sistema de corrimiento sera de traslacién en direccidn horizontal sobre
guias inferiory superior.En el caso de utilizarse este tipo de ventanas deberan llevar algin sistema de proteccion solar.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL, VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (MEDIDA
VARIABLE), DE HOJAS FIJAS Y HOJAS CORREDIZAS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION DE VENTANAS FIJAS Y PROYECTANTES DE MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL, CON VIDRIOS LAMINADOS REFLECTIVOS 4+4 (REFLECTIVO GRIS
+VIDRIO INCOLORO) MEDIDA SEGUN EL PROYECTO

La ventana sera de aluminio anodizado color natural de espesor minimo de 1 mm, los pre-marcos seran de aluminio color natural, las hojas serdn co-planar para mejorar la hermeticidad,
debera contar con caja de agua 45 mm de dimensiones. El contra vidrios de aluminio se colocard con goma para recibir el vidrio.

Se deberd garantizar la hermeticidad con un sellado de felpa de polipropileno de 5 mm en todas las hojas. Todos los tornillos seran de acero inoxidable auto-roscantes 8 x 1\4 para la nave
10 x 1 avellanados para fijacion. En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberan aplicar silicona incolora en todo el perimetro entre el premarco y el marco de aluminio.
Brazos o bisagras proyectantes seran de 10" acero inoxidable y las manijas seran proyectantes.

Los sellados se ejecutaran con polisulfuro vulcanizable en frio o similar. Los vidrios seran laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro)

Al optar por este tipo de vidrio podra prescindirse de la proteccién solar.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VENTANAS FIJAS Y PROYECTANTES DE MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL, CON VIDRIOS LAMINADOS REFLECTIVOS 4+4
(REFLECTIVO GRIS +VIDRIO INCOLORO) MEDIDA SEGUN EL PROYECTO

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. PROVISION DE VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS DE MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL, CON VIDRIOS LAMINADOS REFLECTIVOS 4+4 (REFLECTIVO GRIS
+VIDRIO INCOLORO) MEDIDA SEGUN EL PROYECTO

La ventana sera de aluminio anodizado color natural de espesor minimo de 1 mm, los pre-marcos seran de aluminio color natural, las hojas serdn co-planar para mejorar la hermeticidad,
debera contar con caja de agua 45 mm de dimensiones. E| contra vidrios de aluminio se colocard con goma para recibir el vidrio. Se debera garantizar la hermeticidad con un sellado de
felpa de polipropileno en todas las hojas.

Todos los tornillos seran de acero inoxidable. En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberan aplicar silicona incolora en todo el perimetro entre el premarco y el marco de
aluminio.

En las hojas de las ventanas se dispondra calzadores para evitar vibraciones.

Los sellados se ejecutaran con polisulfuro vulcanizable en frio o similar. Los vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro). El sistema de corrimiento seré de traslacién
en direccidn horizontal sobre guias inferiory superior.

Al optar por este tipo de vidrio podréa prescindirse de la proteccién correspondiente

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS DE MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL, CON VIDRIOS LAMINADOS REFLECTIVOS 4+4
(REFLECTIVO GRIS +VIDRIO INCOLORO) MEDIDA SEGUN EL PROYECTO

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE TAPA JUNTA DE ALUMINIO PARA JUNTA DE DILATACION
Seran de aluminio anodizado color natural de 25 mm de espesor, a ser colocadas para cubrir la junta de dilatacién entre paredes, pisos, cielorrasos y otros lugares donde asi se requiera.
10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TAPA JUNTA DE ALUMINIO PARA JUNTA DE DILATACION
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PROVISION DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304

La misma sera de fabricacidn integra en acero inoxidable AISI 304, podran ser puertas frigorificas, puertas para divisién de salas de trabajos y puertas cortafuegos con acabados en acero
inoxidable gratado o adamascado.

12. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

13. PROVISION E INSTALACION DE BARANDAS Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLES Y ALUMINIO
1. PROVISION DE BARANDA DE ESCALERA DE CANO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLES DE 40 X 40 MM, H=0,90 M.

Los materiales a ser proveidos y colocados deberan estar en perfecto estado y ser aprobados por la Fiscalizacién de Obras antes de su colocacién. -

Las barandas para la escalera de la rampa, deberan ser de cafios cuadrados de 40 x 40 mm de chapa de acero inoxidable de 5 mm de espesor, la baranda tendré parantes de cafios de 40
mm cuadrados también de acero inoxidable y pasamanos también de cafios de 40 x 40 mm soldado al exterior del parante.

Estaran adosados a la mamposteria mediante soportes de fijacién del cafio, de chapa de acero doblada de 2" x 3/8". Ver detalle de barandas.
Llevaran tensores de cable D4-5mm AIS| 316 de longitud 103mm. En promedio. El tensor SC-800 permite tensar el cable de forma manual.

El tensor tendré acabado espejado. Los tensores se colocaran paralelos al pasamano. Los mismos seran tubulares de acero inoxidable como muestra la imagen con sus correspondientes
prensacable y guardacabos para una mejor terminacién de 5mm de didmetro. Recomendamos colocar a partir de 3 lineas de cables en todas las barandas. En los extremos, tal cual
muestra una de nuestras imagenes, se deben fijar bien los parantes a la pared, eso va a permitir tensar sin que se aflojen los anclajes inferiores.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE BARANDA DE ESCALERA DE CANO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLES DE 40 X 40 MM, H= 0,90 M.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION DE BARANDA DE RAMPA DE CANO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLES DE 40 X 40 MM, H=0,90 M
fdem item 21.11.1

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE BARANDA DE RAMPA DE CANO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLES DE 40 X 40 MM, H=0,90 M

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
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5. PROVISION DE PASAMANOS EN CANO CUADRADO EN ESCALERA

Los pasamanos para la escalera interna, deberan ser aristas cuadradas, de cafios de 40 x 40mm en acero inoxidable. Estaran adosados a la mamposteria mediante soportes de fijacion de
acero de chapa doblada de acero inoxidables de 2" x 3/8". Mismo detalle de sujecién a mamposteria que figura en Detalle. -

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PASAMANOS EN CANO CUADRADO EN ESCALERA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION DE VENTANAS FIJAS APERSIANADAS, FIJACION CON TORNILLOS (MEDIDA SEGUN EL PROYECTO).
Puertas apersianadas de aluminio, con premarco completo en chapa plegada de 1 mm de espesor.
8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VENTANAS FIJAS APERSIANADAS, FIJACION CON TORNILLOS (MEDIDA SEGUN EL PROYECTO).
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE PUERTA APERSIANADAS DE ALUMINIO 0.70X1.87 PARA BOXES DE BANOS, INCLUYE TIRADORES Y CERRADURAS
Puertas apersianadas de aluminio color fosco, con premarco completo en chapa plegada de 1 mm de espesor. Cerradura con marcacién de LIBRE y OCUPADO para bafio.
10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA APERSIANADAS DE ALUMINIO 0.70X1.87 PARA BOXES DE BANOS, INCLUYE TIRADORES Y CERRADURAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. REPARACION DE PARASOLES DE ALUMINIO
Se verificard y reemplazaran los parasoles en mal estado, seran del mismo material y modelo que el existente.

12. PROVISION DE PARASOLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL , CON MARCOS PERIMETRALES, TUBOS RECTANGULARES, ALETAS FIJAS HORIZONTALES,
DE 150 mm DE ANCHO, CON ANCLAJES METALICOS SEGUN MODELO EXISTENTE.

Provisién e Instalacién de Parasoles de aluminio anodizado color natural con marcos perimetrales tubulares en tubos de 100 x 100 mm, aletas fijas instaladas en forma horizontal de
aluminio de 400 mm de ancho, instalados en sus sitios respectivos con anclajes metélicos macizados a la pared. Incluye trabajos de albafiileria. El sistema de instalacién debera ser
replanteado en obra con la Fiscalizacidn de Obras, se incluyen parantes verticales y travesafios segin necesidad y disefios. Las aletas irdn en médulos horizontales de 1,20 y 2,67 m
respectivamente, se incluyen médulos de cafios redondos de 50 mm de didmetro en forma longitudinal horizontal en médulos de 1,30 m de altura aprox.

Los parasoles se cotizardn con soportes tubulares separados de la pared. Gréfico referencial de Parasoles de Aluminio

13. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PARASOLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON MARCOS PERIMETRALES, TUBOS RECTANGULARES, ALETAS
FIJAS HORIZONTALES, DE 150 MM DE ANCHO, CON ANCLAJES METALICOS SEGUN MODELO EXISTENTE. Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

14. PROVISION DE CENEFA METALICA

La cenefa metalica serd de chapa N° 22, para dar terminacién adecuada a los techos, cuidando la armonia de las lineas y estética. Las cenefas tomaran los bordes laterales de las cubiertas,
seran a libre dilatacién, de chapa lisa N° 22, pintadas con antidxido, sujetas de tirafondos a la estructura de soporte, separados entre si. La altura de las mismas constatar en obra con lo
existente.

La Empresa deberd asegurar la correcta fijacién y rigidez de los aleros y cenefas y el sellado de babetas metalicas.
15. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CENEFA METALICA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
16. REPARACION DE REJAS Y/O PORTONES DE HIERRO (CAMBIO DE ZONA AFECTADA POR CORROSION, SOLDADURA, AJUSTE, PINTURA ANTIOXIDO)

Los marcos seran de hierro angulo de 11/2 x 3/16, con dos manos de pintura anticorrosiva; las fichas y/o bisagras irdn soldadas al marco. La reparacion del portén serd construida con
hierro conforme al plano de detalle, y con bastidor de cafio de hierro 30 x 30 mm, espesor 16 mm y se debera realizar un buen tratamiento anticorrosivo. Deberan llevar pasadores de varilla
circular de 5/8 de didametro, conforme lo detalla el plano respectivo.

Los portones deberan llevar porta candado y candado.
La pintura se realizara conforme al item de pintura de estas especificaciones técnicas.

Los materiales deberan ser presentados a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién, antes de la colocacién en Obra.

17. MANO DE OBRA DE REPARACION DE REJAS Y/O PORTONES DE HIERRO (CAMBIO DE ZONA AFECTADA POR CORROSION, SOLDADURA, AJUSTE, PINTURA
ANTIOXIDO)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

22. CARPINTERIA DE MADERA
1. PROVISION DE PUERTAS DE MADERA.

Cuando no se especifique la utilizacion de un tipo de madera en particular, las chapas terciadas y los guardacantos seran de pino. Toda puerta placa deberd enchaparse en ambas caras
con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera del revestimiento. Construidas con bastidor perimetral de madera de pino clear y panel interior
"nido de abejas" de material celulésico de 3mm. emplacadas en aglomerado de 4mm enchapado en cedro, o pino o emplacada con MDF de 3mm para pintar. Para espesores de hasta 25
mm, el armazén se llenard un 100 %. Podran ejecutarse con paneles de madera aglomerada o paneles de MDF. Estos estaran enchapados en ambas caras con chapas de madera terciada o
chapas de MDF y tendran un espesor minimo de 4 mm para el enchapado y de 10 mm para el tapacantos. El tapacantos deberd quedar a la vista. Para espesores mayores a 25 mm, el
bastidor y travesafios formaran un 80 % de espacio lleno. El relleno podra ejecutarse con un enlistonado, de secciones constantes, dispuesto transversalmente y clavado al bastidor o
mediante celdillas panal de abeja que conformen una trama formada por ldminas de MDF de 4mm. No se permitira la ejecucidn del relleno utilizando virutas, aserrin, poliestireno
expandido o panal de abeja conformado por madera aglomerada. Largueros y travesafios se uniran a caja y espiga. Las puertas placas tendran un espesor minimo de 45 mm terminados.

Muestras: El Contratista someterd a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras, un muestrario con los herrajes a colocar, los herrajes elegidos seran oportunamente entregados al
Contratista para su colocacién en obra, de la misma manera se someteran a aprobacion las cerraduras.

Herrajes: En caso de no existir indicaciones, se colocaran de bronce platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de acuerdo al material y al color del herraje.
Con bisagra pomela de 3 tornillos del tipo zincado o bronce.

Cerraduras: seran para puertas internas y a manijas de aluminio anodizado, vastago de regulacién micrométrica, espejo de aluminio anodizado, cilindro de bronce a dos vueltas, pestillo
reversible, para espesor de puerta de 45 mm acabado final plata.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes y cerraduras que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen cierre y volver a colocar reemplazando
inmediatamente por otros en buen estado y funcionamiento.

Podran ser de medidas variables y tipo vaivén, corredizas y rebatibles.
2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

3. PROVISION DE HERRAJES Y AJUSTES EN PUERTAS DE MADERA.
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Los herrajes que estén en mal estado, seran cambiados previa verificacion del Fiscal de la Obra. Las puertas que estén descuadradas y no cierren correctamente deberan ser ajustadas
4. MANO DE OBRA DE CAMBIO DE HERRAJES Y AJUSTES EN PUERTAS DE MADERA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
5. PROVISION DE CERRADURAS EN PUERTAS.

Las cerraduras en mal estado, serdn cambiadas por nuevas cerraduras, previa aprobacién del Fiscal de la obra. Las cerraduras seran de excelente calidad, para soportar alto uso de los
mismos. Las cerraduras deberan suministrarse para satisfacer las condiciones de uso de los diferentes ambientes o locales.

Seran con manijas de aluminio anodizado, vastago de regulacién micrométrica, cilindro de bronce de 5 pernos a dos vueltas, con dos llaves, sistema reversible que permite la
instalacién derecha o izquierda, para espesor de puerta de 45 mm acabado final plata. El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes y cerraduras que no funcionen con
facilidad, en forma apropiada para un buen cierre y volver a colocar reemplazando inmediatamente por otros en buen estado y funcionamiento. Ain en caso que los planos de detalle
omitan ciertos elementos de del conjunto de herrajes y cerraduras, el Contratista esta obligado a considerar en su presupuesto y posteriormente en la ejecucién de las carpinterias,
todos los elementos. Tanto las cerraduras, como los herrajes serdn de calidad y marca reconocidas en el mercado local. Las cerraduras y elementos vistos deberan ser de disefio
moderno y tener textura y color acordes con las terminaciones de las carpinterias en las cuales se instalardn. Su provisién en la obra se efectuara en los embalajes y cajas de fabrica.
Todos los acabados y los recubrimientos deberdn cumplir las especificaciones y por lo tanto mantener su apariencia y cualidades con el correr del tiempo. Las cerraduras deberan
cumplir acertadamente los requerimientos de las puertas, segn la funcién de los ambientes. Las puertas de dos hojas, deben tener en la hoja normalmente fija, dos picaportes de
embutir del tipo de ufiay de por lo menos 20 cm. de largo.

La colocacidn de cerraduras, se efectuard con la mayor precisién posible, teniendo cuidado que los rebajes y caladuras no excedan el tamafio de las piezas a instalarse. Se colocardn con
tornillos de tamario adecuado. Todas las partes movibles deberan colocarse de forma tal que respondan a los fines a que estan destinados, debiendo girar y moverse suavemente y sin
tropiezos, dentro del juego minimo necesario. Los cierres deberdn resultar perfectos y herméticos a toda filtracion de luz y aire. Todas las cerraduras deberan cumplir con el certificado de
calidad 1SO 9001.E| Contratista deberd analizar cuidadosamente los detalles

expuestos de cada abertura, respetando a cabalidad y esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen cierre y volver a colocar
el que se observe mal colocado, antes que se reciba definitivamente las obras de carpinteria.

6. MANO DE OBRA DE CAMBIO DE CERRADURAS EN PUERTAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
7. REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS.

Se verificara el estado de cada puerta y ventana existente que seran reparadas antes de la pintura, a modo que permita un cierre sin dificultades en coincidencia con la correcta colocacién
de las cerraduras. Herrajes: Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y eficiencia en su aplicacion, presentacion,
acabadoy calidad de sus elementos constitutivos. En todos los casos se verificard la existencia y eficacia de las llaves por cada cerradura, caso contrario se procedera a su sustitucion.

8. MANO DE OBRA DE REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
9. REPARACION DE PERSIANAS (PUERTAS Y VENTANAS).

Se verificara el estado de cada puerta y ventana existente que seran reparadas antes de la pintura, a modo que permita un cierre sin dificultades en coincidencia con la correcta colocacién
de las cerraduras. Herrajes: Reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y eficiencia en su aplicacién, presentacion,
acabado y calidad de sus elementos constitutivos. En todos los casos se verificara la existencia y eficacia de las llaves por cada cerradura, caso contrario se procederd a su sustitucién.

10. MANO DE OBRA DE REPARACION DE PERSIANAS (PUERTAS Y VENTANAS).
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
11. PROVISION DE PUERTAS PLACAS DE 0,70/0,80/0,90 X 2,10 CON PROVISION DE HERRAJES Y CERRADURAS

Las puertas seran de cedro tipo placas, de 5 mm de espesor y de primera calidad, tendrdn una estructura tipo panal de abeja, resistente de forma tal que resulte indeformable y que no
produzca ondulaciones en las chapas. Una vez terminada la estructura resistente se pasara por una rasqueteadora especial para aplanarla, uniformar el espesor y facilitar el encolamiento
sobre las chapas de madera terciada. Toda puerta placa debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la misma madera del
revestimiento. El bastidor perimetral de pino clear 60 x 37 mm de espesor, refuerzos para cerraduras de 310 x 60 mm, panel interior relleno tipo "Nido de abejas" de 50 x 50 mm terciado de
cedro de primera calidad de 4 mm de espesor con caras interiores totalmente encoladas, tapacantos perimetrales sobre machimbre con madera maciza de cerraduras de primera calidad.
Muestras: E|l Contratista sometera a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras, un muestrario con los herrajes a colocar, los herrajes elegidos seran oportunamente entregados al
Contratista para su colocacion en obra. Herrajes: Se colocaran fichas de 3x5x2 niqueladas. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de acuerdo al material y al
color del herraje. Cerraduras: Las cerraduras deberan suministrarse para satisfacer las condiciones de uso de los diferentes ambientes o locales. Seran con manijas de aluminio anodizado,
vastago de regulacién micrométrica, cilindro de bronce de 5 pernos a dos vueltas, con dos llaves, sistema reversible que permite la instalacién derecha o izquierda, para espesor de puerta
de 45 mm acabado final plata. El Contratista estd obligado a sustituir todos los herrajes y cerraduras que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen cierre y volver a
colocar reemplazando inmediatamente por otros en buen estado y funcionamiento. Alin en caso que los planos de detalle omitan ciertos elementos de del conjunto de herrajes y
cerraduras, el Contratista estd obligado a considerar en su presupuesto y posteriormente en la ejecucidn de las carpinterias, todos los elementos. Tanto las cerraduras, como los herrajes
seran de calidad y marca reconocidas en el mercado local.

Las cerraduras y elementos vistos deberan ser de disefio moderno y tener textura y color acordes con las terminaciones de las carpinterias en las cuales se instalaran. Su provisién en la
obra se efectuard en los embalajes y cajas de fabrica. Todos los acabados y los recubrimientos deberan cumplir las especificaciones y por lo tanto mantener su apariencia y cualidades con
el correr del tiempo. Las cerraduras deberan cumplir acertadamente los requerimientos de las puertas, segtn la funcién de los ambientes. Las puertas de dos hojas, deben tener en la hoja
normalmente fija, dos picaportes de embutir del tipo de ufia y de por lo menos 20 cm. de largo. La colocacién de cerraduras, se efectuara con la mayor precisién posible, teniendo cuidado
que los rebajes y caladuras no excedan el tamafio de las piezas a instalarse. Se colocaran con tornillos de tamafio adecuado. Todas las partes movibles deberdn colocarse de forma tal que
respondan a los fines a que estan destinados, debiendo girar y moverse suavemente y sin tropiezos, dentro del juego minimo necesario. Los cierres deberan resultar perfectos y herméticos
a toda filtracién de luz y aire. « Todas las cerraduras deberan cumplir con el certificado de calidad ISO 9001. « E| Contratista deberd analizar cuidadosamente los detalles expuestos de cada
abertura, respetando a cabalidad. La Empresa Contratista estd obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen cierre y volver a
colocar el que se observe mal colocado, antes que se reciba definitivamente las obras de carpinteria.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTAS PLACAS DE 0,70/ 0,80/0,90 X 2,10 CON PROVISION DE HERRAJES Y CERRADURAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
13. PROVISION DE PUERTA TABLERO DE 0,80/0,90 X 2,10 CON PROVISION DE HERRAJES Y CERRADURAS

Seran utilizados para los ambientes que dan al exterior, de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en el plano. Para este rubro sirven las eett especificadas en para marcos de
madera.

Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz o sintética, segtin indicaciones del Fiscal de la Obra.

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA TABLERO DE 0,80/0,90 X 2,10 CON PROVISION DE HERRAJES Y CERRADURAS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

15. PROVISION DE MARCO RECTO DE MADERA DE 2"X 6"PARA PUERTA DE 0,70/ 0.80/0,90 X 2.10

Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se
tendré especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera
de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza
afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si
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los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser cambiados.
16. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE MARCO RECTO DE MADERA DE 2"X 6"PARA PUERTA DE 0,70/ 0.80/0,90 X 2.10
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
17. PROVISION DE CONTRAMARCO DE MADERA PARA PUERTAS, VENTANAS Y CAJA DE A.A.
Contramarcos: seran de cedro lisos recto de 45 mm.
18. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CONTRAMARCO DE MADERA PARA PUERTAS, VENTANAS Y CAJADE A.A.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
19. PROVISION DE GUARDA-SILLAS DE MADERA
Seran de madera de cedro, de 20 cm de ancho y el largo que se requiera, con terminacién de aceite de linoy barniz o pintura sintética en caso que requiera y a pedido del Fiscal de la Obra
20. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE GUARDA-SILLAS DE MADERA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
21. PROVISION DE CERRADURA CON PESTILLO Y MANIJON PARA PUERTA VAIVEN DE PARANTE ANGOSTO.
Se verificard el estado de cada cerradura para puerta vaivén existente y serdn cambiadas previa
autorizacién de la Fiscalizacién de Obra.
Las muestras deberan ser aprobadas por la Fiscalizacién de la Obra.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
22. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CERRADURA CON PESTILLO Y MANIJON PARA PUERTA VAIVEN DE PARANTE ANGOSTO.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
23. PROVISION DE PUERTA PLACA CON REVESTIMIENTO DE CHAPA DE PLOMO DE 2 MM, INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA.

{dem item 22.11 con revestimiento de plomo, previsto en la [dmina de plomo se fijara con tornillos de y con cabeza de plomo, al relleno tipo Nido de abeja, sobre cuyo entramado va la
lamina referida, de 2mm de espesor.

24. MANO DE OBRA DE PUERTA PLACA CON REVESTIMIENTO DE CHAPA DE PLOMO DE 2 MM, INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

23. VIDRIOS . Provisién y Colocacién
1. PROVISION DE ESPEJO TIPO FLOAT EN SANITARIOS E= 4 MM

Seran cristales float de la mejor calidad, de 4 mm de espesor, con bordes pulidos. La sujecién se hard mediante adhesivo y soportes metalicos cromados. Se ubicaran en todos los bafios
por encima de los lavabos, de 80cm de alto por el largo de la mesada de los lavabos o al menos de 60cm.

Todos los espejos serdn proveidos con bordes biselados.

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedaran limitadas por los margenes que admitan las muestras a que se refiere el articulo correspondiente de la presente
seccién y que oportunamente merezcan la aprobacién por parte de la Fiscalizacion de Obra.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ESPEJO TIPO FLOAT EN SANITARIOS E= 4 MM
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
3. PROVISION DE CRISTAL TEMPLADO, PANO FIJO

Los vidrios seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planosy planillas, seran de fabricacién esmerilada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras,
burbujas u otros defectos; estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

La Fiscalizacidn de Obras tendra derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos.
Los vidrios esmerilados estaran constituidos por dos [dminas de vidrio doble esmerilado, colocado de modo que las superficies trabajadas se adhieran perfectamente entre si.

En cuanto a didmetros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumplirdn normas IRAM 10001,12540 y 12541. Los vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderan a las caracteristicas
establecidas, considerando que los espesores estipulados son los minimos que deberan adoptarse salvo indicacién en contrario.

El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazén que deba recibirlos, el espacio restante se llenara totalmente con siliconas. La
colocacién se realizara asentando sobre separadores para no desplazar la silicona, retirdndolos luego del fragiie minimo, no permitiéndose en ningun caso que el vidrio toque con su
estructura el marco que la contiene ni a través de otro elemento rigido.

Se empleara silicona en su justa cantidad, de forma tal que el contravidrio, quede colocado en forma correcta, con respecto a la estructura respectiva.

En los casos que corresponda a cada particularidad se exigira lo estipulado en las normas IRAM que a continuacién se detallan:

* IRAM-NM 293: Terminologia de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicacion.

® IRAM-NM 297: Vidrio Impreso.

* IRAM 12551: Espejos para uso en la construccién.

* IRAM 12565: Vidrios planos para la construccién para uso en posicién vertical. Calculo del espesor conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro
bordes.

¢ IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construccién.

e Método de ensayo de fragmentacién.

Tratamiento de esmerilado: deberd realizarse en todas las aberturas indicadas tanto en la planilla de presupuesto como en los detalles constructivos a las alturas, anchuras y en las
superficies que fueran indicadas y con los disefios respectivos.

El esmerilado se trabajara con arena y aire. La apariencia que debera obtenerse sera de color blanco con semitonos para lograr efectos de sombra y poder crear un dibujo mas realista.

Estas superficies deberan ser entregadas y colocadas con un perfecto acabado, sin presentar manchas, ni defecto alguno los dibujos deberan ser perfectos en base a los detalles
presentados al contratista y seran rechazadas por la Fiscalizacion de Obra si asi fuera necesario.

Deberd seguirse estrictamente todo lo especificado en los detalles constructivos.

NO SE PERMITIRA LA APLICACION DE NINGUN TIPO DE FILM ESMERILADO EN LOS VIDRIOS. LA FISCALIZACION DE OBRAS TENDRA DERECHO A RECHAZAR Y HACER RETIRAR
LOS VIDRIOS QUE NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO, PANO F1JO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

5. PROVISION DE VIDRIO DE 6 MM CRISTAL TRANSLUCIDO.
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Llevardn marco de aluminio anodizado color natural perfil U cuyos vidrios de 6 mm se sujetaran con silicona a utilizar sera de calidad y marca reconocida. Los marcos estaran
especialmente disefiados para soportar acristalamientos muy pesados (el peso del vidrio recae sobre uno de los bordes.)

Sujecidn del vidrio: Mediante contra vidrios que permiten una abertura de 12 a 23 mm/mm El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el
armazén que deba recibirlos, el espacio restante se llenara totalmente con siliconas. La colocacién se realizara asentando sobre separadores para no desplazar la silicona, retirdndolos
luego del fragiie minimo, no permitiéndose en ninglin caso que el vidrio toque con su estructura el marco que la contiene ni a través de otro elemento rigido.

Seran utilizados también en los visores de las puertas.

Sellado: Silicona del lado exterior y EPDM en la burleteria interna.
6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VIDRIO DE 6 MM CRISTAL TRANSLUCIDO.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
7. PROVISION DE VIDRIO DE 4 MM CRISTAL TRANSLUCIDO.

Llevaran marco de aluminio anodizado color natural perfil U cuyos vidrios de 4 mm se sujetaran con silicona a utilizar. Sera de calidad y marca reconocida dentro del mercado.
Los marcos estaran especialmente disefiados para soportar acristalamientos muy pesados (el peso del vidrio recae sobre uno de los bordes).

Sujecion del vidrio: Mediante contra vidrios que permiten una abertura de 12 a 23 mm/mm El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el
armazén que deba recibirlos, el espacio restante se llenara totalmente con siliconas. La colocacién se realizara asentando sobre separadores para no desplazar la silicona, retirandolos
luego del fraglie minimo, no permitiéndose en ninglin caso que el vidrio toque con su estructura el marco que la contiene ni a través de otro elemento rigido.

Seran utilizados también en los visores de las puertas.

Sellado: Silicona del lado exterior y EPDM en la burleteria interna.
8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VIDRIO DE 4 MM CRISTAL TRANSLUCIDO.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
9. PROVISION VIDRIO PLUMBICO E=7 - 8,5 MM

Considerando que Los vidrios a ser colocados deberan ser de cristal templado con alto contenido de plomo, ademas de potasio que se caracterizan por solidificar ripidamente, ser mas
duro, brillante y pesado que el vidrio sédico.

El espesor minimo a utilizar deberd ser de 7 mm, salvo indicaciones recibidas por la Fiscalizacién de Obras.

Los vidrios plomados estaran constituidos por piezas de vidrios unidas con doble filete de plomo y con los esfuerzos que se crea necesario, deberd ser perfectamente transparentes y tener
el espesor y poder de absorcién adecuados.

10. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE VIDRIO PLUMBICO E=7 - 8,5 MM
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

11. PUERTAS AUTOMATICAS CON PARO FIJO DE CRISTAL TEMPLADO, INCLUYE PROVISION E INSTALACION
1. PROVISION DE PUERTAS AUTOMATICAS CORREDIZAS DOS HOJAS + PANO LATERALES FIJAS CON VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO, ESP: 10MM, INCLUYE:
PRE-MARCO, MARCO, TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS. (MEDIDA VARIABLE).

Puerta de 2 hojas corredizas (Medida Variable), esp. 10 mm de cristal templado de incoloro de accionamiento automético por sensor, de dos hojas méviles con guia prolongada, incluye,
herrajes, guias, y todos los accesorios

Puerta automatica de apertura central, compuesta por 2 hojas mdviles correderas que se deslizan en sentidos opuestos, ofreciendo un amplio paso libre en su zona central.
Operador con preciso control de velocidad de apertura y suavidad apreciable el cierre de las hojas.
Carpinterias de aluminio (T20, D20, E20, 130, C44).

Selectores de Maniobras

 Rotativo llave (4 modos de funcionamiento)
« Optima (6 modos + pardmetros + averias)

* Mando a distancia (Rolling code infrarrojo)
¢ Interfaz para control externo

e Interfaz para control esclusa

® Gestién por ordenador "Manulin

ACCESORIOS

Antipénico de emergencia por baterias
Antipénico de emergencia mecanico
Fotécelulas de infrarrojos de seguridad
Cerrojo automético en operador
Cerrojo manual en suelo

Paro de emergencia

Llave apertura exterior

Sefializador acustica
ELEMENTOS DE DETECCION

Deteccidn por radar de hiper-frecuencia
Deteccidn por radar infrarrojo activo
Detector de proximidad

Codificador numérico de entrada
Tarjetero magnético de entrada
Apertura seguridad Farmacia

Pulsador de apertura

PARAMETROS
Autoajuste
Regulacién de la velocidad de apertura

Regulacion de la velocidad de cierre
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Regulacién de la fuerza de cierre

Regulacién con retardo del cerrojo automatico
Regulacién de sensibilidad de radares
Autodiagndstico de averias

Pausa abierta

ESTRUCTURALES
Apoyos laterales para puerta

Perfil viga soporte operador

Forro Aluminio viga estructural

Guia inferior de seguridad empotrada

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Garantia de 1 afio

Garantia de 5 afios en motores

ACABADO DE PUERTAS

Espesor 10 mm cristal templado incoloro terminacién esmerilado segtin disefio.
Medidas

Paso libre, ancho: 1,80 m

Altura Libre: 2,10 m

c - L
Dimensiones del operador con perfil viga 225x180 mm

Paso libre 1,80 m

Prestaciones motoras
Velocidad de apertura relativa de las 2 hojas 100 a 200 cm/s

Fuerza de cierre ajustable entre 40 N a 150 N

c - P
Alimentacion estandar 230v 50-60Hz+15%
Motor 2xAC. Trifasico

Consumo en funcionamiento 265 W
Fusible de proteccién 4 A

Baterias antipanico (abrir o cerrar) recargables 1x24v DC 700mA

Seguridad
Reapertura espontdnea de seguridad

Fotocélulas de seguridad conectables (2 U. por puertas)

2. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PUERTAS AUTOMATICAS CORREDIZAS DOS HOJAS + PANO LATERALES FIJAS CON VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO,
ESP: 10MM, INCLUYE: PRE-MARCO, MARCO, TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS. (MEDIDA VARIABLE).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
12. PROVISION DE PUERTAS VAIVEN VIDRIADAS DE CRISTAL TEMPLADO.

Las puertas con perfileria de aluminio anodizado color natural de linea 42 de 2 hojas tipo vaivén, con vidrios de 10 mm de espesor templados transparente natural, incluye herrajes con
freno hidraulico y todo tipo de accesorios.

Los herrajes seran de color natural.

Descripcidn de los elementos:

e El material serd aluminio anodizado color natural

® Los premarcos seran de aluminio

e Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio

e Llevaran felpas en todas las hojas

¢ Todos los tornillos serdn de acero inoxidable

¢ En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberan aplicar silicona incolora en todo el perimetro entre el premarco y el marco de aluminio
e Las puertas llevaran cerraduras externas

e Los sellados se ejecutaran con polisulfuro vulcanizable en frio o similar.

e Los tiradores de las puertas seran de acero natural.

Materiales

Los materiales a emplear seran de primera calidad. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas y ensayos de los mismos se haran segin el caso de acuerdo a
normas ASTM

Aleaciones:

Se ejecutara con perfiles extraidos de aleacion de aluminio de optima calidad comercial y apropiados para la construccién de ventanas y puertas de aluminio, sin poros, ni sopladuras,
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perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la ASTM para aleaciones 6063 T 5ASTM
Elementos de Fijacidn:

Todos los elementos como grapas para amurar, grapas regilables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, insertos, etc. deberd proveerlos el Contratista y serdn de aluminio, acero
inoxidable no magnéticos o con acero o protegidos con una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo a las especificaciones ASTM A 165 55 y A 164 55

Perfiles:

Los perfiles tendran los siguientes espesores minimos de paredes:
Estructurales 3mm

Contravidrios 2 mm

Tubulares 2 mm.

Juntasy Sellados:

En todos los casos se proveeran juntas de dilatacién en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicién inicial y
conservar su alineamiento. El espacio para juego que pueda necesitar la unién de los elementos, debe ser ocupado por una junta elastica, por movimientos provocados por la accién del
viento, presién o depresidn o movimientos propios de la estructura.

Ninguna junta a sellar serd inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatacién La obturacién de juntas se hara con masilla de reconocida calidad que cubra los requerimientos exigidos
por los fabricantes.

Refuerzos Inferiores de Parantes y Travesafios

El Contratista debera prever en su oferta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales.

Contacto de Aluminio con otros Materiales

Se evitara el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.

Pruebas de calidad de acabado

Todos los perfiles y elementos de aleacién de aluminio recibirdn una oxidacién anddica por el procedimiento electroquimico conocido a base de electrolito de acido sulfurico.

El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en obra con procedimientos adecuados para el efecto. La medicidn se hard con los perfiles, elementos o aberturas, limpios sin
proteccidn de lacas o de otra naturaleza.

Se realizara ademas una prueba de sellado consistente en una gota de solucién al 2% de violeta de antraquinona, dejando actuar sobre la superficie 5 minutos, procediendo a lavar la
mancha con agua jabonosa (jabdn neutro) debiendo quedar después limpia sin rastro alguno de la mancha. La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen sobre ella indica
que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en consecuencia el tratamiento ha fracasado, indicando que no se ha cerrado todos los poros lo que deja el camino abierto
para la oxidacién mucho mas rapidamente sin la proteccién anddica.

Control en obra:

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta de un elemento terminado, no seré aceptado corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los elementos que no estan
en condiciones.

Se deberd respetar todo lo especificado en detalles

Tratamiento de esmerilado: debera realizarse en todas las aberturas indicadas tanto en la planilla de presupuesto como en los detalles constructivos a las alturas, anchuras y en las
superficies que fueran indicadas y con los disefios respectivos.

Elesmerilado se trabajara con arena y aire. La apariencia que debera obtenerse sera de color blanco con semitonos para lograr efectos de sombra y poder crear un dibujo mas realista.

Estas superficies deberadn ser entregadas y colocadas con un perfecto acabado, sin presentar manchas, ni defecto alguno los dibujos deberdn ser perfectos en base a los detalles
presentados al contratista y serdn rechazadas por la Fiscalizacién de Obra si asi fuera necesario.

Deberd seguirse estrictamente todo lo especificado en los detalles constructivos.

NO SE PERMITIRA LA APLICACION DE NINGUN TIPO DE FILM ESMERILADO EN LOS VIDRIOS. LA FISCALIZACION DE OBRAS TENDRA DERECHO A RECHAZAR Y HACER RETIRAR
LOS VIDRIOS QUE NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS.

13. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PUERTAS VAIVEN VIDRIADAS DE CRISTAL TEMPLADO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
14. PROVISION PUERTA VIDRIADA DE UNA HOJA. (MEDIDA VARIABLE)
fdem item 23.12
Llevara una puerta vidriada.

Los manijones seran de acero inoxidables igual a la siguiente ilustracion, producidos de tubo electro-soldado AISI 304 L de alta calidad, cuidadosamente abrillantado o satinado uno por
uno. El didametro solicitado es de 33 mm. Y la longitud de 0,90 m. Llevaran esmerilado segln detalle.-

15. MANO DE OBRA DE COLOCACION PUERTA VIDRIADA DE UNA HOJA. (MEDIDA VARIABLE)
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
16. PROVISION PUERTA VIDRIADA DE DOS HOJAS. (MEDIDA VARIABLE)
idem item 23.12

Llevara una puerta vidriada de 2 hojas.

Los manijones seran de acero inoxidables igual a la siguiente ilustracién, producidos de tubo electro-soldado AISI 304 L de alta calidad, cuidadosamente abrillantado o satinado uno por
uno. El didmetro solicitado es de 33 mm. Y la longitud de 0,90 m. Llevaran esmerilado segln detalle.-

Llevaran esmerilado con el logo de IPS

Imagen ilustrativa del Manijén
17. MANO DE OBRA DE COLOCACION PUERTA VIDRIADA DE DOS HOJAS. (MEDIDA VARIABLE)
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

18. PROVISION DE VENTANAS FIJAS VIDRIADAS, DE CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTES INCOLORO E= 8 MM. INCLUYE: PRE-MARCO, MARCO, TODOS LOS HERRAJES
Y ACCESORIOS.

Con perfileria de aluminio color anodizado broncee=42 mm y vidrios de cristal templado de 10 mm de espesor incoloro transparente y traslucido en las superficies indicadas en el plano de
detalles.

Los vidrios no deberan presentar defectos que merezcan su aspecto y/o grado de transparencia, manchas, burbujas, punto brillante, punto fino, piedras, abolladuras, desvitrificado,
infundido, botdn transparente, hilo, cuerdas, rayado, marcas de rodillos, estrella, corte duro, entrada.

Previo al templado se deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras, cerraduras, manijones, etc., utilizindose para el efecto plantillas de dichos
elementos. Para el manipuleo de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del fabricante.
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La colocacidn se hara con personal capacitado, poniendo especial cuidado en el retiro y colocacién de los contra vidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el
espacio dejando la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro de la misma.

Para secciones transversales de burletes: en todos los casos se rellenara perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes
vistas de los burletes no variaran en mas de Imm (un milimetro) en exceso o en defecto con respecto a las medidas consignadas en los detalles correspondientes contenidos en planos.

Burletes: Contornearan el perimetro completo de los vidrios colocados en las aberturas de aluminio, ajustandose a la forma segln detalle de aberturas, debiendo presentar estrias para
ajuste en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser liso en las demds caras. Los burletes serdn elastoméricos para intemperie, resistentes al sol, oxidacién y deformacién
permanente bajo carga son de prioridad importante.

Debera respetarse estrictamente todo lo especificado en las l[dminas de detalles.

Tratamiento de esmerilado: deberd realizarse en todas las aberturas indicadas tanto en la planilla de presupuesto como en los detalles constructivos a las alturas, anchuras y en las
superficies que fueran indicadas y con los disefios respectivos. Estas superficies deberan ser entregadas y colocadas con un perfecto acabado, sin presentar manchas, ni defecto alguno los
dibujos deberan ser perfectos en base a los detalles presentados a la contratista y serdn rechazadas por la Fiscalizacién de Obra si asi fuera necesario.

Deberd seguirse estrictamente todo lo especificado en los detalles constructivos.

19. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VENTANAS FIJAS VIDRIADAS, DE CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTES INCOLORO E= 8 MM. INCLUYE: PRE-MARCO, MARCO,
TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
20. PROVISION DE VENTANAS PARNO F1JO VIDRIADA DEL TIPO GUILLOTINA.

idem item 23.18

Del tipo guillotina, con vidrio incoloro de 10 mm de espesor.
21. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VENTANAS PANO FIJO VIDRIADA DEL TIPO GUILLOTINA.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
22. PROVISION DE PANOS F1JOS CON ESMERILADO

Los pafios fijos perfileria de aluminio color anodizado natural e= 42 mm y vidrios de cristal templado de 10 mm de espesor incoloro transparente en las superficies indicadas en el plano de
detalles con esmerilado. Los vidrios no deberan presentar defectos que merezcan su aspecto y/o grado de transparencia, manchas, burbujas, punto brillante, punto fino, piedras,
abolladuras, desvitrificado, infundido, botdn transparente, hilo, cuerdas, rayado, marcas de rodillos, estrella, corte duro, entrada.

Previo al templado se deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, bisagras, cerraduras, manijones, etc., utilizindose para el efecto plantillas de dichos
elementos. Para el manipuleo de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del fabricante. La colocacién se haré con personal capacitado, poniendo especial cuidado en el
retiro y colocacién de los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejando la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme
posicién del vidrio dentro de la misma. Tratamiento de esmerilado: deberd realizarse en todas las aberturas indicadas tanto en la planilla de presupuesto como en los detalles
constructivos a las alturas, anchuras y en las superficies que fueran indicadas y con los disefios respectivos. El esmerilado se trabajard con arena y aire. La apariencia que debera obtenerse
serd de color blanco con semitonos para lograr efectos de sombra y poder crear un dibujo mas realista. Estas superficies deberdn ser entregadas y colocadas con un perfecto acabado, sin
presentar manchas, ni defecto alguno los dibujos deberan ser perfectos en base a los detalles presentados al contratista y seran rechazadas por la Fiscalizacion de Obra si asi fuera
necesario. Deberé seguirse estrictamente todo lo especificado en los detalles constructivos. NO SE PERMITIRA LA APLICACION DE NINGUN TIPO DE FILM ESMERILADO EN LOS VIDRIOS. LA
FISCALIZACION DE OBRAS TENDRA DERECHO A RECHAZAR Y HACER RETIRAR LOS VIDRIOS QUE NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS.

23. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PANOS FIJOS CON ESMERILADO:
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

24. PROVISION DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM, COLOR A ELECCION DEL FISCAL, CON ESMERILADO Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE TRES UNIDADES DE FRANJAS
HORIZONTALES DE 5 CM DE ANCHO CADA UNO.

fdem item 23.22

25. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM, COLOR A ELECCION DEL FISCAL, CON ESMERILADO Y PERFILERIA DE ALUMINIO DE TRES
UNIDADES DE FRANJAS HORIZONTALES DE 5 CM DE ANCHO CADA UNO.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

26. PROVISION DE PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM COLOR A ELECCION DEL FISCAL, CON ESMERILADO Y LOGO DE IPS, INCLUYE
CERRADURA Y MANIJON SEGUN DISERO.

idem item 23.22

27. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM COLOR A ELECCION DEL FISCAL, CON ESMERILADO Y
LOGO DE IPS, INCLUYE CERRADURA Y MANIJON SEGUN DISERO.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

28. PROVISION DE PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM COLOR A ELECCION DEL FISCAL, CON ESMERILADO Y LOGO DE IPS, INCLUYEN
CERRADURA Y MANIJON SEGUN DISENO idem item 23.22

29. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM COLOR A ELECCION DEL FISCAL, CON ESMERILADO Y
LOGO DE IPS, INCLUYEN CERRADURA Y MANIJON SEGUN DISENO

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

30. PROVISION DE PUERTA CORREDIZA Y PANOS FIJOS, EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM COLOR A ELECCION DEL FISCAL, CON ESMERILADO, Y LOGO DE IPS,
INCLUYEN CERRADURA Y MANIJON SEGUN DISENO. idem item 23.22

31. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA Y PANOS FIJOS, EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM COLOR A ELECCION DEL FISCAL, CON ESMERILADO, Y
LOGO DE IPS, INCLUYEN CERRADURA Y MANIJON SEGUN DISENO.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
32. PROVISION DE BRAZO HIDRAULICO F4 PARA PUERTAS

En todos los casos necesarios se proveeran soldadas a la puerta y marco, NO atornilladas.

+ Brazo hidraulico para cierre automatico de puerta: para soporte de fuerzas variables, peso entre 30 a 60 kg.
33. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE BRAZO HIDRAULICO F4 PARA PUERTAS

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
34. MANO DE OBRA DE REPARACION DE PUERTAS AUTOMATIZADAS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

35. POLARIZADO
1. DE LAMINAS DE POLARIZADO PARA VIDRIOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS
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El polarizado es un tipo de tratamiento para ventanas que se aplica a las ventanas y superficies vidriadas, y estan disefiadas para reducir la cantidad de calor solar que atraviesa el vidrio,
mientras aumenta la seguridad.

Estas peliculas ayudan a aumentar la reflectividad solar, rechazan el calor del sol y disminuyen el ingreso de luz ultravioleta, por lo que tienen una amplia gama de beneficios:
+» Mejoran el confort

+ Ahorran energia

» Aumentan la privacidad

+ Reducen la decoloracién

» Reducen el resplandor

» Aumentan la seguridad de bienes y personas

Si bien las ldminas para ventanas se pueden usar con persianas, cortinas u otros tratamientos para ventanas, la ventaja que ofrecen es que controlan el sol sin obstruir la vista. A diferencia
de las cortinas, que deben estar cerradas para ser efectivas, las peliculas para ventanas estan disefiadas para permitir que ingrese la luz, ayudar a reducir el calor y el resplandor, mientras
conserva la vista, todo al mismo tiempo. Las peliculas para ventanas también pueden ayudar a mantener su edificio més seguro contra intentos de ingreso forzado sin colocar barras poco
estéticas en las ventanas. Seran utilizados en donde lo indique la Fiscalizacién de Obra.

2. MANO DE OBRA DE LAMINAS DE POLARIZADOS PARA VIDRIOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. DE LAMINAS DE PLOTEADO PARA VIDRIOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS
idem item 20.35.1
4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE LAMINAS DE PLOTEADOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
24, PINTURAS

CONDICIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, xido, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

La Contratista notificara a la Fiscalizacién de Obra, sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla
general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrd valor el trabajo realizado, se dara la (ltima mano después que todos los gremios que
entran en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De
todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc., la Contratista entregarad muestras a la Fiscalizacion para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacion d Obra, quien podra hacer efectuar a la Contratista y a costo de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su
aplicacién.

Elno cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Fiscalizacién de Obras, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de
materiales, prolijidad de los trabajos, serda motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de manos serd a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de obra.

En los casos en que la propuesta arquitectdnica no contemplase mamposteria de ladrillos a la vista, para la terminacién de la totalidad de las fachadas deberd preverse "Pintura
emulsionada texturada" conforme a lo descripto en el item 23.1.8

MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad en su respectiva clase y de marca aceptada por la Fiscalizacidn de obra, debiendo llegar a la obra en sus envases
originales y cerrados. La Fiscalizacién de Obra podra, en cualquier momento, exigir la comprobacién de la procedencia de dichos materiales. Los materiales cumpliran la condicidn de
extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo.

Las marcas de pincel o de rodillo deben desaparecer inmediatamente de aplicada la pintura. Las diferencias de color de fondo serdn disimuladas con el menor nimero posible de manos.
La pelicula de pintura quedard libre de pegajosidad al tacto y adquirird adecuada dureza en el menor tiempo recomendado por la firma fabricante, segun la clase de acabado. La
estabilidad se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil de disipar.

Los ocres, minerales y cromos seran limpios y sin impurezas, de colores uniformes y bien conservados. Siempre se moleran, hasta reducirlos a polvo impalpable, antes de ser usados. Los
ocres se emplearan para colorear las lechadas de cal, y los cromos para completar los tintes obtenidos con los ocres. La proporcidn a agregar de estos colorantes resulta de las muestras de
tintas que se realicen en obra.

El aceite de lino no contendra otro aceite alguno, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros productos adulterados. El aceite crudo y fresco
secard en 3 (tres) dias; con 5% (cinco por ciento) de secantes, lo hard en 10 (diez) horas. El esmalte sintético dard un acabado brillante o semibrillante, duro, elastico y resistente a los
golpesyalaabrasion.

No se permitird el empleo de aguarras mineral a base de bencina, queroseno u otras sustancias minerales. Los materiales inflamables se guardaran en locales con precauciones para que,
en caso de accidente, no se puedan originar incendios u ocasionar perjuicios.

PUNTURA AL LATEX
La pintura al ltex serd de reconocida marca, no teniendo que tener grumo ni impurezas.
OCRES, MINERALES Y CROMOS

Seran limpios y sin impurezas, de colores uniformes y bien conservados. Siempre seran bien molidos hasta ser reducidos a polvo impalpable antes de ser usados. Los ocres se emplearan
para colorear las lechadas de cal, y los cromos para completar los tintes obtenidos con los ocres. La proporcién a agregar de estos colorantes, resultaran de las muestras de tintas que se
realicen en obra.

ACEITE DE LINAZA

No contendra ninglin otro aceite asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secara en tres
dias. Con 5% de secantes lo hara en 10 horas.

AGUARRAS
Se empleard Aguarras a base de esencia de trementina, o bien vegetal; no se permitira el empleo de aguarrds mineral a base de bencina, kerosén u otras sustancias minerales.
MASILLA

Toda masilla necesaria en obra, sera de la llamada a la piroxilina. Con expresa autorizacién de la Fiscalizacién de Obra podra emplearse otras masillas, debiendo la Contratista preparar la
composicién de la misma, a lo fines de su aprobacidn.

PINTURAS ANTICORROSIVAS
Se emplearan las de reconocida marca, salvo los casos especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos.

ESMALTE SINTETICO
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Dard un acabado brillante o semibrillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasién. Seran de marcas reconocidas de plaza y de los tipos que se indiquen en los respectivos
planos de detalles.

BARNIZ
Seré del tipo "Nautico" o similar. Las secantes no contendran materias capaces de atacar o perjudicar a las otras materias primas usadas.
OTROS MATERIALES

Los demds materiales especiales no comprendidos con estas prescripciones y que resulten necesarios, se ajustaran a las especificaciones técnicas que para cada caso se consignen de
acuerdo a su aplicacién y a las instrucciones de los fabricantes.

NORMAS GENERALES DE EJECUCION

Los trabajos de pintura en general se ejecutaran observando las mas rigurosas reglas que permitan obtener la mejor calidad posible en su acabado. Antes de comenzar cualquier pintura,
las obras a tratar deberan limpiarse prolijamente y prepararse en la forma que, para cada caso, se requiera segln las respectivas especificaciones técnicas. Sin perjuicio de otras
prescripciones que pudieran corresponder, en este item se estipulan normas de aplicacién, comunes a todos los casos para la ejecucién de los trabajos de pintura, las que se
complementan con los tratamientos particulares especificados mas adelante.

Deberd efectuarse el barrido de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serdn corregidos y no
se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

En consecuencia, se tomaran rigurosas precauciones para impedir el deterioro de pisos o de cualquier estructura, recomendandose muy especialmente lo referente a la proteccion de
paramentos aparentes de ladrillos. Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, paneles y cintas para sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por la Contratista, en un
todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso, a juicio de la Fiscalizacién de Obra.

El empleo de todas las pinturas que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustara estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberan
garantizar su empleo, sin que ello signifique eximicion alguna de las responsabilidades de la Contratista.

En los casos en que los colores de la pintura influyan en su costo se ajustara a las indicaciones de los planos y/o de estas especificaciones al respecto. La preparacion de tintas se hara
siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros o cualquier otra estructura. Asimismo, la
Contratista preservara las obras de polvo, lluvia, etc. No se llevarén a cabo trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su
bondad o un resultado final satisfactorio.

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, la Contratista tendrd que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra. Se deberd limpiar
cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, antes de aplicar la primera mano de pintura. A continuacidn, se efectuara el lijado de todas las
partes a pintar, usando papel de lija apropiado a la finalidad de dicha operacién.

Se tomaran todas las precauciones indispensables a fin de preservar pisos, marcos, maderamen, aberturas, etc. de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se
procedera a cubrir la superficie con un manto completo de tela pldstica o ldmina plstica para su proteccién. Todo piso, marco o abertura manchados seran rechazados.

No se aplicard pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas impurezas. La cantidad de manos de pintura a aplicar se consignara
al describir cada uno de los tratamientos particulares, destacdndose que dicha cantidad es sdlo a titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.
la Contratista debera notificar por escrito a la Fiscalizacion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barniz, blanqueo, etc. Las manos sucesivas se distinguiran entre si por
medio de ligeras diferencias de tonalidad.

En general, se concluird la aplicacién de cada mano de la totalidad del sector o de la zona, que determinara oportunamente la Fiscalizacién de Obra, antes de comenzar la siguiente. Con
posterioridad a la aplicacién de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo para el secado, antes de continuar con las demas, dandose la Gltima, de estado final, después que
todos los otros gremios, que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada obra y a la limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalizacién.

Serd condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que los mismos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, manchas, pelos,
adherencias extrafias o defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura, deberdn presentar sus aristas bien vivas y nitidas con rebajes bien acusados. Se cuidard especialmente el "recorte" limpio
y perfecto de las pinturas, etc. Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o mate
que fijan las respectivas especificaciones; las que presenten aspecto granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas, y rehechas por cuenta
exclusiva de la Contratista. Concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran a juicio exclusivo de la Fiscalizacion de Obra.

Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando estrictamente las demas superficies que se consideren correctas; de no lograrse esto, la Contratista estara
obligado a dar otra mano adicional ademas de las prescriptas por las especificaciones, sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.

Sin perjuicio de la mas severa comprobacidn que realizara la Fiscalizacién de Obra, en cuanto a calidad y procedencia de los materiales, asi como de los métodos empleados por la
Contratista, éste permanecera responsable exclusivo de la bondad del aspecto y de la duracidn de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas
especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas impurezas. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera
limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, a continuacién, se debera efectuar el lijado de todas partes a pintar, usando papel de
lija, apropiado a la finalidad de dicha operacién.

PLASTECIDOS Y REPARACIONES

Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacién de obra, podran ser llevadas a cabo por el mismo personal de pintores. En cambio, cuando la Fiscalizacién de Obra, asi
lo estimard conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigiré a la Contratista la actuacién de personal capacitado en los rubros afectados, segtin los casos.

Se efectuard un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien prolija y no dejando rendija alguna. Asimismo, se deberan
efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

PROTECCIONES

La Contratista tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o
condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final satisfactorio. Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra
estructura, recomendandose muy especialmente lo referente a la proteccién de parametros aparentes de ladrillos y de hormigdn en general.

Deberé efectuarse el barrido diario de cada local 0 ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura. Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras, papeles y cinta para
sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por la Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacién de obra.

MATERIALES INFLAMABLES

Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios.

EMPLEO DE MATERIALES DE FABRICA

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustara estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que
deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique eximicion alguna de las responsabilidades de la Contratista.

COLORES Y MUESTRAS

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, la Contratista tendra que exponer las muestras y catalogos necesarios, a fin de obtener la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra para que
los mismos decidan el tono a emplearse.

En los casos en que los colores de pintura influyan en su costo se ajustaran a las indicaciones prescriptas al respecto en los planos.
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El color serd definido Por la fiscalizacidn de Obras, en el caso de que las muestras de colores no satisfagan la Contratista debera presentar la muestra de colores que se le indique. Para su
aprobacidn y posterior aplicacion.

MANOS DE PINTURA

La cantidad que manos de pintura a aplicar, se asignara seglin describen cada uno de los tratamientos particulares mas adelante, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el
acabado correcto. La Contratista deberd notificar por escrito la cantidad de manos de pinturas colocados a la Fiscalizacién de Obra. Las manos de pinturas sucesivas se distinguiran entre
si por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se concluiré la aplicacién de cada mano a la totalidad de cada sector o zona que determinara oportunamente la Fiscalizacién
de Obra antes de comenzar la siguiente. Con posterioridad a la aplicacidn de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demds. La Ultima
mano, la de acabado final, se aplicard cuando hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalizacién de Obra.

TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Sera condicién indispensable para la aceptacidn de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni
defectos de otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberdn presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con rebajes bien acusados. Se cuidara
especialmente el "recorte” limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra vidrios, zocalos, herrajes, etc. Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al
frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que presenten aspectos granuloso,
harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva de la Contratista.

RETOQUES

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacién de Obras. Estos retoques deberan llevarse a cabo
con especial esmero, acompafiando estrictamente las demds superficies se consideren correctas; de lograrse asi la Contratista estara obligado a dar otra mano adicional ademas de las
prescriptas por pliego, sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.

GARANTIA

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizara la Fiscalizacién de Obra en cuanto a la calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por la Contratista,
este permanecera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por el ejecutados.

1 PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
1. PROVISION DE PINTURA INTERIORES AL LATEX ACRILICO (AL AGUA)

En los ambientes que deban pintarse al latex, se aplicaran dos manos sucesivas y cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un aceptable relleno de los poros del revoque.

Luego se pasard una mano de fijador diluido en aguarrds, para posteriormente aplicar dos manos de latex, como minimo. Para los ambientes en donde es requerido el uso de enduido, dar
una mano de fijador diluido con aguarras, con la proporcién necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una aplicaciéon de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, lijar con lija adecuada al caso. Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior. Aplicar las manos de
pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicara diluida 150% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segin absorcion de las superficies.

2. MANO DE OBRA DE PINTURA INTERIORES AL LATEX ACRILICO (AL AGUA)
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE ESPECIALES PARA EXTERIORES (ANTI MOHO O SIMILAR)

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado o arenado. Aplicar una mano de pintura para frentes, mezclada en partes iguales con diluyente sellador. En caso de absorcién
despareja, repetir la aplicacion. Dejar secar 24 horas y aplicar una mano de pintura sola.

4. MANO DE OBRA PARA COLOCACION DEPINTURAS DE ESPECIALES PARA EXTERIORES (ANTI MOHO O SIMILAR)
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE PINTURA CON ACABADO TRANSPARENTE (SILICONAS)

Seré suficientemente con una sola mano de liquido impermeabilizado a base de siliconas aplicado a brocha, pincel o pulverizador. En caso de recibir lluvia durante las primeras 24 horas
de aplicado, debera darse otra mano. Todo este proceso serd precedido por la limpieza a fondo, del muro o paramento a ser pintado, con 4cido muriético diluido en agua en una
proporcién de 1/10.

6. MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE PINTURA CON ACABADO TRANSPARENTE (SILICONAS)
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION DE PINTURA CON ESMALTE SINTETICO

Se verificard previamente la completa remocidn de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias mediante lijado y limpieza con cepillo de cerda. Una vez preparadas las superficies se
procedera a la aplicacidn de una mano de sellador y posteriormente dos manos de esmalte sintético, hasta lograr un acabado correcto.

8. MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE PINTURA CON ESMALTE SINTETICO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE PINTURA DE PAREDES DE NIVELACION AL AGUA - CEMENTO

Estando los paramentos exteriores de los muros de nivelacién trabajados segun lo indicado en el item correspondiente a mamposterias revocadas o a la vista, se procederd a su pintura
con una lechada de cemento lo suficientemente fluida para hacerla aplicable con brocha. Se aplicardn como minimo dos manos o las que sean necesarias para conseguir la total cobertura
de la superficie y una coloracién pareja.

10. MANO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES DE NIVELACION AL AGUA CEMENTO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. DEL EXTERIOR DEL TANQUE SUPERIOR ELEVADO Y LA ESTRUCTURA PORTANTE

Previa lijada, reparacién de revoque deteriorado y limpieza de las superficies existentes se realizard la pintura. Esta deberd ser al latex acrilico para exterior, previa pintura de una base de

pintura al agua, una vez seca se procedera a corregir fallas que pueda presentar la superficie. El color serd el definido en la planilla de locales y del tono que lo indique la Fiscalizacién de
Obras, teniendo en cuenta los planos de fachadas y seglin muestra presentada por la contratista a la Fiscalizacién de Obras. Se dara 3 (tres) manos de Pintura como minimo, no pudiendo
aplicarse la segunda mano antes de transcurridas 10 horas. El material a utilizarse sera latex acrilico para exterior y de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases a

la Fiscalizacién de Obras antes de su aplicacién para su aprobacién.

Incluye mochetas de aberturas en fachadas.

Para las superficies nuevas expuestas a la intemperie, que deban ser cubiertos con pintura al latex para exterior, se les realizara previamente aplicaciones de enduido plastico de uso
exterior, al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una superficie de textura uniforme. Luego se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del
lijado. Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. De resultar necesario se procedera a hacer una nueva aplicacién de enduido plastico al
agua para eliminar las imperfecciones que restaren, lijando y retirando el polvo nuevamente. Se aplicaran las manos de pintura al latex para exterior que fuera necesario para lograr su
correcto acabado. La primera se aplicard diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajaran, segtn absorcién de las superficies, dejando secar aproximadamente 4 horas entre
manoy mano.

12. MANO DE OBRA DEL EXTERIOR DEL TANQUE SUPERIOR ELEVADO Y LA ESTRUCTURA PORTANTE.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

13. PROVISION DE PINTURA POLIDEPORTIVA PARA PISOS (FRANJAS DE ESTACIONAMIENTO 10 CM DE ANCHO)
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Se aplicara Pintura Esmalte para Trafico en todas las sefializaciones y los ingresos a la playa de estacionamiento y para la demarcacion de los estacionamientos indicados.

La superficie del piso serd lijada y limpiada hasta lograr una base totalmente limpia de impurezas. La pintura a utilizar sera Esmalte de Tréfico, de marca reconocida en el Mercado
Nacional.

El material a utilizarse serd de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacion de Obra antes de su aplicacién para su aprobacién.

Sera de terminacion Brillante y Reflectante para sefializacion de pisos y cordones (divisorias letras, numeraciones y flechas indicativas y todas las sefializaciones que requiera). Los
materiales a utilizar deberan seran presentados a la Fiscalizacion de Obra para su aprobacion y debera ser NO téxico de colores amarillo y negro. Sélidos por volumen = 57 %. Rendimiento
tedrico por mano =20,5 m2. Espesura recomendada = 100 micras seco, tiempo de vida (til del pote abierto = 2 horas a 25 c. Secado Epoxi: Toque: 2 horas. Re pintura: 16 horas. Manoseo: 8
horas.

Recomendaciones: La parte sélida de la pintura se acumula en el fondo del envase, ocasionado por el tiempo de almacenamiento. Esto serd corregido homogeneizando la pintura
convenientemente con una espatula adecuada. No utilizar un destornillador o cualquier objeto redondo. Se debe evitar pintar los dias lluviosos o muy frios (debajo de 10° C). La
preparacién inadecuada de la superficie, puede dejar contaminantes en la pintura, que causen retardo en el secado.

14. MANO DE OBRA DE PINTURA POLIDEPORTIVA PARA PISOS (FRANJAS DE ESTACIONAMIENTO 10 CM DE ANCHO)
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra

15. PROVISION DE PINTURA POLIDEPORTIVA PARA PISOS (NUMERACION DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO)
idem item 24.1.13

16. MANO DE OBRA DE PINTURA POLIDEPORTIVA PARA PISOS (NUMERACION DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO)
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

17. PROVISION DE PINTURA EMULSIONADA TEXTURADA

La totalidad de las fachadas de la propuesta, los muros exteriores, pérticos, pilares, seglin se indiquen en los planos, llevardn como terminacién pintura emulsionada texturada, color
natural (como pintura de base o estructural) a efectos de dar acabado texturizado decorativo, de alta resistencia y durabilidad.

Este producto se puede usar para resaltar frisos, columnas y superficies de concreto en general.

Se aplica en una sola capa, sobre superficie limpia, libre de polvo, grasas y cualquier particula sélida. No debe repintarse con el mismo producto.
Uso: Debe aplicarse en su envase original, sin diluyentes a efectos de no alterar sus propiedades.

Aplicacién: rodillo especial conforme a especificaciones del fabricante, disefiado con funda para texturizar

Rendimiento Tedrico: de 4 a 5m2 dependiendo del espesor deseado, la porosidad de la superficie y la técnica de la aplicacién

Secamiento: al tacto 1 hora para repintar es de 8 horas (no se debe repintar con el mismo producto). Duro 3 dias.

Color: estara determinado por la pintura latex acrilica aplicada como terminacién, preferentemente color blanco hielo o gris, a definir seglin muestrario
18. MANO DE OBRA DE PINTURA EMULSIONADA TEXTURADA

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
19. DE PAREDES EXTERIORES EN MOCHETAS Y MOLDURAS REVOCADAS.

Previa lijada, reparacion de revoque deteriorado y limpieza de las superficies existentes se realizara la pintura. Esta debera ser al latex acrilico para exterior, previa pintura de una base de
pintura al agua, una vez seca se procedera a corregir fallas que pueda presentar la superficie. El color y el tono sera definido por la Fiscalizacién de Obras, teniendo en cuenta los planos de
fachadas y seglin muestra presentada por la contratista a la Fiscalizacién de Obras. Se dara 3 (tres) manos de Pintura como minimo, no pudiendo aplicarse la segunda mano antes de
transcurridas 10 horas. El material a utilizarse serd latex acrilico para exterior y de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacién de Obras antes de su
aplicacidn para su aprobacién. Incluye mochetas de aberturas en fachadas. Para las superficies nuevas expuestas a la intemperie, que deban ser cubiertos con pintura al latex para
exterior, se les realizara previamente aplicaciones de enduido pléstico de uso exterior, al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una superficie de textura uniforme. Luego se
procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado. Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. De
resultar necesario se procedera a hacer una nueva aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones que restaren, lijando y retirando el polvo nuevamente. Se
aplicaran las manos de pintura al latex para exterior que fuera necesario para lograr su correcto acabado. La primera se aplicaré diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se
rebajaran, seglin absorcidn de las superficies, dejando secar aproximadamente 4 horas entre mano y mano.

20. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PAREDES EXTERIORES EN MOCHETAS Y MOLDURAS REVOCADAS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

21. DE MURALLA PERIMETRAL
fdem item 24.1.19

22. MANO DE OBRA DE MURALLA PERIMETRAL
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

23. EXTERIOR CON SILLETA

idem item 24.1.17 y/o item 24.1.19, Se deberd tener en cuenta que en los edificios o establecimientos de salud que cuentan con varios pisos de altura, deberan prever dentro de este item,
las silletas y/o andamios a ser utilizadas para la pintura exterior de las Fachadas.

Previo a la ejecucidn de los trabajos de pintura, la Contratista debera efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de fisuras indicado en los puntos anteriores y segtn le indique la
Inspeccién de Obra.

El procedimiento a seguir para la preparacién y tratamiento de las superficies serd el detallado arriba segin cada fisura y segiin lo que se detalla:
+Rasquetear y remover toda las pinturas y particulas flojas.

» Limpiary desengrasar a fondo los paramentos.

« Aplicar imprimacién con fijador para exteriores.

+ Aplicar de dos a tres manos como minimo de pintura exterior color a eleccién del Fiscal de la

Obra.

+ Se daran todas las manos que sean necesarias segtn lo indique la Fiscalizacién de Obra.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar o dafiar otras estructuras

tales como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, aberturas, artefactos sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo
juicio de la Contratista.

24, MANO DE OBRA EXTERIOR CON SILLETA

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

104/190



25. DE TEJAS CON IMPACRIL COLOR CERAMICO

Antes de la aplicacion de la pintura, se aplicard sobre los techos de tejas una capa de sellador de marca reconocida, sobre las tejas que, por su antigiiedad, deterioro, excesiva absorcién o
debilidad, impidan la perfecta adherencia de las pinturas plasticas que se vayan a aplicar sobre los mismos. Con este tratamiento se logra por tanto fijar los soportes e igualar las
diferentes absorciones del mismo, mejorando la adherencia y el anclaje de las pinturas que se apliquen posteriormente, evitando desprendimientos y embolsamientos por defectos de
adherencia. Luego se aplicara la pintura color cerdmico con la aprobacién del Fiscal de la OBRA.

26. MANO DE OBRA DE TEJAS CON IMPACRIL COLOR CERAMICO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
27. PROVISION DE PINTURA INSECTICIDA CON MICROCAPSULAS POLIMERICAS

LA CONTRATISTA debera incluir en el servicio, de caracter obligatorio la aplicacién de una pintura insecticida con microcapsulas poliméricas para tratamiento de superficies con accién
residual de 2 afios y efecto adulticida y larvicida, de categoria toxicoldgica Clase Il o IV segtin OMS con piretroides y regulador de crecimiento IGR

La pintura debe ser apta para ser utilizada y aplicada directamente sobre cualquier superficie a tratar como cualquier pintura al agua convencional, pudiendo aplicar con brocha, rodillo,
mochilay areless. Las dosis aceptadas segun infestacién de plagas de las zonas, seré de 1 litro/ 6m2 hasta 1 litro / 12 m2

Este producto debera aplicarse como terminacidn sobre pintura latex, no asi sobre pintura epoxil.

Para el cumplimiento de lo requerido seré necesario adjuntar:

-Certificado de Libre venta.

-Evaluacién de riesgo de toxicidad de conformidad con las normas OMS.

-Certificado de analisis de composicién de la fabrica.

-Analisis de composicion de INTN u otra institucidn local.

Composicion del producto.

Las caracteristicas de la pintura deben ser:

-Alfacipermetrina (aceptable 0.7%)

-D-Aletrina (aceptable 1.0%)

-Piriproxifén (aceptable 0.063%)

Control de calidad.

Debe de presentarse Anlisis de Composicion, emitido por el INTN.

Garantias.

Acorde a la recomendacidn del fabricante por un afio contado desde la prevision, con asistencia técnica especializada en los productos.

Capacitacion.

La empresa adjudicada debe proveer la capacitacion técnica de aplicacion para el personal de operacién a las instalaciones del Servicio Nacional de Promocién Profesional.
28. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PINTURA INSECTICIDA CON MICROCAPSULAS POLIMERICAS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

2. PINTURA DE ABERTURAS
1. PROVISION DE PINTURA PARA ABERTURAS METALICAS AL ESMALTE SINTETICO

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre hierro estara de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas
etapas serdn ejecutadas en los talleres de fabricacién de los elementos metdlicos, mientras que otras se llevardn a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los
mismos. Sobre el metal perfectamente limpio se aplicardn dos manos de fondo al 100% (cien por ciento) de sintético de cromato, dejando secar entre manos 24 (veinticuatro) horas como
minimo. Una vez colocados los elementos en su emplazamiento definitivo en obra, se procedera a la aplicacién de dos manos de esmalte sintético al 100% (cien por ciento).

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PINTURA PARA ABERTURAS METALICAS AL ESMALTE SINTETICO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE PINTURA PARA ABERTURAS DE MADERA AL ACEITE DE LINO

Con las mismas recomendaciones, previa limpieza y lijado de la superficie, irdn pintados de igual forma que el maderamen de techo, especificado mas abajo en el item de Pintura de
Maderamen de Techo.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PINTURA PARA ABERTURAS DE MADERA AL ACEITE DE LINO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE PINTURAS PARA ABERTURAS DE MADERA AL ESMALTE SINTETICO

Previa limpieza y lijado de la superficie, se aplicara una mano de aceite de lino doble cocido. Transcurridas 24 (veinticuatro) horas como minimo, se aplicara una mano de esmalte
sintético.

Pasadas otras 24 (veinticuatro) horas, o el tiempo necesario para un perfecto secado, se procederan a pintar con una segunda mano de esmalte.
6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PINTURAS PARA ABERTURAS DE MADERA AL ESMALTE SINTETICO

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. DETECHO DE ESTRUCTURA METALICA, PREVIO DOS MANOS DE ANTIOXIDO.

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre el techo metalicas, estara de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que
algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de fabricacion de los elementos metélicos, mientras que otras se llevardn a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los
mismos. Sobre el metal perfectamente limpio se aplicardn dos manos de fondo al 100% (cien por ciento) de sintético de cromato, dejando secar entre manos 24 (veinte y cuatro) horas
como minimo. Una vez colocados los elementos en su emplazamiento definitivo en obra, se procedera a la aplicacién de dos manos de esmalte sintético al 100% (cien por ciento).

El colory tono seré el definido por la Fiscalizacion de Obras. El material a utilizarse serd esmalte
sintético brillante y de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases a la
Fiscalizacion de Obras antes de su aplicacidn para su aprobacion.
8. MANO DE OBRA DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA, PREVIO DOS MANOS DE ANTIOXIDO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. DE CANALETAY BAJADA

Serén pintados una vez montados totalmente en obra en caso que sea nuevo y si es existente, se debera lijar y limpiar bien antes de la pintura.
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Se aplicara dos manos de pintura de esmalte sintético al cien por ciento (100%) el presupuesto esta incluido en el rubro pintura sintética.
10. MANO DE OBRA DE CANALETA Y BAJADAS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. LAQUEADO DE PUERTAS DE MADERA

Deben pintarse desde dentro hacia fuera para evitar marcas y cubrir la superficie de manera uniforme. La técnica del lacado requiere precisidn y se debe tener especial cuidado en el tipo
de esmalte, la superficie que se quiere lacar y los utensilios que se emplean. En primer lugar, hay que tener en cuenta si la superficie que se quiere lacar es nueva o, por el contrario, se
encuentra deteriorada o ha sido esmaltada con anterioridad. Cuando sea nueva, habré que aplicar una primera capa de esmalte con selladora para madera, reparar los posibles defectos
que se detecten en la superficie y rematar el trabajo con dos capas nuevas de esmalte. Tras aplicar una mano y antes de comenzar con la siguiente, es necesario lijar la madera para evitar
rugosidades y asegurar una superficie lisa. Esta tarea se puede realizar con una lija o una esponja de grano fino.

Si la madera presenta algiin desperfecto o restos anteriores de pintura, habrd que retirar estos con un papel de lija o decapar la puerta o ventana que se quiera lacar. Cuando se opte por
decapar la madera, se debera aplicar una primera capa de selladora. El siguiente paso consistira en subsanar las imperfecciones con masilla para aplicar dos capas mas de esmalte.

Igual que en el caso de la madera nueva, cada vez que se seque una capa, habra que lijar la superficie. Brocha, rodillo o pistola, esta Gltima consigue un acabado mas profesional, aunque
requiere una practica y destreza mayores. Los mejores acabados se consiguen con pistola con compresor de aire. En el caso de la brocha, resulta muy Util para pintar los bordes del
soporte. Esta ha de sumergirse ligeramente en el bote de pintura y escurrir el exceso de esmalte para evitar las gotas. Por su parte, el rodillo facilita la tarea en el resto de la superficie. Se

debe mover desde dentro hacia fuera y en lineas oblicuas para evitar marcas y extender el esmalte de manera uniforme. El rodillo se ha de sumergir en una bandeja hasta cubrirlo de
pintura por igual en todas las zonas. A continuacidn, es necesario escurrirlo. En cuanto al tipo de esmalte laca que se puede emplear, se distingue entre esmalte sintético y esmalte al agua.
Con el primero debe utilizarse aguarras para disolver el producto y limpiar los utensilios, mientras que con el segundo debe emplearse agua para la disolucion del esmalte y la limpieza de
las herramientas. Cuanto mas liquido esté el esmalte, mejor sera el acabado. Libre de polvo, un aspecto fundamental a la hora de lacar cualquier superficie es la necesidad de evitar la
presencia de polvo. Cada vez que se lije la madera después de aplicar una capa, es muy importante retirar el polvo que se produce. Lo ideal es trabajar en un lugar cerrado, libre de aire y
polvo, pero con ventilacidn. A pesar de que es necesario utilizar mascarilla y gafas de proteccidn durante esta tarea, no conviene trabajar en un lugar cerrado ante el riesgo de intoxicacién.

12. MANO DE OBRA DE LAQUEADO DE PUERTA DE MADERA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PINTURA DE CIELORRASOS
1. PROVISION DE PINTURA AL LATEX (AL AGUA)

La pintura de los cielorrasos se hara con el mismo proceso de ejecucion que los muros de elevacién.
2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PINTURA AL LATEX (AL AGUA)

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE PINTURA INSECTICIDA CON MICROCAPSULAS POLIMERICAS

LA CONTRATISTA debera incluir en el servicio, de carécter obligatorio la aplicacién de una pintura insecticida con microcapsulas poliméricas para tratamiento de superficies con accién
residual de 2 afios y efecto adulticida y larvicida, de categoria toxicoldgica Clase Il o IV seglin OMS con piretroides y regulador de crecimiento IGR

La pintura debe ser apta para ser utilizada y aplicada directamente sobre cualquier superficie a tratar como cualquier pintura al agua convencional, pudiendo aplicar con brocha, rodillo,
mochilay areless. Las dosis aceptadas segun infestacion de plagas de las zonas, serd de 1 litro/ 6m2 hasta 1 litro / 12 m2

Este producto deberd aplicarse como terminacidn sobre pintura latex, no asi sobre pintura epoxil.
Para el cumplimiento de lo requerido serd necesario adjuntar:
-Certificado de Libre venta.
-Evaluacién de riesgo de toxicidad de conformidad con las normas OMS.
-Certificado de analisis de composicién de la fabrica.
-Anélisis de composicién de INTN u otra institucidn local.
Composicién del producto.
Las caracteristicas de la pintura deben ser:
-Alfacipermetrina (aceptable 0.7%)
-D-Aletrina (aceptable 1.0%)
-Piriproxifén (aceptable 0.063%)
Control de calidad.
Debe de presentarse Anilisis de Composicion, emitido por el INTN.
Garantias.
Acorde a la recomendacién del fabricante por un afio contado desde la previsién, con asistencia técnica especializada en los productos.
Capacitacion.
La empresa adjudicada debe proveer la capacitacion técnica de aplicacion para el personal de operacién a las instalaciones del Servicio Nacional de Promocién Profesional.
4, MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PINTURA INSECTICIDA CON MICROCAPSULAS POLIMERICAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE PINTURA EPOXI EN CIELORRASOS
La pintura de los cielorrasos se hard con el mismo proceso de ejecucién que los muros de elevacién.
6. MANO DE OBRA DE PINTURAS EPOXI EN CIELORRASOS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra

4. PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS.
1. PROVISION PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS. EN PAREDES SOBRE ENDUIDO CEMENTICIO.

Recubrimiento a base de polimeros acrilicos modificados, de acabado satinado con un excelente poder cubritivo, total lavabilidad y maximo poder anti hongo. Fécil de aplicar,
obteniéndose una excelente terminacidn que perdura por muchos afios. Secado rapido. Bajo nivel de olor. Luego de remover las manchas no queda con marcas ni aureolas. Entonarle con
entonadores. La inclusién de (nano particulas de plata de 10 a 50 nandmetros) otorga a este recubrimiento latex de interiores, la capacidad antimicrobial necesaria para mejorar la asepsia
en los ambientes pintados. Elimina el 99,999% de las bacterias GRAM (+) y GRAM (-) durante toda la vida 0til del producto. RESPALDO Cumple con las normas japonesas JIS Z 2801-2000
Respaldo técnico del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial - INTI USOS. La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasas, aceites, ceras u otros contaminantes (solubles o
insolubles en agua). En caso de manchas de hongos, eliminar antes de la aplicacion con agua y detergente, enjuagar y luego lavar con lavandina. En superficies nuevas dejar transcurrir
seis meses, o tratar con una solucién diluida de partes iguales de acido muriatico y agua, enjuagar bien y esperar 24hs. Paredes con absorcién despareja, aplicar una mano previa de fijador
al agua. Superficies con partes flojas, eliminarlas con espétula y aplicar fijador al aguarras. APLICACION Puede aplicarse a pincel, rodillo o soplete airless.

Diluir con agua 10% a 15%. RESISTENCIA Las méaximas propiedades de lavabilidad, flexibilidad y resistencia se obtienen después de transcurridos 14 dias de aplicado el recubrimiento.
RECOMENDACIONES GENERALES Almacenar en un lugar fresco y seco. Evitar pintar bajo los rayos del sol. Evitar pintar con HRA superior al 80% Durante la aplicacién y el secado la
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temperatura debe ser mayor a los 5° C. PROPIEDADES FiSICAS

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS. EN PAREDES SOBRE ENDUIDO CEMENTICIO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION DE PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS EN CIELORRASO SOBRE ENDUIDO CEMENTICIO
idem item 24.4.1

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS EN CIELORRASO SOBRE ENDUIDO CEMENTICIO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. ENDUIDO
1. PROVISION EN PAREDES DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS

Elenduido a utilizar deberd ser de excelente calidad, presentandolo a la Fiscalizacion de Obra para su aprobacién antes de su utilizacién

A los paramentos, que seran cubiertos con pintura al latex para interiores, se les realizara previamente dos aplicaciones de enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, hasta
lograr una superficie de textura uniforme. La superficie debera estar seca, sin filtraciones ni humedades, grasas y restos de pinturas. La limpieza debera efectuarse con agua jabonosa,
acido muriatico, lijado y aplicar anti moho, segtin el caso luego se procederd a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado. Posteriormente se procedera
adar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ENDUIDO EN PAREDES DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE CIELO RASO DE PLACAS A DOS CAPAS

A los paramentos, que seran cubiertos con pintura al latex, se les realizara previamente dos aplicaciones de enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, hasta lograr una
superficie de textura uniforme. La superficie deberd estar seca, sin filtraciones ni humedades, grasas y restos de pinturas. La limpieza deberd efectuarse con agua jabonosa, acido
muriatico, lijado y aplicar antimoho, seg(in el caso. Luego se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado.

Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. El enduido a utilizar deberd ser de excelente calidad, presentandolo a la Fiscalizacién de Obra
para su aprobacién antes de su utilizacién.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CIELO RASO DE PLACAS A DOS CAPAS

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION EN CIELO RASOS DE LOSA A DOS CAPAS

{dem ftem anterior, con la salvedad que incluye cielorasos exteriores de hormigdn revocado y balcones de mamposterias de ladrillo revocadas.
6. MANO DE OBRA DE COLOCACION EN CIELO RASOS DE LOSA A DOS CAPAS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. PROVISION EN PAREDES DE MAMPOSTERIA Y MAMPARAS DE ROCA YESO A DOS CAPAS.

A los paramentos, que seran cubiertos con pintura al latex para interiores, se les realizara previamente dos aplicaciones de enduido pléstico al agua, en sucesivas capas delgadas, para
lograr una superficie de textura uniforme. Luego se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado.

Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie.

Elenduido a utilizar deberd ser de excelente calidad, presentandolo a la fiscalizacién de Obra para su aprobacién antes de su utilizacién.
8. MANO DE OBRA DE COLOCACION EN PAREDES DE MAMPOSTERIA Y MAMPARAS DE ROCA YESO A DOS CAPAS.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE ENDUIDO EN CIELO RASOS DE LOSA DE HORMIGON Y VIGAS CON ASIENTO PARA PINTURA LATEX.
{dem item 24.5.1
10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ENDUIDO EN CIELO RASOS DE LOSA DE HORMIGON Y VIGAS CON ASIENTO PARA PINTURA LATEX.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PROVISION CON BASE DE CEMENTO PARA ASIENTO DE PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS.
idem item 24.4.1
12. MANO DE OBRA DE COLOCACION CON BASE DE CEMENTO PARA ASIENTO DE PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. PROVISION DE ENDUIDO EN CIELO RASOS DE LOSA DE HORMIGON Y VIGAS CON ASIENTO PARA PINTURAS ASEPTICAS CON NANOPARTICULAS.
Idem Item 24.4.1

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ENDUIDO EN CIELO RASOS DE LOSA DE HORMIGON Y VIGAS CON ASIENTO PARA PINTURAS ASEPTICAS CON
NANOPARTICULAS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. CON BASE DE ENDUIDO CEMENTICIO PARA ASIENTO DE PINTURA EPOXICA

En paredes que llevaran pintura epoxi, ubicacién de los ambientes definidos en la planilla; se deberd tener especial cuidado en el tipo de enduido a utilizar, ya que deberd ser de la mejor
calidad, no debe ser de marca nacional y debe ser en su presentacién en lata. Previa a la pintura se aplicard un producto en base de enduido cementicio que consiste en un polvo elaborado
de cargas ligantes hidraulicas y sintéticas y aditivos adecuados. El producto debera ser de facil aplicacidn, secado rapido, estabilidad y resistencia y dureza en su acabado.

16. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ENDUIDO CON BASE DE ENDUIDO CEMENTICIO PARA ASIENTO DE PINTURA EPOXICA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
6. AL BARNIZ

Las aberturas de madera y o revestimientos que se designen llevaran pintura al barniz sintético esmaltado, previa colocacién de aceite de lino triple cocido.

Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

1. DE TEJUELON Y MADERAMEN CON APLICACION DE TERMIFUGO
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La empresa constructora debe realizar pruebas de pintura con los colores indicados por los proyectistas a fin de definir el color exacto a ser utilizado, antes de iniciar a pintar la superficie
de manera definitiva, dicho color debe ser aprobado por la Direccién de Obra. Debera cubrir una superficie de 5m2 y dejar reposar la misma por un periodo de 24hs para que seque, antes
de ser evaluada.

2. MANO DE OBRA DE PINTURA DE TEJUELON Y MADERAMEN CON APLICACION DE TERMIFUGO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. AL EPOXI
1. AL EPOXI EN PAREDES SOBRE ENDUIDO CEMENTICIO

En paredes que llevaran pintura epoxi, ubicacién de los ambientes definidos en la planilla; se debera tener especial cuidado en el tipo de enduido a utilizar, ya que debera
ser de la mejor calidad, no debe ser de marca nacional y debe ser en su presentacién en lata.

Previa a la pintura se aplicara un producto en base de enduido cementicio que consiste en un polvo elaborado de cargas ligantes hidraulicas y sintéticas y aditivos adecuados. El producto
debera ser de fécil aplicacién, secado rapido, estabilidad y resistencia y dureza en su acabado.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PINTURA AL EPOXI EN PAREDES SOBRE ENDUIDO CEMENTICIO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

25. MUEBLES MOSTRADORES SEGUN DETALLES
1. PROVISION DE MUEBLE MOSTRADOR C/ CAJONES

Elmueble consta de:

a) Provisidn y colocacién in situ de Estructura fija portante de madera de Cedro con  Revestimiento exterior de chapas terciadas de paraiso y ldminas de aluminio anodizado  natural,
incluye todos los accesorios de fijacion, terminaciones y pintura.

La estructura fija de soporte y bastidor del mueble debera ser de madera maciza de Cedro colocadas in-situ, para lo cual, debera realizarse una medicidn anterior a su corte en fabrica para
corroborar el exacto anclaje de las piezas en el espacio disponible en obra. Se debera realizar un Revestimiento exterior de chapas terciadas de paraiso y l[aminas de aluminio anodizado
natural, con medidas segun disefio, incluyendo todos los accesorios de fijacion, molduras y terminaciones.

Eltratamiento de pintura que se realizara en la estructura portante seré de aceitado para tratamiento base y luego deberé llevar 2 capas de barniz de tono oscuro, terminacién mate.

Las piezas deberdn quedar puestas en obra sin ninguna rajadura y sin defecto alguno, por lo mismo estas pueden ser rechazadas por el Fiscal de Obra y la empresa estara obligada a
reponerlas.

Gréfico referencial de mueble fijo tipo mostrador

Obs.: deberd respetarse el disefio indicado en los planos respectivos-

Mesada de granito natural pulido en color gris claro, de grano medio, muy compacta y de fractura irregular con terminacién en media cafia en todo su perimetro en exposicion, deberan ir
sobre soportes cilindricos en aluminio de terminacién anodizado natural.

Deberan respetarse disefios y dimensiones segun planos de detalle.

Las superficies no deberan poseer defecto alguno, rasgaduras, ni mancha alguna.

Grafico referencial de granito color gris claro

Mesada de granito natural pulido en color gris claro, de granos medios, muy compacta y de fractura irregular con terminacién en media cafia en todo su perimetro en exposicion, deberan ir
sobre estructura de madera maciza de cedro con tratamiento de aceite y barniz.

Deberd contar con bandeja deslizable para teclado de computadora en madera de cedro con igual tratamiento con soportes y rieles metalicos.
Deberan respetarse disefios y dimensiones de planos de detalle. Las superficies no deberan poseer defecto alguno, rasgaduras, ni manchas.

Estos muebles se colocaran en las recepciones, agentamiento admision
2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE MUEBLE MOSTRADOR C/ CAJONES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE MUEBLE F1JO CON VENTANILLA PARA ATENCION
{dem item 25.1 con ventanilla de vidrio para atencién al usuario.
4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE MUEBLE FIJO CON VENTANILLA PARA ATENCION
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

26. MESADAS DE ACERO INOXIDABLE
1. PROVISION Y COLOCACION MESADA DE ACERO INOXIDABLE CON ESPACIO PARA BACHAS, CON TAPA DE MESADA, ESTANTE INTERIOR Y MUEBLE BAJO MESADA
CON PUERTAS BATIENTES Y CAJONERAS DE ACERO INOXIDABLE, AC. INOX.

Las mesadas seran de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de medidas seg(in disefio. Las mesadas estaran rigidas mediante perfiles en su cara interior con un intermedio elastico de
madera Multilaminada de 16 mm de espesor pegada en prensa para evitar efectos sonoros. Para la colocacién y terminacidn de las mesadas, se incluirdn la colocacién de las bachas de
acero inoxidables y griferias previstas en el rubro Instalaciones Sanitarias.

Acabado especial de semi brillo.
Llevaran perfil antidesborde en todo su perimetro de 0,01 m de alto y respaldo de 0,10 m de altura de acero inoxidable.

El interior de las mesadas llevara estantes intermedios en chapa plegada de acero inoxidables, los estantes estaran rigidizadas mediante perfiles en su cara interior con un intermedio
elastico de madera Multilaminada de 16 mm de espesor pegada en prensa para evitar efectos sonoros.

Las puertas tendran estructura de acero inoxidable y vidrios de 6 mm. Los tiradores serdn del mismo material de las mesadas segtin disefios.

Las mesadas se entregaran funcionando, vale decir, que incluyen en el costo la provisidn e instalacién de agua y desagiies, de griferias sopapas, bajadas y conexiones e igualmente los
trabajos de terminaciones (revoquey pintura) y se colocaran en Reanimacion, urgencias, procedimientos.
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2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE MESADA DE ACERO INOXIDABLE CON ESPACIO PARA BACHAS, CON TAPA DE MESADA, ESTANTE INTERIOR Y MUEBLE BAJO
MESADA CON PUERTAS BATIENTES Y CAJONERAS DE ACERO INOXIDABLE, AC. INOX

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION DE MESADA REFORZADA DE HORMIGON, SOPORTADA POR MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES, REVESTIDA DE ACERO INOXIDABLE CON ESPACIO
PARA BACHAS, CON TAPA DE MESADA, POLLERA, ESTANTE INTERIOR Y MUEBLE BAJO MESADA CON PUERTAS BATIENTES Y CAJONES DE ACERO INOXIDABLE AC.
INOX.

En laboratorios, esterilizacion, y demés aéreas en donde sean necesarias, deberan proveer muebles de acero inoxidables de 0,60 m. aproximadamente de anchoy 0,90 m de altura.

La mesada de chapa de acero inoxidable doblada de 1,5 mm de espesor, terminacién alto brillo se apoyara sobre una mesada de hormigén de 5 cm reforzada apoyada sobre una
mamposteria de 0,15 m de espesor de ladrillos comunes, en los lugares donde lo indique el detalle en planos con espacio para bacha doble. Las bachas tendran una profundidad de 0,28 m
aproximadamente.

Llevaran perfil antidesborde en todo el perimetro de 0,01 m de alto donde llevaran las bachas de acero inoxidable.

Las mesadas se entregaran funcionando, vale decir, que incluyen en el costo las provision e instalacién de agua y desagiies, de bajadas y conexiones e igualmente los trabajos de
terminaciones (revoquey pintura).

El interior de las mesadas llevara estantes intermedios en chapa plegada de acero inoxidables, los estantes estaran rigidizadas mediante perfiles en su cara interior con un intermedio
elastico de madera multilaminada de 16 mm de espesor pegada en prensa para evitar efectos sonoros.

Las puertas tendran estructura de acero inoxidable y vidrios de 6 mm. Los tiradores seran del mismo material de las mesadas segln disefios.

Las muestras de materiales a utilizar serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién antes de la colocacidn; asi mismo se debera realizar una presentacion antes de la
colocacién final ante la Fiscalizacién de Obra para la prosecucién de este trabajo.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE MESADA REFORZADA DE HORMIGON, SOPORTADA POR MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES, REVESTIDA DE ACERO
INOXIDABLE CON ESPACIO PARA BACHAS, CON TAPA DE MESADA, POLLERA, ESTANTE INTERIOR Y MUEBLE BAJO MESADA CON PUERTAS BATIENTES Y CAJONES
DE ACERO INOXIDABLE

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

27. MESADA DE GRANITO NATURAL - VER DETALLES
1. PROVISION DE MESADA DE GRANITO NATURAL PULIDO, E=2 CM, CON ZOCALO Y FALDON APOYADA SOBRE MENSULAS CON ESPACIO PARA BACHAS

La Contratista, antes de iniciar los cortes de las piezas de granito para las mesadas, debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, los varios tipos de colores. El color sera definido por la
Fiscalizacién de Obras.

Las muestras serdn presentadas a la Fiscalizacién de p/su aprobacién y posterior colocacién.

Una vez aprobado, la Contratista, deberd asegurar que todas las mesadas seran del mismo tipo o de acuerdo con los tipos aprobados para cada ambiente del Proyecto.

Las piezas provistas y montadas, no deben presentar fisuras, perforaciones superficiales, rayaduras debido al apoyo de herramientas y manchas debido a productos quimicos.
Una vez montada las mesadas de granito, se debera cubrir con tela, para evitar dafios durante la terminaci6n de las obras.

La colocacién del zécalo y del faldén debe ser uniforme y rectilinea. Las piezas para el zécalo y faldén deberan ser enterizas, y solamente en los casos donde la Fiscalizacién de Obra
autorice podrd utilizar empalmes de piezas.

Las mesadas seran de granito natural pulido, de grano medio, muy compacta y de fractura irregular con terminacién en media cafia en todo su perimetro en exposicién, de espesor minimo
de 2 mm. La mesada y pollerdn serdn de granito natural de 2 cm. de espesor, todos con vetas gris (Gris Corumba); el modelo de la mesada se realizara conforme al plano de arquitectura
presentado para cada espacio, previendo la perforacién de la plancha y la colocacién de las bachas de acero inoxidable, segtin Planilla de Griferias.

El pollerén o faldén serd de 10 cm. de altura. Todas las terminaciones se realizardn con cantos redondeados. Deberan respetarse disefios y dimensiones segtn planos de detalle. Las
superficies no deberan poseer defecto alguno, rasgaduras, ni mancha alguna.

Este item incluye todos los trabajos necesarios para la provisién y colocacién de la mesada no asi de la provisién y la colocacién de las bachas que ya estdn incluidas correspondiente
Instalaciones Sanitarias

Las mesadas se apoyaran sobre ménsulas metalicos en sanitarios, estar medico, sala de preparto internacién consultorios, entregas de resultados laboratorio, etc.

y la mesada que van apoyadas sobre mueble fabricado integramente de acero inoxidable, se ubicaran, observaciones nifios y adultos, enfermeria, trabajo limpio y trabajo sucio, ante sala a
internacion (en el caso que los tuviere), etc.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE MESADA DE GRANITO NATURAL PULIDO, E=2 CM, CON ZOCALO Y FALDON APOYADA SOBRE MENSULAS CON ESPACIO PARA
BACHAS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

28. MESADAS DE PLACAS LAMINADAS TERMOESTABLE DUROMETRO DE ALTA PRESION
1. PROVISION DE PLACAS LAMINADAS TERMOESTABLE DUROMETRO DE ALTA PRESION

La Contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras las muestras, antes de su colocacién, y el catalogo de colores, el cual sera definido la Fiscalizacién de Obras. Estas muestras
deberan ser aprobadas antes de su colocacion.

Una vez aprobado, la Contratista, deberd asegurar que todas las placas seran del mismo tipo por ambiente, garantizando la armonia del local.

Las placas deberan ser laminadas termoestable durémero de la alta presién (HPL por sus siglas en inglés), cumplir con la Norma EN438-4 tipo CGS. Con recubrimiento de poliuretano
acrilico doblemente endurecido. Sera resistente a disolventes, acidos y productos quimicos agresivos, desgaste y arafiazos.

Fabricado a partir de materias primas probadas y certificadas, comprimidas a altas temperaturas y altas presiones, lo que garantiza un panel homogéneo, decorativo y altamente
resistente, uniformey sin juntas resistente a la humedad.

Deberé ser antimicrobiana, libre de microporos, que cumpla con las normas internacionales, con una resistencia elevada para impacto, abrasion y arafiazos.
La colocacion se realizaré de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones del fabricante y debera contar con aprobacion de la fiscalizacion de Obra.

Podran ir apoyadas sobre ménsulas o muebles modulados segin disefio.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PLACAS LAMINADAS TERMOESTABLE DUROMETRO DE ALTA PRESION

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

29. ESTANTES Y ALACENAS DE ACERO INOXIDABLES- VER DETALLES
1. PROVISION DE ALACENAS SUPERIORES DE ACERO INOXIDABLES Y PUERTAS DE ABRIR DE VIDRIOS

Se deberan construir alacenas en chapa de acero inoxidable Alacenas de adosar, realizadas integramente en acero inoxidable de calidad AISI 439 de espesor 1,00 mm, estructura
integramente plegada segln detalles, puertas batientes en el mismo material con bisagras y tiradores en acero inoxidable, terminacién del mueble pulido semi mate, soldaduras
sanitarias bajo sistema TIG, desbastadas a ras.

Los tiradores seran del mismo material de las mesadas segtin disefios.

Las alacenas son de adosar seran fijadas a la mamposteria adecuadamente mediante sistema de soportes de anclajes bien amuradas. Este sistema debera soportar el peso de las alacenas.
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Las muestras de materiales a utilizar seran presentadas a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacidn antes de la colocacién; asi mismo se debera realizar una presentacion antes de la
colocacién final ante la Fiscalizacién de Obras.-

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ALACENAS SUPERIORES DE ACERO INOXIDABLES Y PUERTAS DE ABRIR DE VIDRIOS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION MUEBLE BAJO CON RUEDA DE ACERO INOXIDABLE BAJO MESADAS L: 0,73 M - A: 0,55 M

Seran realizados integramente en acero inoxidable pulido, de 2 mm. Con estantes, también de acero inoxidable, seglin detalle. Llevaran 4 ruedas con freno de buena calidad para permitir
el buen desplazamiento.

Las ruedas a utilizar en los muebles estdn compuestas de un niicleo de nylon resistente, gris o negro y bandaje de poliuretano color gris o negro. Que no dejen huellas, con un gran acabado
estético, un facil rodamiento y totalmente silenciosas. De 50 milimetros y su capacidad de carga de 50 kg.

Las ruedas y todos los accesorios de los muebles, se adecuaran a las normas de garantia de calidad ISO 9001:2000.

Cajonera rodante con cajones de acero inoxidable, guias metélicas y estantes interiores, con cerradura en el primer cajén, segun disefio.

Se debe considerar que una adecuada instalacién de las correderas es practicamente el acabado del mueble, ya que ello conlleva a su deslizamiento suave y silencioso, brindando
eleganciay calidad al trabajo.

Para instalar correderas y con el fin de que el cajon se deslice libremente, los tornillos tienen que estar completamente introducidos y nivelados con los rieles; asimismo la cabeza de éstos
debe calzar en su totalidad para permitir el desplazamiento de los rieles. Las medidas estan especificadas en los planos de detalles.

4. PROVISION DE CAJONERA RODANTE AUXILIAR DE ACERO INOXIDABLE BAJO MESADAS L: 0,73 M A: 0,55 M

Seran realizados integramente en acero inoxidable pulido, de 2 mm. Con estantes, también de acero inoxidable, segin detalle. Llevaran 4 ruedas con freno de
buena calidad para permitir el buen desplazamiento.

Las ruedas a utilizar en los muebles estdn compuestas de un ndcleo de nylon resistente, gris o negro y bandaje de poliuretano color gris o negro. Que no dejen huellas, con un gran acabado
estético, un facil rodamiento y totalmente silenciosas. De 50 milimetros y su capacidad de carga de 50 kg.

Las ruedas y todos los accesorios de los muebles, se adecuarén a las normas de garantia de calidad 1SO 9001:2000.

Cajonera rodante con cajones de acero inoxidable, guias metdlicas y estantes interiores, con cerradura en el primer cajén, segtn disefio.

Se debe considerar que una adecuada instalacién de las correderas es practicamente el acabado del mueble, ya que ello conlleva a su deslizamiento suave y silencioso, brindando
eleganciay calidad al trabajo.

Para instalar correderas y con el fin de que el cajén se deslice libremente, los tornillos tienen que estar completamente introducidos y nivelados con los rieles; asimismo la cabeza de éstos
debe calzar en su totalidad para permitir el desplazamiento de los rieles. Las medidas estan especificadas en los planos de detalles.

30. RED VIAL CONSTRUCCION:

La red vial o circulacién vehicular, deberd permitir la libre circulacion vehicular, se sefializaran los sentidos de circulacion. Se estableceran circuitos de circulacion y accesos para
suministros y servicios, funcionarios y para usuarios del establecimiento. Se estableceran de puntos de ascenso y descenso de pasajeros sin obstruccién de la circulacion vehicular.

1. PROVISION DE BASE SUELO RIPIO

El enripiado se realizara con un espesor no inferior a 15 cm compactado construidos por mezcla de suelo granular natural (ripio) colocado como terraplén con el ancho de la calzada y
terminado con al ancho de coronamiento.

No deberdn contener materias organicas o barrosas u otros objetos que impida el acabamiento final. La compactacion deberd efectuarse con un equipo compatible con el suelo a
compactar que garantice la estabilidad necesaria para la habilitacién al transito como ser rodillo compactador vibratorio liso y/o pata de cabra, camiones volquetes motoniveladora, etc.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE BASE SUELO RIPIO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE CARPETA DE CONCRETO E=12CM FCK=240KG/CM2

Sobre la base de ripio se construira la carpeta de concreto con espesor de 12 cm y Fck de 240kg/cm2. Esta carpeta debe cumplir con las especificaciones técnicas del item de hormigdn
armado de estas especificaciones.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO E=12CM FCK=240KG/CM2
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE CUNETA DE H°A®

Son elementos que direccionan el agua pluvial a ambos lados de la calzada, deberan ser calculadas en profundidad H y talud de acuerdo a las condiciones pluviométricas de la zona.
Estardn revestidas en hormigén armado y debera cumplir con las especificaciones técnicas del item de hormigén armado.

6. MANO DE OBRA DE CUNETA DE H°A®

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION DE BADEM

Se ejecutaran con las dimensiones y caracteristicas expresadas en los planos de detalles correspondientes.
8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE BADEM

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION Y COLOCACION DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO

Tope de estacionamiento compuesto de caucho SBR, disefiado con franjas reflectivas termoselladas amarillas sobre el cuerpo de color negro para mayor visibilidad. Es ideal para sefialary
delimitar la zona reservada para aparcar dentro de estacionamientos y funciona mejor que los topes de plastico o incluso que los de concreto, pues es mucho mas resistente, menos
pesado y mantiene el color de origen. Se instala como un tope de neumatico y sus cuatro orificios permiten la instalacién sobre concreto o asfalto mediante pernos de fijacién.

Su altura (10 cm) evita potenciales dafios a los carros actuales de baja altura. Por otro lado, en caso de ser instalado en un estacionamiento al aire libre, su resistencia a los rayos
ultravioleta, aceite y cambios extremos de temperatura, aseguran su durabilidad.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TOPE DE ESTACIONAMIENTO
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PROVISION DE BANDAS DE FRENADO

Es una brusca variacidn que sobresale del pavimento y lo atraviesa de lado a lado, para inducir a los conductores a reducir la velocidad de su vehiculo. Los reductores de velocidad deberan
ser largos (de dos metros o mas) de seccién circular

Deberan ser de asfalto

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE BANDAS DE FRENADO

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. PROVISION DE TACHONES REDUCTORES DE VELOCIDAD

Los tachones son de concreto resinado, reforzado con carga mineral para mayor resistencia, con una base rugosa que sirve para una mejor adherencia a la calzada. Lleva un lente
reflectante de alta intensidad prismatica, con proteccién acrilica y embutidos al cuerpo del mismo, con alto nivel de retroreflectividad; con combinacion de propiedades de resistencia a la
traccién, a las grasas y a los solventes. Pueden ser usados en superficies, tanto en concreto como en asfalto.

Colores a eleccién de la fiscalizacién de obra

Propiedades

® Dureza: 80-90 %

e Contraccién: méx. 0.2 %

® Resistencia a solventes: buena.

® Resistencia a grasas: buena.

* medidas 25 x 15 x 5 cm, aproximadamente

Aplicacion.

Seran fijados al pavimento con la ayuda del pegamento bituminoso o pegamento epdxico, ambos compatibles con el tachdn de uso. La correcta fijacién al pavimento se logra a través de
anclajes de fierro corrugado, en forma de U, para mejorar su adherencia a la superficie y asegurar una larga vida Gtil del producto. Limpiar las superficies hasta que estén exentas de
suciedad y grasas. Se puede limpiar con bencina u otros solventes. Para una mejor adhesion entre las partes a unir, lijar ambas superficies.

Dejar un tiempo de combinacién del producto de 2 a 3 minutos antes de la aplicacion.

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TACHONES REDUCTORES DE VELOCIDAD

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. REDUCTORES DE VELOCIDAD DE HORMIGON ARMADO.

Tipo tortuguitas o similares, de fabricacién en moldes, seglin imagen muestra, en hormigdn (cemento + arena lavada + piedra triturada) previamente presentada para su aprobacién a la
Fiscalizacién de Obras.

Imagen de Referencia.
16. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE HORMIGON ARMADO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
17. ENCAUSADORES H°A°.

Bolardos/poste protector pre fabricado en H°A° con varilla de 8 mm. de seccién y didmetro variable seglin imagenes referenciales de muestra, previamente presentada para su aprobacion
ala Fiscalizacion de Obras.

18. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ENCAUZADORES H°A°
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

31. JARDINERIA
1. PROVISION DE CESPED

Una vez preparado el terreno se procederd al rastrillado manual o mecénico segin convenga, con un minimo de 2 pasadas en sentidos opuestos y cruzados hasta llegar al perfecto
disgregado, de forma tal que constituya un colchén mullido para recibir la siembra de los tepes de césped. Luego de plantados los panes, se efectuaran los riegos correspondientes para
proporcionar a las plantas la humedad necesaria. El Contratista antes de ejecutar los trabajos, pedira la aprobacién de los tepes de césped que se hallen depositados en los lugares
correspondientes y presentard una memoria de la forma de colocacidn y cantidad de riegos semanales que efectuara.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CESPED
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE TALUD
Consiste en la Provisién y colocacién de pasto, tipo cabay, que serdn colocados en taludes previamente preparados e indicados en los planos.

Se procederd al sembrado, al voleo en dos direcciones, luego de lo cual se haran dos pasadas de rodillo (manual o mecénico).

Una vez preparado el terreno se procederd al rastrillado manual o mecanico seglin convenga, con un minimo de 2 pasadas en sentidos opuestos y cruzados hasta llegar al perfecto
disgregado, de forma tal que constituya un colchdn para recibir la siembra de los panes de césped. Luego de plantados los panes, se efectuaran los riegos correspondientes para
proporcionar la humedad necesaria.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TALUD
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE EMPASTADO, INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO Y ABONOS.

Consiste en la Provisidn y colocacién de pasto, tipo cabay, que seran colocados en taludes previamente preparados e indicados en los planos. Se procedera al sembrado, al voleo en dos
direcciones, luego de lo cual se haran dos pasadas de rodillo (manual o mecanico). Una vez preparado el terreno se procedera al rastrillado manual o mecénico seglin convenga, con un
minimo de 2 pasadas en sentidos opuestos y cruzados hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un colchdn para recibir la siembra de los panes de césped. Luego de
plantados los panes, se efectuaran los riegos correspondientes para proporcionar la humedad necesaria.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE EMPASTADO, INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO Y ABONOS.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION DE PLANTINES DE ESPECIES SEGUN PLANO

La empresa Contratista debera proceder a la reforestacién de 10 (diez) arboles por cada especie derribada como medida de mitigacién, conforme la ubicacién indicada por el Municipio.
Las especies a reforestar deberan ser nativas, como: lapacho rosado y/o amarillo (tabebuia sp), previa aprobacién de la contratante. Las especies deberan ser entregadas en la
Municipalidad del Municipio cuando la Fiscalizacién de Obras asi lo disponga. -

Provisién y distribucidn de plantas: Los arboles y arbustos a plantar seran fuertes y bien conformados. La altura minima de cada plantin serd de 1 metro. Las especies, cantidades y
ubicacién de cada uno, se haran segin lo indicado en los planos.

Las plantas de hojas perennes se proveeran con su respectivo pan de tierras, bien embaladas o envasadas. Las de hojas caducas seran provistas de la misma forma, y bien embaladas con
paja, arpillera u otro material similar. Las plantas a colocar las proveerd la Contratista en las condiciones expresadas precedentemente.

Llegadas las plantas a la obra y aprobada su recepcién, deberan ser colocadas en lugar definitivo a la mayor brevedad. Las que no puedan plantarse de inmediato serd acondicionadas en
zanjas abiertas ex profeso y recibirdn riegos y cuidados hasta el momento de su plantacion. En las zanjas las plantas podran permanecer no mas de siete dias. La Contratista debe
distribuir las plantas en los hoyos correspondientes segun indicaciones de La Fiscalizacién de Obras.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PLANTINES DE ESPECIES SEGUN PLANO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. MANO DE OBRA DE CULTIVO Y CUIDADOS CULTURALES EN PREDIO

Hoyos

Marcacién de hoyos: Consiste en la fijacién sobre el terreno mediante estacas, de los lugares donde ird colocada cada planta, como se indique en el Plano de Planta de Arborizacién y
Reforestacion.

Apertura de hoyos: Los hoyos tendran 0,50 m. de didmetro por 0,50 m. de profundidad como minimo, podrd ser mas si la especie asi lo requiera. Se extraera la primera capa de tierra, que
serd empleada posteriormente en la plantacién. Este trabajo incluye también el retoque a mano, para terminar la ejecucién de cada hoyo.

Abono: Este trabajo tiene por objeto la provision por parte de la Contratista, de la tierra vegetal o abono necesaria para el terreno de los hoyos en el momento de la plantacién en un
volumen equivalente a la mitad, como minimo, de la capacidad de cada hoyo, es decir 0.50 de metros clbico para cada uno, por lo menos. No se aceptard como abono la extraccién de
tierra vegetal existente en el predio.

Plantacién: Las plantas deberdn plantarse al mismo nivel que tenian en su sitio de extraccién, no enterradas en exceso. Se tutoraran o arriendaran solamente aquellas cuya altura haga
aconsejable la operacién, y siendo asi, con las mejores practicas del arte. Una vez conformadas las palanganas se aplican un primer riego lento en asentamiento, no menos de 25 lts. por
hoyo.

Durante los periodos constructivos y de mantenimiento las plantas seran revisadas periédicamente para conservarlas derechas, especialmente después del primer riego, y las palanganas
se mantendran libre de malezas y pastos, tapandose las grietas que se hallan formados en el borde de las mismas, prodigdndoseles ademas todos los cuidados necesarios para mantener
su buen estadoy lograr un buen arraigamiento.

Las plantas perdidas por causas imputables a la Contratista seran repuestas por su exclusiva cuenta en la primera época propicia de plantacion.
Cuidados posteriores

Riego: Con esta operacion se proporciona a las plantas la humedad necesaria durante el periodo de plantacidn y durante el periodo de garantia. Se suministraran dos riegos diarios de
agua por planta, como minimo de 3 litros por Plantin en cada riego que sea efectuado.

Observacidn: El primer riego, correspondiente al dia de la plantacién debera ser inmediato a la colocacién de los Plantines en los hoyos y el segundo cuando lo indique La Fiscalizacién de
Obras.

Lucha contra las hormigas: Para defender las plantas del ataque de las hormigas se pulverizara el suelo alrededor de las mismas en una superficie de un metro cuadrado, presentando
previamente para su aprobacién el producto hormiguicida a aplicar.

Se efectuaran todas las pulverizaciones necesarias para preservar las plantas de las hormigas, durante el periodo de garantia

Colocacién de tutores: Se colocaran en todos los arboles, tutores de madera que tomen el arbol hasta el nacimiento de la copa. Los tutores se colocaran, ataran y protegeran segun la
técnica habitual y tendrdn la resistencia suficiente de modo de impedir el movimiento del drbol con el viento e inclemencias climaticas.

Los tutores y todos los elementos necesarios seran provistos enteramente por la contratista.

Este rubro también incluye la provisidn y colocacidn de Piedras sueltas de Canto Rodado: que serdn colocadas segin lo determinado por el Fiscal de Obras; debiendo ser de colores
amarillos, blancos y rojizos y de tamafio no superior a 10 cm de diametro.

Cerco Protector individual: Se colocaran en todos los arboles, tomando al arbol sobrepasando 30 centimetros el nacimiento de la copa. El disefio de los cercos deberd ser presentado por la
Contratista, previo a su fabricacion o adquisicién, para su aprobacién.

32. TRABAJOS FINALES
1. MANO DE OBRA DE RETIRO DE CARTEL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Una vez terminada la obra, seran retiradas todas las maquinarias y herramientas de la zona de obra, por cuenta y medios del Contratista. El desmonte y traslado de todas las obras
provisorias queda a cuenta del Contratista.

2. MANO DE OBRA DE DESARMADO DE VALLADO DE OBRAS

Durante la ejecucién de las obras, la Contratista deberd mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estardn
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo a presentar por la Contratista.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, el Fiscal de Obras impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra la Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta el Inspector de Obras. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra.

3. MANO DE OBRA DE RETIRO DE ESCOMBROS.

La Contratista entregara la Obra y sus alrededores completamente limpios, deber retirar todos los escombros y tierra sobrante, debiendo la Contratista efectuar el taponamiento de las
zanjas, nivelacién del terreno y empastado de los lugares donde haya sido afectado.

Por otra parte, todos los rubros y actividades correspondientes a demoliciones deberdn ser considerados incluyendo su retiro y acarreo.
Ademds, la Contratista deberd mantener en obra durante el periodo de ejecucién de la Obra, dos contenedores para el efecto.
El destino de los escombros y demds materiales sobrantes quedara por cuentay cargo de la Contratista.

4. MANO DE OBRA DE LIMPIEZA FINAL DE OBRA

La Contratista deberd completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la inspeccién referida a la recepcién provisoria de la obra.
Limpiara drenajes pluviales, asi como las obras disipadoras de energia hidraulica.
Limpiaray reparard los dafios ocasionados por la instalacién o el uso de obras temporarias.

Eliminara todo rastro de morteros y demoler las canchas de preparacién de mezclas que pudiera haber utilizado, restituyendo la tierra a su estado original.
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Retirara de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcciones temporarias.
La limpieza se realizara permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable.
Durante la construccion estara prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos de la construccién.

Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, la Contratista estara obligada a ejecutar ademas de la limpieza periddica explicitada
anteriormente, otra de caracter general que incluye los trabajos que se detallan en las especificaciones particulares. Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza,
abrasivos, acidos, etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc. Esta limpieza abarcard bafios, aberturas, vidrios, pisos,
mamparas, areas exteriores, etc. Los pisos de granito seran encerados en su totalidad.

Una vez concluida la limpieza, el Contratista cerrard todas las puertas con llave y entregard a la Fiscalizacidn de Obra un llavero conteniendo todos los juegos de llaves con sus respectivos
rétulos identificadores.

Los pisos, artefactos y revestimientos deben ser lavados, las cerraduras libres de machas de pinturasy otros.

Las instalaciones eléctricas, de agua y de desagiies deben ser probadas antes de su entrega. Quedara a cargo de la Contratista el traslado de los materiales de demolicién fuera del lugar de
los trabajos o en otros casos, donde la Fiscalizacién de Obras asi lo ordenara.

33. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, PILETAS DE ACERO INOXIDABLE, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS.

GENERALIDADES.

Antes de la colocacidn de los artefactos se debera verificar la presién y estanqueidad de las de las tuberias de agua, y las pendientes y estanqueidad de las tuberias de desagiie cloacal. Se
comprobara la existencia y la calidad de las fijaciones previstas por el fabricante del artefacto; el nivel de piso terminado del recinto; el plomo y la resistencia del paramento de apoyo.

Después de la instalacion de los inodoros se verificara la eficiencia del barrido y la eliminacién de residuos; la hermeticidad del artefacto y de todas las uniones (prueba de humo en la red
de alcantarillado sanitario); el afianzamiento de las partes a pisos y muros, de impermeabilidad y presién (red de agua fria); inspeccion visual de aseo y limpieza.

Luego de la colocacién de todos los artefactos y griferias se deberan tomar medidas de seguridad para protegerlos de golpes, manchas de pintura y caida de materiales u otros elementos
que puedan obstruirlos.

Todos los artefactos sanitarios, griferias y complementos deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la
Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista deberd presentar
ala Fiscalizacidn de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

1. PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS

El Contratista tendrd a su cargo la provisidn y colocacién de todos los artefactos previstos en los planos de los proyectos, indicados en las presentes Especificaciones Técnicas o que resulte
de la necesidad para el correcto funcionamiento de las instalaciones en su totalidad.

Los artefactos sanitarios seran de loza esmaltada, de color blanco hielo, previa aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, resistente e impermeable, de superficie lisa, que no presenten
defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, debiendo el Contratista, en los casos en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos o de sus accesorios,
solicitar al Fiscal de Obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos sanitarios deben fijarse con seguridad utilizando tornillos de material inoxidable, mediante anclajes embutidos en el piso. Las cabezas de los tornillos se aislan de la
cerdmica mediante arandelas de plomo o plastico.

Para que la unidn entre el artefacto y el piso resulte estanca, se interpone entre ambos, suficiente masilla y luego se asegura el artefacto.

Todos los artefactos sanitarios a ser utilizadas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién
Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con certificacién 1SO 9001 vigente.

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacidn de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente
solicitado.

LAVATORIOS DE LOZA ESMALTADA.
1. PROVISION DE LAVATORIO DE EMBUTIR OVAL DE LOZA ESMALTADA. INCLUYE SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Estos lavatorios seran para los bafios que llevan mesada de granito natural pulido deberan ser lavatorios de embutir ovalados, de losa, color blanco hielo, de medidas exteriores de 0.40 m
x 0.30 m aproximadamente.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademds con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapdn de
goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecion para cada lavatorio.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE LAVATORIO DE EMBUTIR OVAL DE LOZA ESMALTADA. INCLUYE SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE LAVATORIO DE COLUMNA SUSPENSA DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Estos lavatorios serdn para los bafios de personas con capacidades diferentes y los bafios de las habitaciones de internados.

Lavatorio tipo ménsula de loza esmaltada, color blanco hielo. De dimensiones exteriores de 0.55m x 0.47m y altura maxima del artefacto 0.48 m. La altura de colocacidn del artefacto: 0.80
m del piso terminado hasta el nivel mas alto del artefacto.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademds con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapdn de
goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecién para cada lavatorio.

Imagen de Referencia

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE LAVATORIO DE COLUMNA SUSPENSA DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION DE LAVATORIO CON PEDESTAL DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Lavatorio con pedestal de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones exteriores en planta de 0.55m x 0.47m y altura de 0.80m. ODependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos
seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademas con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla y accesorios de
sujecion para cada lavatorio.

Podran ser utilizados donde lo determine el proyectista.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE LAVATORIO CON PEDESTAL DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION DE LAVATORIO PEQUENO CON PEDESTAL DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Estos lavatorios se pueden colocar en los bafios de las casetas de guardia o para el personal de algin servicio de apoyo.

Lavatorio de dimensiones exteriores de 0.445m x 0.355m. La altura de colocacién del artefacto: 0.80 m del piso terminado hasta el nivel mas alto del artefacto. Se ubicard en las areas
indicadas en la Planilla de Tipologia de Bafios y Lavaderos.
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Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademas con su correspondiente desaglie a sopapa cromada, tapén de
goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecidn para cada lavatorio.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE LAVATORIO PEQUENO CON PEDESTAL DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. PROVISION DE LAVATORIO PEQUENO DE ADOSAR, DE LOZA ESMALTADA, COLOR BLANCO HIELO, DE DIMENSIONES MiNIMAS 45.5 CM X 36 CM. INCLUYE
SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Estos lavatorios seran para los locales que requieran de un lavamanos, como por ejemplo Consultorios, Farmacias, Vacunas, Salas de Procedimiento, entre otros locales.
Lavatorio pequefio de adosar a la pared, de dimensiones exteriores minimas en planta de 45.5 cm. x 36.0 cm. y 18.0 cm. de altura, de loza esmaltada, color blanco hielo.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademds con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapdn de
goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecion para cada lavatorio.

Para la instalacion de desagiie cloacal deberd llevar descarga cromada con sifén incorporado, no se admitira rejillas de piso sifonada.

Imagen de Referencia

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE LAVATORIO PEQUERNO DE ADOSAR, DE LOZA ESMALTADA, COLOR BLANCO HIELO, DE DIMENSIONES MINIMAS 45.5 CM X
36 CM. INCLUYE SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

2. INODOROS DE LOZA ESMALTADA.
1. PROVISION DE INODORO CONVENCIONAL DE LOZA ESMALTADA, COLOR BLANCO HIELO Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Inodoro convencional a pedestal de loza esmaltada, color blanco hielo con asiento y tapa de plastico. Ademas, se deberd colocar un tubo cromado de unidn con anillo expansor para la
entrada de agua al artefacto.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE INODORO CONVENCIONAL DE LOZA ESMALTADA, COLOR BLANCO HIELO Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE INODORO CONVENCIONAL LINEA KID DE LOZA ESMALTADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Inodoro convencional a pedestal de la linea infantil de loza esmaltada, color blanco hielo con asiento y tapa de plastico. Ademds, se debera colocar un tubo cromado de unién con anillo
expansor para la entrada de agua al artefacto.

Imagen de Referencia

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE INODORO CONVENCIONAL LINEA KID DE LOZA ESMALTADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION DE INODORO CON ABERTURA CENTRAL DE LOZA ESMALTADA, COLOR BLANCO HIELO Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Estos inodoros se colocaran en los bafios para personas con capacidades diferentes y en los bafios de las habitaciones de internados. El artefacto deberd contar con 4 (cuatro) fijaciones al
piso, a los efectos de poder soportar los esfuerzos laterales del traslado desde la silla de ruedas de la persona hasta el artefacto.

Inodoro convencional con abertura frontal, color blanco hielo, con tapa y asiento de plastico de color blanco hielo. Todos los inodoros llevaran valvulas de descarga de didametro nominal
(DN) conforme lo indican los planos y la planilla de cantidades, que se ubicaran en la pared lateral mas proxima, altura méaxima 1,10 m de nivel de piso. También llevara tapa y pulsador
cromado con manija para discapacitados. Ademas, se deberd colocar un tubo cromado de unién con anillo expansor para la entrada de agua al artefacto.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE INODORO CON ABERTURA CENTRAL DE LOZA ESMALTADA, COLOR BLANCO HIELO Y ACCESORIOS DE SUJECION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION DE INODORO CON MOCHILA INCORPORADA DE LOZA ESMALTADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

El Inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada, de color blanco hielo, tendra incluyendo la mochila baja las siguientes dimensiones exteriores 40,5 cm. x 67,0 cm. en planta y de
altura 74,5 cm., debera llevar tapa acrilica y asiento de plastico acolchado de color blanco hielo.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE INODORO CON MOCHILA INCORPORADA DE LOZA ESMALTADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
3. MINGITORIOS DE LOZA ESMALTADA.
El mingitorio serd de loza esmaltada de color blanco hielo para colgar con tornillos de material inoxidable, llevard sifén incorporado, todos sus accesorios, y llave de paso cromada de V2.
1. PROVISION DE ARTEFACTO PARA FLUIDOS CORPORALES CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Este artefacto seré de loza esmaltada, con cierre hidraulico, de pedestal, de seccién y dimensiones deben ser indicadas en un plano de detalle, de color blanco hielo con su correspondiente
tapa realizada integramente en acero inoxidable de calidad AISI 439 de espesor 1,50 mm, estructura integramente plegada seglin medidas deben ser indicadas en un plano, terminacién de
la misma pulido semi mate, soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, desbastadas a ras, con vélvula de descarga, instalada con su tubo de descarga de PVC Rigido y embutido.

Llevara tapay pulsador cromado para la valvula de descarga. Ademas, se debera colocar un tubo cromado de unién con anillo expansor para la entrada de agua al artefacto.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ARTEFACTO PARA FLUIDOS CORPORALES CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE, CON TODOS SUS ACCESORIOS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION DE PILETA GRANITICA DE UNA BACHA CON FREGADERO. MEDIDAS: 1.20M X0.60M.

Esta pileta se podra colocar en el cuarto de aseo.
Serd de granito reconstituido color gris de espesores uniformes. Medidas 1.20m x0.60m.
También debe incluir la sopapa.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PILETA GRANITICA DE UNA BACHA CON FREGADERO. MEDIDAS: 1.20M X0.60M.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
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5. PROVISION DE GRAMPAS FIJAS DE ACERO INOXIDABLE A4/AISI 316 ESPESOR 2,5 MM.

Grampas tipo omega de material de alta resistencia a la corrosién y durabilidad. Hasta 2,5mm.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE GRAMPAS FIJAS DE ACERO INOXIDABLE A4/AISI 316 ESPESOR 2,5 MM.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

7. PROVISION DE REJILLA DE PATIO GRAL. PARA DESAGUE PLUVIAL.

Las rejillas serdn elaboradas con solera de 1" x 1/8, con una separacién maxima de 2 cm, marco de dngulo de 1 1/4" x 1/8 y patas para anclaje de 6 cm de acuerdo a la proporcionalidad
geométrica requerida.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REJILLA DE PATIO GRAL. PARA DESAGUE PLUVIAL.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION REJILLA DE PISO EN BANOS.

Tipo regleta. Material resistente y de excelente calidad. Medidas a definir por la fiscalizacin de obras.

Imagenes referenciales.
10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REJILLA DE PISO EN BANOS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PROVISION DE DESENGRASADOR DE PVC CON TAPA REFORZADA.

El desengrasador debera ser de PVC Rigido con tapa reforzada, entrada 50 mm, salida 75 mm y/o 100 mm ubicado conforme al plano de la instalacién. Deberd proceder de una fabrica que
cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademds con
certificacién ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales
que demuestre lo anteriormente solicitado.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE DESENGRASADOR DE PVC CON TAPA REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. REPOSICION DE DESENGRASADOR INDUSTRIAL DE COCINA.

Se procedera a la limpieza y mantenimiento general de registros cloacales y pluviales indicados por la fiscalizacién, para el efecto el personal debera contar con equipamientos especiales
de proteccién, INCLUYE DESTRANQUE, para el efecto el personal debera contar con elementos adecuados y equipamientos especiales de proteccién.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
14. MANO DE OBRA DE REPOSICION DE DESENGRASADOR INDUSTRIAL DE COCINA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. PROVISION DE BOCA DE DESAGUE ABIERTA DE 30X30 CM CON TAPA DE REJILLA.

Se procedera a la limpieza y mantenimiento general de registros cloacales y pluviales indicados por la fiscalizacién, para el efecto el personal deberd contar con equipamientos especiales
de proteccién, INCLUYE DESTRANQUE, para el efecto el personal debera contar con elementos adecuados y equipamientos especiales de proteccién.

16. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE BOCA DE DESAGUE ABIERTA DE 30X30CM CON TAPA REJILLA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

17. PROVISION DE BOCA DE DESAGUE ABIERTA DE 40X40 CM CON TAPA DE REJILLA.
fdem item 33.3.15

18. MANO DE OBRA DE BOCA DE DESAGUE ABIERTA DE 40X40CM CON TAPA REJILLA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

19. PROVISION DE BOCA DE DESAGUE ABIERTA DE 60X60 CM CON TAPA DE REJILLA.
idem item 33.3.15

20. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE BOCA DE DESAGUE ABIERTA DE 60X60CM CON TAPA REJILLA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

21. MANO DE OBRA DE REPARACION Y LIMPIEZA DE REGISTRO (DESAGUE CLOACAL) DE 40 X 40 CM.
fdem item 33.3.15
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

22. MANO DE OBRA DE REPARACION Y LIMPIEZA DE REGISTRO (DESAGUE CLOACAL) DE 60 X 60 CM.
idem item 33.3.15
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

23. MANO DE OBRA DE REPARACION Y LIMPIEZA DE REGISTRO (DESAGUE CLOACAL) DE 80 X 80 CM.
{dem item 33.3.15
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

24. PROVISION DE TAPA DE H° DE 40X40 CM.

Es la pieza que recibe los desagiies procedentes de lavatorios, ducheras, piletas de lavar, etc., y estd dotada de un sifén que impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria
a los ambientes internos de los compartimientos. Ademas, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalacién contra la entrada de insectos y roedores
gracias al cierre hidraulico mencionado. Las Cajas Sifonadas seran de PVC, su ubicacién se realizard conforme a los planos. Constan de una pieza llamada cuerpo, un anillo de fijacién de la
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rejillay una rejilla. Unida a la salida de la caja, existe una pieza que compone el sifén, el cual esta dotado de una tapa de inspeccidn. Para la instalacion de la RPS, los sellos de las entradas
deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual, practicando varios orificios uno al lado del otro, en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. El remate final se efectiia con una
lima de media cafia o una raqueta. NUNCA deben abrirse estos sellos con golpes de martillo o usando fuego. Estas cajas normalmente vienen con 7 ramales de @ 40 mm para recepcién
(entradas) y una salida de @ 50 mm, de acuerdo a como se indica en los planos. Existen varios tipos de terminacién (rejilla propiamente dicha), que serdn en todos los casos rejillas
cromadas cuadradas, el disefio sera seleccionado de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras.

Una vez colocadas, se exigira al Contratista de Obra la perfecta proteccidn de las mismas a los efectos de evitar roturas o filtraciones de desperdicios (escombros) o pétina que se utilizaran
en el acabado del piso. Todas las cajas sifonadas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién
Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion 1ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista deberd presentar a la
Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
25. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TAPA DE H® DE 40X40CM.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
26. PROVISION DE TAPA DE H° DE 60X60 CM.

idem item 3.3.24
27. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TAPA DE H° DE 60X60CM.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
28. PROVISION DE TAPA DE H° DE 80X80 CM.

idemitem3.3.24
29. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TAPA DE H° DE 80X80CM.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
30. PROVISION DE TUBERIA DE PVC DE 150MM, SERIE REFORZADA.

Provisidn de tuberia de 150mm. de la serie Reforzada fabricados en PVC de color beige perla, siguiendo la determinacién de las normas brasilefias. La Linea Drenaje Serie Reforzada es
altamente probada, siguiendo las normas de seguridad y calidad, convirtiéndose en la solucidn ideal para los proyectos residenciales, comerciales e industriales.

31. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 150 MM, SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
32. PROVISION DE TUBERIA DE PVC DE 100MM, SERIE REFORZADA.

Provisién de tuberia de 100mm. De la serie Reforzada fabricados en PVC de color beige perla, siguiendo la determinacién de las normas brasilefias. La Linea Drenaje Serie Reforzada es
altamente probada, siguiendo las normas de seguridad y calidad, convirtiéndose en la solucidn ideal para los proyectos residenciales, comerciales e industriales.

33. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 100 MM, SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
34. PROVISION DE TUBERIA DE PVC DE 75MM, SERIE REFORZADA.

Provisidn de tuberia de 75mm. de la serie Reforzada fabricados en PVC de color beige perla, siguiendo la determinacidn de las normas brasilefias. La Linea Drenaje Serie Reforzada es
altamente probada, siguiendo las normas de seguridad y calidad, convirtiéndose en la solucidn ideal para los proyectos residenciales, comerciales e industriales.

35. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 75 MM, SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
36. PROVISION DE TUBERIA DE PVC DE 50MM, SERIE REFORZADA.

Provisién de tuberia de 50mm. de la serie Reforzada fabricados en PVC de color beige perla, siguiendo la determinacién de las normas brasilefias. La Linea Drenaje Serie Reforzada es
altamente probada, siguiendo las normas de seguridad y calidad, convirtiéndose en la solucién ideal para los proyectos residenciales, comerciales e industriales.

37. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 50 MM, SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
38. PROVISION DE TUBERIA DE PVC DE 40MM, SERIE REFORZADA.

Provision de tuberia de 40mm. de la serie Reforzada fabricados en PVC de color beige perla, siguiendo la determinacién de las normas brasilefias. La Linea Drenaje Serie Reforzada es
altamente probada, siguiendo las normas de seguridad y calidad, convirtiéndose en la solucién ideal para los proyectos residenciales, comerciales e industriales.

39. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 40 MM, SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
40. PROVISION CAJA SIFONADA 150 MM X 150 MM X 50 MM.

Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademés con certificacidn 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de
Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

41. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CAJA SIFONADA 150 MM X 150 MM X 50 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
42. PROVISION REJILLA CROMADA DE 150 MMX150 MM.
Rejilla cromada cuadrada. Dimensién: 15 x 15 cm.
43, MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REJILLA CROMADA DE 150 MM X 150 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
44, PROVISION DE CODO DE 100 MM X 90°, DE PVC SERIE REFORZADA.

Codo de 100mm x 90° serie reforzada para la instalacién del sistema de desagiies en tramos mas criticos de su construccién, como: tubos de queda y subcolectores. Fabricado en material
resistente a esfuerzos mecanicos. De alta calidad para conducir los efluentes de forma eficiente y con garantia de estanqueidad

45. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CODO DE 100 MM X 90°, DE PVC SERIE REFORZADA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
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46. PROVISION DE CODO DE 100 MM X 45°, DE PVC SERIE REFORZADA.

Codo de 100mm x 45° serie reforzada para la instalacion del sistema de desagiies en tramos mas criticos de su construccidn, como: tubos de queda y subcolectores.

resistente a esfuerzos mecénicos. De alta calidad para conducir los efluentes de forma eficiente y con garantia de estanqueidad.
47. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CODO DE 100 MM X 45°, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

48. PROVISION DE CODO DE 75 MM X 90°, DE PVC SERIE REFORZADA.

Codo de 75mm x 90° serie reforzada para la instalacién del sistema de desagiies en tramos mas criticos de su construccidn, como: tubos de queda y subcolectores.

resistente a esfuerzos mecanicos. De alta calidad para conducir los efluentes de forma eficiente y con garantia de estanqueidad
49. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CODO DE 75 MM X 90°, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

50. PROVISION DE CODO DE 75 MM X 45°, DE PVC SERIE REFORZADA.

Codo de 75mm x 90° serie reforzada para la instalacién del sistema de desagiies en tramos mas criticos de su construccién, como: tubos de queda y subcolectores.

resistente a esfuerzos mecanicos. De alta calidad para conducir los efluentes de forma eficiente y con garantia de estanqueidad
51. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CODO DE 75 MM X 45°, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

52. CODO DE 50 MM X 90°, DE PVC SERIE REFORZADA.

Codo de 50 mm x 90° serie reforzada para la instalacién del sistema de desagiies en tramos mas criticos de su construccién, como: tubos de queda y subcolectores.

resistente a esfuerzos mecénicos. De alta calidad para conducir los efluentes de forma eficiente y con garantia de estanqueidad
53. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CODO DE 50 MM X 90°, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

54. CODO DE 50 MM X 45°, DE PVC SERIE REFORZADA.

Codo de 50mm x 45° serie reforzada para la instalacién del sistema de desagiies en tramos mas criticos de su construccidn, como: tubos de queda y subcolectores.

resistente a esfuerzos mecanicos. De alta calidad para conducir los efluentes de forma eficiente y con garantia de estanqueidad
55. MANO DE OBRA DE CODO DE 50 MM X 45°, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

56. CODO DE 40 MM X 90°, DE PVC SERIE REFORZADA.

Codo de 40mm x 90° serie reforzada para la instalacién del sistema de desagiies en tramos mas criticos de su construccién, como: tubos de queda y subcolectores.

resistente a esfuerzos mecanicos. De alta calidad para conducir los efluentes de forma eficiente y con garantia de estanqueidad
57. MANO DE OBRA DE CODO DE 40 MM X 90°, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

58. CODO DE 40 MM X 45°, DE PVC SERIE REFORZADA.

Codo de 40mm x 45° serie reforzada para la instalacion del sistema de desagiies en tramos mas criticos de su construccién, como: tubos de queda y subcolectores.

resistente a esfuerzos mecanicos. De alta calidad para conducir los efluentes de forma eficiente y con garantia de estanqueidad
59. MANO DE OBRA DE CODO DE 40 MM X 45°, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

60. CURVA DE 100 MM X 87°30', DE PVC SERIE REFORZADA.

Fabricado en material

Fabricado en material

Fabricado en material

Fabricado en material

Fabricado en material

Fabricado en material

Fabricado en material

Para curvas de 100mm x 87° 30, seran de serie reforzada para la instalacién del sistema de desagiies en tramos mds criticos de su construccién, como: tubos de queda y subcolectores.

Fabricado en material resistente a esfuerzos mecénicos. De alta calidad para conducir los efluentes de forma eficiente y con garantia de estanqueidad
61. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CURVA DE 100 MM X 87° 30', DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

62. RAMAL Y DE 100 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.

Provisién de ramal de la serie Reforzada fabricados en PVC de color beige perla, siguiendo la determinacion de las normas brasilefias. La Linea Drenaje Serie Reforzada es altamente

probada, siguiendo las normas de seguridad y calidad, convirtiéndose en la solucién ideal para los proyectos residenciales, comerciales e industriales.
63. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE RAMAL Y DE 100 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
64. RAMAL Y DE 75 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
idem item 33.3.62
65. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE RAMAL Y DE 75 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
66. RAMAL Y DE 50 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
idem item 33.3.62
67. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE RAMAL Y DE 50 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
68. RAMAL Y DE 40 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
fdem item 33.3.62
69. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE RAMAL Y DE 40 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
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70. RAMAL Y REDUCCION DE 100 MM X 75 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
{dem item 33.3.62
71. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE RAMAL Y REDUCCION DE 100 MM X 75 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
72. PROVISION DE SIFON COLGANTE DE PVC.
Serd de la mejor calidad existente en el mercado
73. MANO DE OBRA DE SIFON COLGANTE DE PVC
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
74. SIFON COLGANTE CROMADO.
Serén de la mejor calidad existente en el mercado
75. MANO DE OBRA DE SIFON COLGANTE CROMADO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
4. PROVISION Y COLOCACION DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE.

Las piletas de bachas simples y bachas dobles de medidas especiales serd de acero inoxidable AISI 304 (18/8), espesor minimo 1.00 mm, aristas redondeadas, fabricado en sistema
monobloque, sin soldadura, pulido sanitario espejo de maquina, con todos sus accesorios. Las profundidades minimas de las piletas seran de 0.40 m.

Las piletas de bachas simples y bachas dobles de medidas no especiales seran de de acero inoxidable AISI 304 (18/8), espesor minimo 0.80 mm, tipo monobloque sin soldaduras, pulido
sanitario espejo de maquina. Con todos sus accesorios. Las profundidades minimas de las piletas serdn de 0.28 m.

1. BACHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,00 MM, OVALADA DE 440 X 310M H: 280 MM - BACHA: 370X280MM, DE SOBREPONER EN MESADA.

Estas bachas seran para los locales que requieran de un lavamanos y cuenten con mesada, como por ejemplo Consultorios convencionales, Consultorio Odontolégico, Farmacias, Vacunas,
Salas de Procedimiento, entre otros locales.

Bacha de embutir oval de acero inoxidable AISI 304, de 44x31 cm con 0,6 mm de espesor y acabado alto brillo, profundidad 12,5 cm. Contaran ademds con su correspondiente desaglie a
sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecién para cada lavatorio.

Didmetro del desagiie conforme a los planos de instalaciones. Se ubicara en las dreas indicadas en la Planilla de Tipologia de Bafios y Lavaderos.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE BACHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,00 MM, OVALADA DE 440 X 310M H: 280 MM - BACHA:
370X280MM, DE SOBREPONER EN MESADA.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PILETA DE ADOSAR A LA PARED CON UNA BACHA DE ACERO INOXIDABLE AlSI 304 ESPESOR 1,00 MM, DE MEDIDAS EXTERNAS L:600 MM A:500 MM H:280 MM -
BACHA: 450X330X280MM, INCLUYE KIT DE INSTALACION COMPUESTO POR: SOPORTE METALICO, TORNILLOS Y TARUGOS. CONFORME ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

Estas piletas podran ser colocadas en las Esclusas, el cual debe ser instalado con descarga cromada con sifén incorporado. No se admite rejillas de pisos sifonadas en estos ambientes.

Pileta de adosar a la pared con 1 bacha, de acero inoxidable AISI 304 de 1,00 mm de espesor, tipo monobloque sin soldadura, perimetro anti-derrame, respaldo sanitario, bordes
redondeados, pulido sanitario semi-mate mecanico 3M#240.

Incluye Kit de instalacién compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos.

Dimensiones: L: 600 mm A: 500mm H: 280mm - Bacha: 450x330x280mm

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PILETA DE ADOSAR A LA PARED CON UNA BACHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,00MM, DE MEDIDAS
EXTERNAS L:600 MM A:500 MM H:280 MM - BACHA: 450X330X280MM, INCLUYE KIT DE INSTALACION COMPUESTO POR: SOPORTE METALICO, TORNILLOS Y
TARUGOS. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PILETA DE ADOSAR A LA PARED CON UNA BACHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,00 MM, PARA LAVADO MEDICO, INCLUYE KIT DE INSTALACION
COMPUESTO POR: SOPORTE METALICO, TORNILLOS Y TARUGOS. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas piletas podran ser colocadas en los lavados médicos, el cual debe ser instalado con descarga con sifén incorporado. No se admite rejillas de pisos sifonadas en estos ambientes.

Podré ser de uno, dos, tres o cuatro estaciones conforme los planos arquitecténicos. Por estacién se dispondra de 1,00m x 0,60m de dimensiones en planta, siendo la dimensién minima de
1.20m x 0.60m (una estacién); la profundidad minima de la pileta serd 0,40m, la repisa para la griferia sera de 0.075m, con rebosadero y desagiie lateral con sifon incorporado. La altura de
trabajo incluida la bacha serd de 0.90m. Los faldones laterales, de enfrente y fondo deberén cubrir las conexiones de alimentacidn de agua de la(s) griferia(s) y desagiie cloacal de la pileta,
el faldén de enfrente debe tener una inclinacién hacia adelante.

Sera de acero inoxidable AISI 304 (18/8), espesor minimo 1.00 mm, de corte con laser, aristas redondeadas, fabricado en sistema monobloque, sin soldadura, pulido sanitario espejo de
méquina, antimagnético, con todos sus accesorios.

Incluye Kit de instalacién compuesto por: soporte metilico, tornillos y tarugos.
Didmetro del desagiie conforme a los planos de instalaciones.

Esta pileta seria para con dos griferfas, o tres se colocaria una pileta de caracteristicas similares con la mitad de la dimensién en longitud y si hubiese mayor espacio se colocaria una pileta
de caracteristicas similares solo que de mayor longitud.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PILETA DE ADOSAR A LA PARED CON UNA BACHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,00 MM, PARA LAVADO
MEDICO, INCLUYE KIT DE INSTALACION COMPUESTO POR: SOPORTE METALICO, TORNILLOS Y TARUGOS. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. PILETA DE BACHA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,20 MM, DE MEDIDAS EXTERNAS L: 1210 MM A: 400 MM H: 400 MM - BACHAS:
550X350X400MM, DE SOBREPONER EN MESADA. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Esta pileta podré ser colocada en 4rea de trabajo de Laboratorio, Sala de Procedimientos, Curaciones, Estaciones de trabajo de Enfermeria, en el drea de trabajo en la Cocina, entre otros.

Pileta de sobreponer en mesada, de acero inoxidable AISI 304 de 1,20 mm de espesor, tipo monobloque sin soldadura, perimetro anti-derrame, respaldo, bordes redondeados, pulido
sanitario semi-mate mecanico 3M#240.

Dimensiones: L: 1210 mm A: 400 mm H: 40mm - Bachas: 550x350x400mm.

Didmetro del desagiie conforme a los planos de instalaciones.
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Se ubicara en las areas indicadas en la Planilla de Tipologia de Bafios y Lavaderos.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PILETA DE BACHA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,20 MM, DE MEDIDAS EXTERNAS L: 1210 MM A: 400
MM H: 400 MM - BACHAS: 550X350X400MM, DE SOBREPONER EN MESADA. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. PILETA DE BACHA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,00MM, DE MEDIDAS EXTERNAS L: 1210 MM A: 400 MM H: 280 MM - BACHAS:
550X350X280MM, DE SOBREPONER EN MESADA. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Esta pileta podra ser colocada en kitchenette, entre otros locales que sean necesarios bachas dobles no profundas.

Pileta de sobreponer en mesada, de acero inoxidable AISI 304 de 1,0 mm de espesor, tipo monobloque sin soldadura, perimetro anti-derrame, respaldo sanitario, bordes redondeados,
pulido sanitario semi-mate mecanico 3M#240.

Dimensiones: L: 1210 mm A: 400 mm H: 280mm - Bachas: 550x350x280mm

Diametro del desagiie conforme a los planos de instalaciones.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PILETA DE BACHA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,00 MM, DE MEDIDAS EXTERNAS L: 1210 MM A: 400
MM H: 280 MM - BACHAS: 550X350X280MM, DE SOBREPONER EN MESADA. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

11. PROVISION DE PILETA EN MONOBLOQUE DE BACHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,20 MM, DE MEDIDAS EXTERNAS L: 800MM, A:
700MM, H: 400MM- BACHA: DE 740X640X400 MM CON FREGADERO CENTRAL Y CON PEDESTAL, PARA LAVADO DE ROPAS. CONFORME ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

Esta pileta serd colocada en la Lavanderia.

Pileta tipo lavadero con 1 bacha y pedestal, de acero inoxidable AISI 304 de 1,00 mm de espesor, tipo monobloque sin soldadura, perimetro anti-derrame, respaldo sanitario, bordes
redondeados, pulido sanitario semi-mate mecdnico 3M#240. Con kit de instalacion compuesto de soporte metalico, tornillos,tarugos, sopapa de diametro dependiendo de las
instalaciones y pedestal.

Dimensiones: L: 800 mm A: 700 mm H: 400mm - Bachas: 740x640x400mm

Diametro del desagtie conforme a los planos de instalaciones.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PILETA EN MONOBLOQUE DE BACHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,20 MM, DE MEDIDAS
EXTERNAS L: 800MM, A: 700MM, H: 400MM- BACHA: DE 740X640X400 MM CON FREGADERO CENTRAL Y CON PEDESTAL, PARA LAVADO DE ROPAS. CONFORME
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

13. PILETA DE BACHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ESPESOR 1,00 MM, DE MEDIDAS EXTERNAS L: 9600 MM A: 400 MM H: 280 MM, DE SOBREPONER
EN MESADA. BACHA: 9100X340X280MM. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Esta pileta se podr utilizar en Bafio de Recién Nacidos.

Pileta de sobreponer en mesada, de acero inoxidable AISI 304 de 1,00 mm de espesor, tipo monobloque sin soldadura, perimetro anti-derrame, respaldo sanitario, bordes redondeados,
pulido sanitario semi-mate mecanico 3M#240.

Dimensiones: L: 940 mm A: 490 mm H: 280mm - Bacha: 910x460x280mm

Didmetro del desagiie conforme a los planos de instalaciones.

En la mesada se debe instalar una ducha teléfono o un monocomando con pico mévil con ducha extraible, para agua fria y caliente.

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PILETA DE BACHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE AIS| 304 ESPESOR 1,00 MM, DE MEDIDAS EXTERNAS L: 9600 MM A:
400 MM H: 280 MM, DE SOBREPONER EN MESADA. BACHA: 9100X340X280MM. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIAS.
1. PROVISION GRIFERIAS CON ACCIONAMIENTO MANUAL

Las griferias para lavatorios, mingitorios, duchas, piletas de cocina, piletas de lavado seran cromadas conforme la planilla de detalle presentada.

Las griferias deben tener las caracteristicas siguientes: no presentar defectos, las maniobras de apertura y cierre no deben producir ruido, zumbido o vibracién, debe ser estanco. El
acabado no debe tener asperezas, ni cavidades. Las griferias deberan ser, ademds, aquellas que poseen kit de reparos que estén disponibles en el mercado, de modo a facilitar el
mantenimiento de las mismas.

Ademds, se aclara que las griferias deberan ser aquellas que posean kits de reparos que estén disponibles en el mercado nacional o internacional, de modo a facilitar el mantenimiento de
las mismas. Se aclara también que sera obligacion de la empresa Contratista la presentacién de muestras y catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los
productos propuestos, editados por los respectivos fabricantes para su aprobacion por parte de la Fiscalizacion de Obras. Las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes de
comenzar cada rubro correspondiente, segln el plan de trabajo.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIAS CON ACCIONAMIENTO MANUAL
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

6. PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIAS PARA MINGITORIOS.
1. PROVISION DE VALVULA AUTOMATICA CROMADA, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Los mingitorios indicados, llevaran vélvula automatica cromada con todos sus accesorios. Podra ser utilizado en los bafios y vestidores para funcionarios.
2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VALVULA AUTOMATICA CROMADA, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION VALVULA AUTOMATICA CROMADA ANTIVANDALISMO, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Los mingitorios, indicados, llevaran valvula automatica cromada antivandalismo con todos sus accesorios.
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4. MANO DE OBRA DE COLOCACION VALVULA AUTOMATICA CROMADA ANTIVANDALISMO, CON TODOS SUS ACCESORIOS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. GRIFERIAS PARA LAVATORIOS, LAVADEROS Y PILETAS.
1. PROVISION GRIFERIA CROMADA LINEA CLASICA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA.

Podré ser colocada en bafios de poco uso, como las Jefaturas, Guardias de Seguridad, Dormitorio de Chofer, entre otros.
Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria, con su correspondiente desagiie a sopapa cromada.

La conexion flexible (no de plastico) para alimentacién de agua seré de 2y deberd tener campana o roseta cromada que oculte el punto de acople.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA CROMADA LINEA CLASICA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION GRIFERIA CROMADA LINEA CLASICA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.

Serén colocadas en los Vestuarios de los funcionarios.
Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria y caliente, con su correspondiente desagiie a sopapa cromada.

La conexidn flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de 2 y debera tener campana o roseta cromada que oculte el punto de acople.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA CROMADA LiNEA CLASICA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION CANILLA AUTOMATICA CROMADA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS - PARA AGUA FRIA.

Podrén ser colocadas en los bafios para funcionarios, en los lavamanos: de Consultorios, de Farmacias, de Laboratorios, Recepcién de Farmacos, entre otros locales que cuenten con
lavamanos.

Deberén ser griferias cromadas de cierre automdtico para agua fria embutida en la losa, con su correspondiente desagiie a sopapa cromada. La conexién flexible (no de plastico) para
alimentacién de agua serd de 2 y deberd tener campana o roseta cromada que oculte el punto de acople.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION CANILLA AUTOMATICA CROMADA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS - PARA AGUA FRIA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION CANILLA AUTOMATICA CROMADA PARA LAVATORIO, CON TECLA PARA DISCAPACITADO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA.

Podran ser colocadas en los bafios para personas con capacidades diferentes. Deberan ser griferias cromadas de cierre automatico con tecla cromada para discapacitado para agua fria
embutida en la losa, con su correspondiente desagiie a sopapa cromada. La conexién flexible (no de plastico) para alimentacién de agua serd de % y deberd tener campana o roseta
cromada que oculte el punto de acople.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION CANILLA AUTOMATICA CROMADA PARA LAVATORIO, CON TECLA PARA DISCAPACITADO, CON TODOS SUS ACCESORIOS
PARA AGUA FRIA

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA.
Deberan ser griferias cromadas de la linea monocomando para agua fria, con todos sus accesorios.
10. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PROVISION GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.

Deben ser colocadas en los bafios para internados.

Deberan ser griferias cromadas de la linea monocomando para agua fria y caliente, con todos sus accesorios.

12. MANO DE OBRA COLOCACION GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

13. PROVISION GRIFERIA CROMADA PARA PARED, CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria, con pico mévil alto, de adosar a pared con todos sus accesorios, y colocada a tal altura que el pico quede a 30 cm. del
fondo de la bacha.

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA CROMADA PARA PARED, CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. PROVISION GRIFERIA CROMADA PARA PARED, CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS - PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.

Deberén ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria y caliente, con pico mévil alto, de adosar a pared con todos sus accesorios, y colocada a tal altura que el pico quede a 30
cm. del borde superior de la bacha.

Esta griferia puede ser utilizada para la Lavanderia.

16. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA CROMADA PARA PARED, CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS - PARA AGUA
FRIAY CALIENTE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

17. PROVISION CANILLA AUTOMATICA DE PARED, CON TODOS SUS ACCESORIOS - PARA AGUA FRIA.
Deberan ser valvulas (o canillas) automaticas cromadas de pared para agua fria, con todos sus accesorios.

18. MANO DE OBRA DE COLOCACION CANILLA AUTOMATICA DE PARED, CON TODOS SUS ACCESORIOS - PARA AGUA FRIA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

19. PROVISION GRIFERIA CROMADA PARA MESADA CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA.
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Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria, con pico mvil alto de mesada, con todos sus accesorios.

20. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA CROMADA PARA MESADA CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA
FRIA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
21. PROVISION GRIFERIA CROMADA PARA MESADA CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.
Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria y caliente, con pico mévil alto, de mesada con todos sus accesorios.

22. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA CROMADA PARA MESADA CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA
FRIA Y CALIENTE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
23. PROVISION GRIFERIA MONOCOMANDO PARA MESADA, CON PICO MOVIL, DUCHA EXTRAIBLE Y ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.

Deberan ser colocadas en bafio de Recién Nacidos, en la Cocina, en Descontaminacién de Esterilizacidn, en la Morgue, entre otros locales que lo requieran.

Deberan ser griferias cromadas monocomando para mesada de cocina, para agua fria y caliente, con pico mévil y ducha extraible con todos sus accesorios.

24. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA MONOCOMANDO PARA MESADA, CON PICO MOVIL, DUCHA EXTRAIBLE Y ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y
CALIENTE.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
25. PROVISION GRIFERIA LINEA CLASICA PARA TANQUE LAVARROPA.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria con pico fijo para manguera de 13 mm.
26. MANO DE OBRA COLOCACION GRIFERIA LINEA CLASICA PARA TANQUE LAVARROPA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
27. PROVISION CANILLA DE MANGUERA APROBADA Y REFORZADA, VOLANTE T FIJO DE %2 O 3.

Canilla para manguera aprobada y reforzada, volante T fijo de 2 mm o % mm, con pico para manguera, cromada, de pared. Las que van amuradas tendran soporte de bronce cromado, en
cantidad y ubicacién conforme a plano de instalacién de agua corriente. Su ubicacién serad conforme los planos del proyecto.

28. MANO DE OBRA DE COLOCACION CANILLA DE MANGUERA APROBADA Y REFORZADA, VOLANTE T FIJO DE %2 O 3.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
29. PROVISION MEZCLADOR DE LA LiINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

De cuerpo de bronce resistente a la corrosion, que pueda ser instalado hasta en paredes de 0.15 m, con valvulas de cierre de terminacion cromada de la linea clasica con campana, con
todos sus accesorios, para su uso en los LAVADOS MEDICOS.

30. MANO DE OBRA DE COLOCACION MEZCLADOR DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

31. PROVISION MEZCLADOR DE 3 GRIFOS, CON TODOS SUS ACCESORIOS
Seran para agua fria y caliente de terminacién cromada, con todos sus accesorios.

32. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE MEZCLADOR DE 3 GRIFOS, CON TODOS SUS ACCESORIOS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

8. GRIFERIAS PARA DUCHA.
1. PROVISION GRIFERIA CROMADA PARA DUCHA DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.

Serén para agua fria y caliente de terminacién cromada de la linea clasica, con todos sus accesorios, con su correspondiente canilla lavapie también de terminacién cromada.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA CROMADA PARA DUCHA DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADA PARA DUCHA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.

Deben ser colocadas en los bafios para internados.

Seran para agua fria y caliente de terminacién cromada de la linea monocomando, con todos sus accesorios, con su correspondiente canilla lavapie también de terminacidn cromada.
4. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADA PARA DUCHA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y CALIENTE.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DUCHA HIGIENICA CON DESVIADOR PARA CONECTAR CON DUCHA NORMAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Deben ser colocadas en los bafios para internados y otros donde personas con capacidades diferentes deban acceder.

Se ubicard en los bafios indicados, y debera tener su valvula de transferencia, palanca de cierre manual, manguera flexible y soporte.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DUCHA HIGIENICA CON DESVIADOR PARA CONECTAR CON DUCHA NORMAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. PROVISION DUCHA HIGIENICA CROMADA CON CIERRE MANUAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Se ubicard en las areas indicadas, para su empleo con los artefactos de fluidos corporales o independientemente, y debera tener manguera flexible y soporte, palanca de cierre manual,
con su correspondiente llave de paso cromada de la linea clasica.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DUCHA HIGIENICA CROMADA CON CIERRE MANUAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA EN ACERO INOXIDABLE, CON CANO EN HIERRO GALVANIZADO DE 1 DE DIAMETRO.

El conjunto ducha de emergencias y lavaojos en acero inoxidable, con parante de cafio en hierro galvanizado de didmetro 1 serie pesada (2,54 Kg./m), sello indeleble de Norma a la cual se
ajusta, deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o
Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con certificacién 1SO 9001 vigente.

La ducha deberd abrirse automaticamente al accionar manualmente la palanca. Se monta fijandola directamente en el piso. El cabezal de la ducha debe estar situado a una alturade2my
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no mayor a 2,4 m medidos desde la superficie donde el usuario se encuentra. La posicién de la vélvula (palanca) debe estar situada a no mas de 1,7 m desde el nivel donde se para el
usuario.

El lavaojos debera tener filtro con regulacién de caudal. La tapa de proteccidn del lavaojos se abre automaticamente con el comando manual a través de la placa de empuje. La misma
debe estar situada a no menos de 0,80 my no mas de 1,1 m desde la superficie donde se para el usuario, y a una distancia minima de 0,15 m desde el muro mas cercana. El cabezal lavaojos
debe quedar siempre fijo y asegurar que el usuario no debera ajustar la direccién del flujo de agua hacia los ojos.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA EN ACERO INOXIDABLE, CON CANO EN HIERRO GALVANIZADO DE 1 DE DIAMETRO.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PROVISION GRIFERIAS CON ACCIONAMIENTO POR SENSORES (GRIFERIA ELECTRICA).

Las griferias para los inodoros, lavatorios, mingitorios de los sanitarios publicos, asi como de los locales blancos (sector de quiréfanos, esclusas para Laboratorio o Esterilizacion, etc.).
Seran con accionamiento a través de sensores, es decir, de accionamiento automatico por medio de la aproximacion de las manos en el campo de deteccidn del sensor.

Se debera considerar también la provisién y colocacion de dispensador eléctrico de jabdn en estos ambientes.

Las griferias y dispensador de jabon deberdn ser eléctricas (no se aceptaran griferias con sensores a pila) y deberan estar conectadas al sistema eléctrico de emergencia de modo a que se
garantice su funcionamiento en todo momento.

Las instalaciones eléctricas deberan ser ejecutadas conforme a lo indicado por el fabricante y acorde a lo descripto en el item de INSTALACIONES ELECTRICAS de estas especificaciones
técnicas.

Se deberd incluir en la oferta el costo de los materiales y mano de obra para la instalacién hidraulica y eléctrica de las griferias con sensores.
Se deberd incluir en la oferta el costo de los materiales y mano de obra para la instalacidn eléctrica de los dispensadores con sensores.

Las griferias y dispensadores deberan ser, ademds, aquellas que poseen kit de reparos que estén disponibles en el mercado, de modo a facilitar el mantenimiento de las mismas.
12. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIAS CON ACCIONAMIENTO POR SENSORES (GRIFERIA ELECTRICA).
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. PROVISION GRIFERIA ELECTRICA PARA LAVATORIO DE MESADA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. INCLUYE CONEXIONES FLEXIBLES.

Este modelo podra ser utilizado en los Bafios Publicos, dependiendo del criterio del proyectista.

La griferia eléctrica serd de entrada vertical para su instalacién en mesada, de accionamiento automético del flujo de agua por medio de la aproximacién de la mano en el campo de
deteccién del sensor. No se aceptard griferia con sensores a pila.

Serd con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién.
Deber4 contar con el registro de regulacién de caudal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Deber4 contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

Presién:2a40 m.c.a

Medida: DN 15 - V2

Temperatura Mdxima da Agua: 40°C

Eléctrico acompafiado del registro de regulador de caudal.

14. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA ELECTRICA PARA LAVATORIO DE MESADA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. INCLUYE
CONEXIONES FLEXIBLES.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. GRIFERIA ELECTRICA PARA MESADA, CON PICO CURVO, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. INCLUYE CONEXIONES FLEXIBLES.

Este modelo podra ser utilizado en los Bafios Publicos, dependiendo del criterio del proyectista.

La griferia eléctrica serd de entrada vertical para su instalacién en mesada, de accionamiento automatico del flujo de agua por medio de la aproximacién de la mano en el campo de
deteccién del sensor. No se aceptara griferia con sensores a pila.

Seré con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién.
Debera contar con el registro de regulacidn de caudal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

Presion:2a40m.c.a

Medida: DN 15 - V2

Temperatura Méxima da Agua: 40°C

Eléctrico acompafiado del registro de regulador de caudal .

16. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA ELECTRICA PARA MESADA, CON PICO CURVO, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. INCLUYE
CONEXIONES FLEXIBLES.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
17. PROVISION GRIFERIA ELECTRICA PARA PARED, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS.

Este modelo podrd sera utilizado en los lavamanos médicos, esclusas y drea de procesamiento de productos. La griferia eléctrica serd para su instalacién en pared, de accionamiento
automatico del flujo de agua por medio de la aproximacién de la mano en el campo de deteccidn del sensor. No se aceptara griferia con sensores a pila.

Serd con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién.
Deber4 contar con el registro de regulacién de caudal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Deberd contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

Presidn:2a40m.c.a
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Medida: DN 15- 2
Temperatura Méxima da Agua: 40°C
Eléctrico acompafiado del registro de regulador de caudal.

Esta griferia podra ser utilizada para el lavado médico combinado con una mezcladora

18. MANO DE OBRA DE COLOCACION GRIFERIA ELECTRICA PARA PARED, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

19. PROVISION VALVULA DE MINGITORIOS EMBUTIDA - ELECTRICA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS.

Seré utilizado en bafios pdblicos.

Las valvulas de los mingitorios de los sanitarios publicos deberan contar con tapas con accionamiento automético por medio de la aproximacién de la mano en el campo de deteccién del
sensor. No se aceptaran sensores a pila.

La instalacién serd completamente embutida, en donde la conexidn con la vélvula y el mingitorio quede oculta, lo que proporciona mas resistencia contra el vandalismo y mayor facilidad
de limpieza.

Serda de acero inoxidable de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién.

Deber4 contar con el registro de regulacién de caudal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Deber4 contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas serdn las siguientes:

Presién:2a40 m.c.a

Medida: DN 15 - 2

Temperatura Mdxima da Agua: 40°C

Eléctrico acompafiado del registro de regulador de caudal .

20. MANO DE OBRA DE COLOCACION VALVULA DE MINGITORIOS EMBUTIDA - ELECTRICA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
21. PROVISION TAPA PARA VALVULA DE DESCARGA PARA INODOROS - ELECTRICA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS.

Las valvulas de los inodoros en los sanitarios publicos deberdn contar con tapas con accionamiento automatico por medio de la aproximacion de la mano en el campo de deteccién del
sensor. No se aceptaran sensores a pila.

Las tapas con accionamiento sin contacto manual, garantiza mayor higiene para el usuario y para el medio ambiente.

Las tapas con accionamiento automatico con sensores deberan contar con un sistema de inteligencia que inhibe el accionamiento por variaciones de iluminacion en el ambiente. Su
funcionamiento debe poseer un ciclo fijo, es decir, el tiempo de accionamiento de la vélvula debe ser independiente al tiempo en que el usuario permanece frente al sensor.

Las tapas deben ser compatibles con las vélvulas de descarga.

Serd con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién. Debera contar con el registro de regulacién de caudal y todo lo necesario para
su correcto funcionamiento.

Deberd contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

Presidon:2a40m.c.a

Medida: para su uso con vélvulas de descarga compatibles con la tapa.

Eléctrico acompafiado de fuente de alimentacién universal.

22. MANO DE OBRA DE COLOCACION TAPA PARA VALVULA DE DESCARGA PARA INODOROS - ELECTRICA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
23. PROVISION DISPENSADOR ELECTRICO DE JABON DE MESA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS.

Se utilizaran en los bafios pUblicos, en los lavamanos de las Esclusas y Lavados Médicos

El dispensador eléctrico de entrada vertical serd para su instalacién en mesa, de accionamiento temporizado por sensor, el flujo del detergente o jabdn liquido es liberado con la
aproximacién de la mano en el campo de deteccidn del sensor. No se aceptara dispensador con sensores a pila.

Serd con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién.

Deber4 contar con el registro de regulacién de caudal, del reservorio con capacidad de 1 litro de detergente o jabén liquido y de todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Deber4 contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas serdn las siguientes:

Medida: DN 15- %2y DN 20 - 3/4"

Temperatura Maxima: 40°C

Eléctrico acompafiado del registro de regulador de caudal.

24. MANO DE OBRA DE COLOCACION DISPENSADOR ELECTRICO DE JABON DE MESA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. PROVISION Y COLOCACION DE COMPLEMENTOS
1. PROVISION CISTERNA ALTA DE PLASTICO, TUBO DE DESCARGA DE EMBUTIR Y ENCHUFE, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA INODORO CONVENCIONAL.

El inodoro convencional con cisterna alta debera ser de plastico de color blanco, con todos sus accesorios. Ademas, incluye la provisidn y colocacién del tubo de descarga de embutiry
enchufes correspondientes.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION CISTERNA ALTA DE PLASTICO, TUBO DE DESCARGA DE EMBUTIR Y ENCHUFE, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA
INODORO CONVENCIONAL.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

10. TAPAS Y ASIENTOS PARA INODOROS.
1. PROVISION TAPA ACRILICA Y ASIENTO ACOLCHADO PARA INODORO CONVENCIONAL.

Para cada inodoro convencional se deberd proveery colocar una tapa acrilica y asiento acolchado del tamafio correspondiente, color blanco, con todos sus accesorios de sujecién.
2. MANO DE OBRA DE COLOCACION TAPA ACRILICA Y ASIENTO ACOLCHADO PARA INODORO CONVENCIONAL.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION TAPA ACRILICA Y ASIENTO CON ABERTURA CENTRAL PARA INODORO DE DISCAPACITADO.

Para cada inodoro para discapacitados se debera proveer y colocar una tapa acrilica y asiento acolchado con abertura frontal del tamafio correspondiente, color blanco, con todos sus
accesorios de sujecion.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION TAPA ACRILICA Y ASIENTO CON ABERTURA CENTRAL PARA INODORO DE DISCAPACITADO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION TUBO CROMADO DE CONEXION AL INODORO DE LA LINEA KID CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Para todos los inodoros que lleven vélvulas de descargas, se debera proveer y colocar un tubo cromado de conexidn al inodoro DN 1 1/4 o DN 1 1/2 - con todos sus accesorios con anillo
expansor para conexion. La distancia maxima entre el artefacto sanitario y la pared es de 0.197 m aproximadamente.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION TUBO CROMADO DE CONEXION AL INODORO DE LA LINEA KID CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION TUBO CROMADO DE CONEXION AL INODORO CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Para todos los inodoros que lleven valvulas de descargas, se debera proveer y colocar un tubo cromado de conexién al inodoro DN 1 1/4 0 DN 1 1/2 - con todos sus accesorios con anillo
expansor para conexion. La distancia maxima entre el artefacto sanitario y la pared es de 0.197 m aproximadamente.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION TUBO CROMADO DE CONEXION AL INODORO CON TODOS SUS ACCESORIOS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

11. VALVULAS DE DESCARGA.
1. PROVISION VALVULAS DE DESCARGA DN 1 1/4" ALTA PRESION.

La valvula de descarga sera de bronce y latdn y contar con sistema hidromecanico, con dos fuerzas de accionamiento que garanticen siempre la apertura inmediata y total de la Valvula y
su funcionamiento automatico.

Las medidas de presién de la valvula deberan ser de 10 a 40 mca - 1,0 a 4,0 kgf/cm? - 100 a 400 kPa - 14,5 a 58,0 PSI.
VALVULAS DE DESCARGA DN 1 1/2" BAJA PRESION.

La valvula de descarga sera de bronce y latdn y contar con sistema hidromecanico, con dos fuerzas de accionamiento que garanticen siempre la apertura inmediata y total de la Valvula y
su funcionamiento automatico. Las medidas de presién de la valvula deberdn serde 1,5a 15 mca- 0,15 a 1,5 kgf/cm?- 15 a 150 kPa - 2,2 a 21,8 PSI.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION VALVULAS DE DESCARGA DN 1 1/4" ALTA PRESION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

12. TAPAY PULSADOR CROMADO PARA VALVULA DE DESCARGA DE INODOROS.
1. PROVISION TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VALVULA DE DESCARGA DE DESCARGA DE INODORO.

Para los inodoros indicados, que lleven vélvula de descarga, se debera proveer y colocar la tapa y pulsador (tecla) cromados correspondientes. No se colocaran en los bafios publicos
solamente.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VALVULA DE DESCARGA DE DESCARGA DE INODORO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VALVULA DE DESCARGA DE INODORO CON MANIJA PARA DISCAPACITADOS.

Para todos los inodoros de discapacitados que lleven vélvula de descarga se deberd proveer y colocar la tapa y pulsador (tecla) con manija para discapacitados cromados
correspondientes.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VALVULA DE DESCARGA DE INODORO CON MANIJA PARA DISCAPACITADOS.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION TAPA Y PULSADOR CROMADO ANTIVANDALISMO, PARA VALVULA DE DESCARGA DE INODORO.
Para todos los inodoros indicados, que lleven vélvula de descarga, se deberd proveery colocar la tapa y pulsador (tecla) cromados anti vandalica correspondientes.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION TAPA Y PULSADOR CROMADO ANTIVANDALISMO, PARA VALVULA DE DESCARGA DE INODORO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. PROVISION DESCARGA CROMADA CON SIFON INCORPORADO PARA LAVATORIOS.

Los lavaderos especificados deberan llevar descargas cromadas con sifén incorporado para su desagiie cloacal, con todos sus accesorios. El sifén deberd ser de facil limpieza, y su sello
hidraulico debera bloquear totalmente el paso de gases que producen olores desagradables.

Imagen de Referencia

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DESCARGA CROMADA CON SIFON INCORPORADO PARA LAVATORIOS.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. PROVISION KIT DE REPARO COMPLETO PARA VALVULAS DE DESCARGA CROMADA DN 1 % Y/O 1 V",

La contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras la cantidad total indicada en la planilla de cantidades de los Kit de reparo de las vélvulas de descarga cromada DN 1 1/2" y/o 1
1/4. Estos deberan ser compatibles en un cien por ciento a las vélvulas y deberan contar con la certificacién de la norma 1SO 9002. Los Componentes del Kit de Reparo Completo son los
siguientes:

Valvulas de descarga cromadaDN 1%2y/o 1%
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KIT ACCIONAMIENTO 1 V2y/01%a
KIT ALARGADOR
KIT HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO VALVULA DESCARGA INOX
KIT CILINDRO ACETAL1%2y/o1 Vs
KITEJE12y/01 Y
KIT RESORTE Y MANIJA12y/01Ya
KIT OREJAS DUPLA VALVULA DESCARGA
KIT TORNILLO DE AJUSTE DE TECLA
KITPISTON1%y/01 Vs
KIT CONTRATUERCA DE DESCARGA 1 2y/o1Va
KIT RETENEDORES 1'%2y/0 1V
KIT CANASTILLAACETAL1Y2y/01%a
KIT TAPA/CANASTILLA1 Y2y/0 1 Va
KITVEDA1'2y/o1Va
10. MANO DE OBRA DE COLOCACION KIT DE REPARO COMPLETO PARA VALVULAS DE DESCARGA CROMADA DN 1 % Y/O 1 %".
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

11. PROVISION ASIENTO REBATIBLE DE 0.50 M X 0.50 M DE ACERO INOXIDABLE, PARA DUCHA DE DISCAPACITADO.

De 0.50 m x 0.50 m como minimo, seré de cafio de acero inoxidable AISI 304, seccién redonda de 1 2 de didmetro y 1.2 mm de espesor con pulido sanitario espejado de maquina, debera
fijarse a la pared con una unién que permita rebatirlo a la posicidn horizontal, la placa de sujecién sera de 3 mm y la misma se colocara con 4 tarugos de 10 mm con tornillos de acero
inoxidable y cabeza fresada.

Deberd ubicarse a una altura de 0,46 m del piso del local y soportara cargas superiores a 150 Kg., ubicados conforme al plano de detalle.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION ASIENTO REBATIBLE DE 0.50 M X 0.50 M DE ACERO INOXIDABLE, PARA DUCHA DE DISCAPACITADO.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

13. BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE.
1. PROVISION BARRA REBATIBLE DE APOYO PARA DISCAPACITADO.

Los barrales tienen la funcién de permitir una adecuada transferencia desde la silla de ruedas al artefacto inodoro. Seran de cafio de acero inoxidable AlSI 304, seccién redonda de 1 %2 de
didmetro y 1.2 mm de espesor, con pulido sanitario espejo de maquina. Deberan embutirse rigidamente al muro, debiendo ubicarse conforme el plano de detalle y pudiendo soportar
cargas superiores a 150 Kg. De longitud indicada en los planos y en la planilla de cantidades, se colocarén los barrales rebatibles a uno o ambos lados del inodoro, conforme al plano de
detalle. Tendra una placa de sujecién de 3mm de espesor, sujeto como minimo por medio de 5 tarugos de 10mm con tornillos de acero inoxidable y cabeza fresada.

2. COLOCACION BARRA REBATIBLE DE APOYO PARA DISCAPACITADO.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION BARRA FIJA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS.

Sera de cafio de acero inoxidable calidad AISI 304, seccién redonda de 1 %2 de didmetro y 1.2 mm de espesor, con pulido sanitario espejo de maquina. Deberdn embutirse rigidamente al
muro por medio de bridas matrizadas de 80 mm y 2 mm de espesor, sujetas con 4 tarugos de 10 mmy con tornillos de acero inoxidable y cabeza fresada, debiendo ubicarse conforme el
plano de detalle y pudiendo soportar cargas superiores a 150 Kg. De longitud indicada en los planos y en la planilla de cantidades, ubicado en posicién horizontal, en la pared lateral del
artefacto inodoro conforme el plano de detalle.

Separacién minima: 5 cm. entre el barral y el muro que se encuentra fijado.
4. COLOCACION BARRA FIJA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION BARRA DE APOYO EN L PARA DISCAPACITADOS.

Sera de cafio de acero inoxidable seccién redonda de 1 2 de didmetro y 1.2 mm de espesor, con pulido sanitario espejo de maquina. Deberan embutirse rigidamente al muro, debiendo
ubicarse conforme el plano de detalle y pudiendo soportar cargas superiores a 150 Kg.

De 80 cm. de longitud en la vertical y 60 cm. de longitud en la horizontal, ubicado en la pared contigua a la ducha, que permita el desplazamiento hacia arriba del discapacitado.

Separacion minima: 5 cm. entre el barral y el muro que se encuentra fijado.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION BARRA DE APOYO EN L PARA DISCAPACITADOS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION PERCHA SIMPLE DE LOZA ESMALTADA.

De loza esmaltada, situada como maximo a 1.20 m (un metro veinte centimetros) de altura de nivel de piso, de color blanco hielo, colocada previo picado de las paredes. Las perchas seran
de la misma linea y marca de los demds artefactos sanitarios.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION PERCHA SIMPLE DE LOZA ESMALTADA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION PERCHA SIMPLE METALICA.

Con acabado cromado. Sera colocada con taladro y debe contar con tapa tarugos y tornillos, situada como maximo a 1.20 m (un metro veinte centimetros) de altura de nivel de piso. Se
colocaran en cada box de los bafios publicos femeninos o donde se requieran.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION PERCHA SIMPLE METALICA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PROVISION JABONERA DE LOZA ESMALTADA.

De loza esmaltada, colocada previo picado de las paredes. Las jaboneras seran de color blanco hielo, de la misma linea y marca de los demas artefactos sanitarios.
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12. MANO DE OBRA DE COLOCACION JABONERA DE LOZA ESMALTADA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. PROVISION DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO.

La porta papel higiénico sera de color blanco y de plastico ABS, adecuado para rollo de 300 m 0 500m.

Debera encontrarse sobre la pared mas préxima al artefacto inodoro. La altura del elemento seré de 0.50 m desde nivel de piso terminado.
14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. PROVISION DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERCALADO.

Situadas como minimo a 1m (un metro) de altura de nivel de piso, de color blanco y de plastico ABS, para toallas de papel de 22 cm. x 21 cm.
16. MANO DE OBRA DE COLOCACION DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERCALADO.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
17. PROVISION DISPENSADOR DE JABON.

El dispensador de jabdn colocado por sobre el plano del lavatorio, a una distancia no mayor de 0.40m de su filo frontal, de color blanco y de plastico ABS, para refill de 800 ml.

Serd obligacién de la Contratista de Obra la entrega del dispensador del item anterior con su carga o insumo correspondiente para la aceptacién de los trabajos, que debera ser jabén
liquido.

18. MANO DE OBRA DE COLOCACION DISPENSADOR DE JABON
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
14. MANO DE OBRA DE REMOCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS, CON RECUPERACION.

ASPECTOS GENERALES.

Antes de la remocidn de los artefactos sanitarios y griferias, el contratista debera realizar un inventario general y clasificacion del estado de las mismas, redactando un informe, que debera
ser entregado conjuntamente con los materiales retirados a la Fiscalizacién de Obras para su guarda final correspondiente.

De acuerdo a lo indicado en los Planos de Referencias seran retirados todos los artefactos sanitarios (lavatorios, inodoros, bidet, piletas de losa esmaltada y piletas de acero inoxidable,
plastico o de granito reconstituido prefabricado, accesorios de losa esmaltada, como ser portarrollos, jaboneras, perchas, porta toallas, entre otros) y griferias, con sumo cuidado. Salvo
indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de la remocién, pasaran a propiedad del Instituto de Previsidn Social y la Fiscalizacién de Obras indicara a la Contratista
los depdsitos o lugares donde deberd entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serdn por cuenta de la Contratista.

La limpieza y acarreo manual de los materiales y escombros provenientes de las remociones quedara a cargo y por cuenta del Contratista y la Fiscalizacidn de Obras estard facultada para
exigir la intensificacion de limpiezas periédicas.

15. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TEREMOCALEFONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS.
1. PROVISION TERMOCALEFON VERTICAL DE 50 LITROS.

Se debera proveer e instalar termocalefones, de capacidad y cantidad conforme la Planilla de Tipologia de Bafios y Lavaderos, con todos sus accesorios.

El tanque podrd ser vertical u horizontal, con tanque interno enlozado/vitrificado, aislacion térmica de poliuretano. Contar con termostato de seguridad, luz que indique su
funcionamiento y valvula de retencidn. Su fuente de alimentacidn eléctrica debe ser en un circuito independiente.

Incluird todos sus accesorios, tales como soportes acordes a las condiciones de trabajo, uniones flexibles con las certificaciones correspondientes de presiones de trabajo, entre otros. El
tanque del termocalefén debera tener una garantia escrita a favor del Instituto de Previsién Social, minima de treinta y seis (36) meses, de una casa comercial seria y responsable del
mercado nacional.

2. MANO DE OBRA DE MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOCALEFON VERTICAL DE 50 LITROS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. TERMOCALEFON VERTICAL DE 80 LITROS.
idem item 33.15.1

4. MANO DE OBRA DE MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOCALEFON VERTICAL DE 80 LITROS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. TERMOCALEFON VERTICAL DE 100 LITROS.
idem item 33.15.1

6. MANO DE OBRA DE MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOCALEFON VERTICAL DE 100 LITROS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

34. INSTALACION SANITARIA.

GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los Planos del Proyecto, a las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién para
Agua Potable y Desagiies Sanitarios, respectivamente, asi como las indicaciones que imparta la Fiscalizacién de Obras.

El Contratista debera incluir provisién de todos los materiales y mano de obra, como asi también todas las obras civiles y electromecanicas que pudieran ser necesarias para la concrecion
satisfactoria de las tareas.

Los planos del proyecto indican de manera general, las pautas que deben regir las instalaciones, los recorridos de cafierias y ubicacion de artefactos sanitarios y accesorios. La empresa
contratista No podra efectuar ninglin tipo de modificacion en las instalaciones ni construir canaletas, orificios o roturas de muros sin la previa autorizacién de la Fiscalizacién de Obra.

La empresa Contratista de Obra deberd emplear mano de obra especializada y en la cantidad necesaria para cumplir el cronograma de obra establecido.

En toda la documentacidn contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, la empresa contratista debera verificar los planos de instalaciones hidraulicas, sanitarias y pluviales y
ademas cotejar los mismos con las plantas arquitectdnicas y de estructuras.

Si existieran discrepancias, las comunicara inmediatamente a la Direccién de Mantenimineto del IPS y los planos modificados deberan ser realizados por la empresa contratista y ser
entregados a la Fiscalizacién de Obras para su consideracidn correspondiente.

Una vez finalizadas las obras serdn presentados a la Fiscalizacién de Obras - Direccién de Mantenimiento Area Interior los planos conforme a obra en formato impreso (tamafio A0) y en
archivo digital (CD) para su aprobacién.

Es responsabilidad de la empresa contratista, que las instalaciones hidraulicas, de desagiie cloacal, desagiie pluvial, se ejecuten conforme a los planos y especificaciones técnicas, que las
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mismas sean operables en un ciento por ciento segln los fines para los cuales fueron disefiados. Para esto, la empresa contratista debera contar con un equipo de profesionales y técnicos
que durante los doce meses posteriores a la entrega final de los trabajos realice el mantenimiento requerido de las instalaciones e imparta capacitacion referente a las instalaciones
sanitarias al equipo de mantenimiento del Instituto de Previsidn Social que se responsabilizara por dichas instalaciones luego de este plazo.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Orificios y grapas.

El Contratista deberd ocuparse de la prevision y/o apertura de los orificios para el pasaje de las tuberias en obras de albafiileria y hormigdn. Los mismos seran efectuados simultdneamente
a la construccién de las mamposterias y de la estructura de hormigdn armado, de tal forma que se tengan previstas las canalizaciones requeridas. No se efectuara ninguna carga de
tuberias hasta que no se verifique que la totalidad de los pasos han sido previstos y la Direccién de Mantenimiento-Departamento de Mantenimiento del Area Central y Metropolitana y la
Fiscalizacidn de Obras den la orden correspondiente.

Todas las tuberfas, cualquiera sea su didmetro y material que se coloquen suspendidas, se sujetaran por medio de grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm, ajustadas a
bulones, conforme plano de detalle y deben ser desarmables para permitir el retiro de los tubos que sujetan, y de forma y tamafio tales que aseguren la correcta posicién de la tuberia que
soportan y permitan lograr la pendiente necesaria.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesan partes principales de estructura o albafiileria, deberan ser practicadas exactamente por el contratista, en oportunidad de
realizarse las obras respectivas siendo el mismo responsable de toda omisién en tal sentido y de toda obra posterior.

Soporte de tuberias.
Se utilizaran grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm cada 1,50 m.
Como regla general, las grampas fijas se ubicaran tan préximas a la Te de derivacidn a cada piso como sea posible. En el punto medio, entre dos grampas fijas, se instalara una deslizante.

Los soportes deben estar siempre lo mas cerca posible de los cambios de direccién y deben fijarse con firmeza al edificio, pero al mismo tiempo han de permitir el retiro de los tubos que
sujetan.

Entre el soporte y la tuberia se intercalard un anillo aislante de sonido (puede ser cintas de goma, corcho, fieltro u otro material similar), para aislar las tuberias y cuidar la propagacion del
ruido producido por éste. Las tuberias de distribucion que deban ir suspendidas de las losas de hormigdn armado deberan ser sujetas por medio de grampas de acero inoxidable A4/AISI
316 espesor 2.5 mm, conforme plano de detalle.

Cabe destacar que en el momento del encofrado de las vigas, pilares y losas de H® A° deberan dejarse los pasos (colocando una tuberia de un didmetro mayor al correspondiente) en los
lugares exactos, para las tuberias que la atraviesan.

Las tuberias a instalarse adosadas a las paredes o colgadas del techo, se fijaran adecuadamente por medio de las grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm, conforme plano
de detalle, colocados a intervalos regulares, para lo cual se facilita una relacién de distancias conforme el material y la seccién de la tuberia a ser colgada.

Las tuberias de alimentacién del sistema que deban ir dentro de los ductos irdn adosadas a la pared y aseguradas por medio de grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 cada
1,50 m.

En tuberias verticales, la distancia entre soportes serd de 1.50 m. Para las tuberias horizontales en las instalaciones de desagiies se establece una separacién entre soportes de 10 veces el
didmetro nominal de las tuberias.

Las tuberias embutidas en la mamposteria deberdn ser envueltas en papel de embalaje parafinado, antes de recubrirla con la mezcla. El papel permite una separacién entre el tubo y la
mezcla, y evita la aparicién de fisuras y ralladuras causadas por las dilataciones y contracciones térmicas.

Dichas tuberias serdn macizadas con mortero 1:3 (cemento, arena lavada) y deben llevar grapas para su anclaje. Antes de proceder al revocado de los conductos se realizaran la prueba de
estanqueidad conforme a la Norma Paraguaya N° 68, a fin de evitar dafios posteriores.

Dilatadores.
En aquellos lugares donde las tuberias lo requieran se deberan intercalar en su recorrido dilatadores formados por piezas adecuadas al tipo de tuberia de que se trate.

El contratista presentard para tal efecto, modelos para someter a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras. En especial se destaca la necesidad de incorporar tales dispositivos en las
tuberias que atraviesan las juntas de dilatacion del edificio.

TUBERIAS ENTERRADAS.
Los trabajos a ser contemplados para la colocacién de las tuberias enterradas en el suelo son las siguientes:
Limpieza del Terreno.

La limpieza consistira en el corte de hierbas y malezas, el retiro y disposicion de basuras, escombros, cercas y cualquier otro material que pueda dificultar la ejecucién de las obras. Todos
los materiales extraidos durante la limpieza seran transportados y depositados en areas indicadas por la Fiscalizacién de Obras.

Se erradicaran todos los insectos, destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. A tal efecto, se perforaran los mismos con barrena hasta llegar a la cdmara esponjosa de galerias
centrales y alli se depositara fosfato de aluminio. Debera observarse la posible aparicion de nuevas colonias, en un promedio de treinta (30) dias.

La limpieza debera ser conservada durante todo el desarrollo de la obra, hasta su Recepcién Final.
Los restos de materiales no aprovechables seran retirados del area de ejecucién de las obras.

El material aprovechable debera ser adecuadamente almacenado hasta su reutilizacion.
Reposicion de Pavimentos.

Ningun pavimento serd restaurado sino después de que las pruebas hidraulicas y el relleno correspondiente sean satisfactoriamente ejecutados y aprobados por la Fiscalizacion de Obras.
Elsuministro de los materiales faltantes para la reposicion del pavimento correrd por cuenta propia del Contratista.

La reposicion obedecera a los siguientes:

La superficie que quede al descubierto como resultado de la operacién, deberd ser regularizada y compactada nuevamente.

Los trabajos de reposicion seran iniciados luego que la Fiscalizacién de Obras lo autorice. Los mismos seran ejecutados segun las especificaciones establecidas.

Después del relleno de las zanjas y la reposicion del pavimento, toda el area afectada por la ejecucion debera ser limpiada y barrida removiéndose de todos los restos de materiales.
Excavacion.

El proceso de excavacion podra ser manual o mecénico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de las condiciones locales.

Las zanjas solamente se abriran cuando se tengan todos los elementos necesarios para la instalacion (tubos, accesorios y valvulas). Antes del inicio de las operaciones de excavacion
deberén ser ubicadas las eventuales interferencias con otras instalaciones subterraneas existentes.

El material excavado se colocara a un lado de la zanja de tal modo que entre el borde de la excavacidn y el pie de la pila de tierra haya como minimo 50 cm., quedando el otro lado de la
zanja para la colocacién y manipuleo de los tubos. La zanja deberd excavarse de manera a resultar una seccion rectangular.

En caso de que el suelo no posea cohesién suficiente para permitir la estabilidad de las paredes, se utilizaran taludes inclinados hasta la pendiente maxima 1:1. A partir de esta pendiente
la zanja se hara con entibado continuo o discontinuo. El ancho de la zanja debera ser de 50 cm como minimo. La profundidad de la zanja debera ser tal que el recubrimiento minimo sobre
el tubo sea de 80 cm para tuberias de agua y de 40 cm para tuberias de desagiies.

El entibado de las paredes de la zanja dependerd principalmente de las caracteristicas del suelo y del nivel de la napa fredtica. La Fiscalizacién de Obras exigira el entibado discontinuo o
continuo, cuando lo considere necesario.

Relleno y Compactacién.

El espacio comprendido entre la base del asentamiento del tubo y la cota definida por la generatriz externa superior del mismo, incrementada en 30 cm. serd cuidadosamente rellenado y
compactado con pisones de mano.

El resto del relleno debe ser hecho de modo que resulte una densidad aproximadamente igual a la del suelo que se presente en las paredes de la zanja, utilizando de preferencia el mismo
tipo de suelo, exento de piedras o cuerpos extrafios de dimensiones notables.
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Teniéndose en vista que, antes de la conclusién definitiva de la obra, la tuberia debera ser examinada a través de ensayos apropiados, no se hara el relleno total de la zanja hasta que se
hayan efectuado las pruebas correspondientes y las eventuales pérdidas de las juntas hayan sido detectadas y corregidas y el recubrimiento se ejecutara en las partes centrales de los
tubos dejando las juntas a la vista y asi garantizar la estabilidad de la tuberia cuando esté sujeta a los esfuerzos debidos a la presidn interna del agua durante los ensayos. Efectuados
éstos, se procedera al relleno total de la zanja.

La compactacién podrd ser hecha manualmente mediante pisones de madera, hierro fundido u hormigén y mecénicamente a través de equipos mecénicos de impacto, de presién o
vibratorios.

Colocacién de Tuberias.
La Contratista debera obedecer rigurosamente las instrucciones de los fabricantes para la perfecta colocacién de los tubos y accesorios.

La tuberia sera extendida a lo largo de la zanja antes de su lanzamiento en ella deberé ser lanzado en la zanja de forma tal, que horizontalmente no tenga un completo desarrollo rectilineo,
con el objetivo de garantizar la flexibilidad necesaria que permita los movimientos debidos a los efectos de dilatacidn o contraccidn de las tuberfas.

Las tuberias irdn asentadas sobre un colchén de arena de 10 cm., en suelo normal.

En las excavaciones con presencia de agua de la napa fredtica se haré necesario el rebaje de la misma hasta un nivel que permita el manipuleo y la instalacién de las tuberias, no obstante
la excavacién deberd sobrepasar cerca de 10 cm. esta profundidad la que sera rellenada con piedra triturada, sobre el cual ird colocado el colchén de arena, de apoyo de la tuberia.

En el caso de suelo rocoso, una vez alcanzada la profundidad de asentamiento, la excavacién deberd sobrepasar cerca de 10 cm. esta profundidad siendo este espesor substituido por
arena.

La tuberia estard ademas, lateralmente, protegida de la roca por una capa de arena de altura igual a su didmetro exterior.
El fondo de la zanja deberd ser regularizado y no contener piedras sueltas u otros materiales extrafios.
Las uniones entre tubos, y entre tubos y accesorios, seguiran las instrucciones de los fabricantes.

La Contratista esté obligado a utilizar los equipos recomendados por ellos para los cortes de los tubos y el moldeo de las puntas de los mismos. Antes de la colocacién de las valvulas se
debera verificar su perfecto funcionamiento.

PRUEBAS PARCIALES Y GLOBALES.

Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones han de pasar las pruebas reglamentarias establecidas por la Norma Paraguaya pertinente para cada instalacién. Antes de
proceder al empotramiento de las tuberias, el Contratista esta obligado a efectuar las pruebas requeridas por cada parte del trabajo. Sdlo se dara por aceptada la instalacion cuando se
hayan realizado las pertinentes pruebas de revision especificadas.

A lo largo de la ejecucidn se haran pruebas parciales de todos los elementos que haya indicado la Fiscalizacion de Obras. Particularmente, todas las uniones o tramos de tuberias, o
elementos que por necesidad de la obra van a quedar ocultas, deberan ser expuestos para su inspeccién antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas.

Una vez terminada la instalacién, se la somete por partes o en su conjunto a las pruebas que se indican, o las que soliciten la Fiscalizacion de Obras. Es condicién previa para la realizacién
de las pruebas finales que la instalacién se encuentre terminada de acuerdo con las especificaciones del proyecto y se hayan cumplido las exigencias establecidas por la Fiscalizacién de
Obras.

Independientemente de las pruebas parciales, o controles de recepcién realizados durante la ejecucidn, la Fiscalizacién de Obras debe comprobar que los materiales y equipos instalados
se corresponden con las especificadas en el proyecto, asi con la correcta ejecucién del montaje.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

La empresa contratista deberd realizar este mantenimiento durante los 12 (doce) meses posteriores a la entrega final de los trabajos. El procedimiento consiste en realizar unas
inspecciones de por lo menos una vez al mes o a intervalos dependientes de las necesidades de cada elemento.

Al realizar la inspeccién, se limpiaran, repondran o sustituiran los elementos deteriorados, evitando perjuicios muchos mas graves para la instalacidn. Es muy importante la vigilancia del
adecuado uso de la instalacidn, especialmente evitando el vertido a la misma, de materias sélidas u objetos extrafios, asi como sustancias no biodegradables, colorantes, aceites o toxicos,
que puedan afectar al funcionamiento o alterar la duracién de los materiales que integran la red.

1. INSTALACION HIDRAULICA.

GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con los planos del Proyecto, conforme a las Normas Paraguayas NP N° 68 del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién para Agua Potable respectivamente, asi como las indicaciones que imparta la Fiscalizacidn de Obras.

La sola presentacion de la cotizacidn supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y técnica.

Los errores u omisiones que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacién que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte
de la Contratista, no serdn motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

1. PROVISION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.

Las redes de distribucidn de agua fria y caliente serdn construidas con tuberias y accesorios del material indicado en la MEMORIA DESCRIPTIVAy en los planos del proyecto.

Las redes de distribucion de agua fria serdn construidas con tuberias y accesorios de Polipropileno Copolimero Rondom Tipo 3 (PPCR)(Termofusidn) de presidén nominal 12 kg/cm2 (PN 12) -
40°C.

Las redes de distribucidn de agua fria que sean construidos de hierro galvanizado deberan ser aptas para la conduccién de agua potable. Deberdn resistir una presién de servicio de 16
Kg/cm2y presién de ensayo de 25 Kg/cm2.

Las redes de distribucidn de agua caliente serdn construidas con tuberias y accesorios de Polipropileno Copolimero Rondom Tipo 3 (PPCR)(Termofusién) de presién nominal 20 kg/cm2 (PN
20) - 80 °C.

Todas las tuberias y accesorios deben proceder de una fabrica que cuente con un Sistema de Gestién de Calidad vigente, con Certificacion de la 1ISO 9001-2000 del instituto nacional de su
procedencia, para la fabricacion y/o comercializacién de sus productos y ademas que cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion (INTN).

Las tuberias enterradas en suelo natural estaran colocadas a una profundidad minima de 60 cm o llevaran proteccion mecénica (losetas de H®, etc.) en los tramos menos profundizados y
en las zonas de transito vehicular.

Las tuberias que deban ir enterrados o bajo piso, a una profundidad minima de 0,60 m, por debajo del nivel del terreno, deberan llevar una pintura asfaltica antes de su colocacion. Las
derivaciones, reducciones y cambios de direccién de la instalacién se haran con el empleo de los accesorios respectivos, no permitiéndose el curvado manual en las esquinas.

En tramos mayores a 12 metros, se intercalaran uniones dobles que posibiliten el facil desarme de estas tuberias para su eventual reparacién y mantenimiento.

En todos los casos que se crucen, en las paredes, tuberias de agua fria y caliente se utilizaran curvas de transposicién. Una vez instalada las tuberias, accesorios, vélvulas, griferias fijadas
provisoriamente seran inspeccionadas por la Fiscalizacion de Obras antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrira el ciento por ciento de la extensién de las tuberias,
cuidandose proteger todas las bocas de salida mediante tapones provisorios de plastico.

Se tendrd especial cuidado en los tramos en donde las tuberias deben atravesar las paredes existentes de ladrillo visto, a fin de que los mismos no sufran dafio alguno.
Todas las tuberias embutidas a la pared se situaran a 30cm del piso o en caso necesario a las alturas indicadas en los planos.

En todos los casos los artefactos se alimentaran con tuberias de 1/2" - 20mm, con excepcidn de artefactos especiales que deben adecuarse a las especificaciones del fabricante y segin lo
requiera el dimensionamiento realizado.

2. MANO DE OBRA DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

3. MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO PROFUNDO HASTA 120M
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Obtenga informacién disponible sobre la perforacién del pozo e instalacidn de la bomba, en especial aquella informacién referente a materiales, profundidad y nivel freatico.

En zonas urbanas, verifique las posibles fuentes de contaminacién del agua subterranea (tanques sépticos dafiados, fugas de instalaciones industriales y/o en sistemas de drenaje o
alcantarillado.

Evaluar los dafios que pudiesen existir y la extensién de los mismos en la parte superior del pozo. Esto incluye verificar los dafios en la bomba y sus conexiones, el sello sanitario y cubierta
del pozo.

Retirar la bomba (manual o mecanica) del pozo, para su reparacién, mantenimiento y posterior prueba de funcionamiento; cuando corresponda también retire la tuberia de succién. En
caso que no se pueda reparar la bomba, deberda ser reemplazada por una nueva de similares caracteristicas.

Verificar el nivel de agua en el pozo.

Estimar los recursos necesarios para las reparaciones (personal, equipo, tiempo y materiales).

Verificar posibles dafios en el encamisado y paredes del pozo.

Estimar la cantidad de lodo y de escombros en el pozo, utilizando un tubo de acero del largo de la profundidad del pozo.

Antes de que se pueda limpiar el pozo, es necesario retirar todo el lodo y los escombros si estos existieren. Expulse los sedimentos del pozo. Si bien hay una serie de formas de hacer ésto, el
método mas simple es usando aire 0 agua comprimida.

Verifique si hay dafios visibles en la parte superior del encamisado del pozo, si se encuentra torcido no resultard posible instalar la bomba correctamente, y se deberd cortar la parte
dafiada y reemplazarla por una nueva porcién.

Repare los dafios en la bomba y sistema de tuberias superficiales. Aproveche la oportunidad de reparar las partes dafiadas. Coloque nuevamente la bomba en el pozo y verifique que esté
funcionando de manera adecuada, que el agua producida es claray con un caudal adecuado.

Si el agua aun sale con lodo, retire la bomba y lave el pozo nuevamente con agua a presion. Si luego de lavarlo dos veces sigue saliendo del pozo agua enlodada, es probable que el filtro
bajo la tierra esté roto y no se debe proseguir con la reparacién.

Selle nuevamente la parte superior del pozo con un terraplén de arcilla, asi como construya o repare el terraplén con drenaje y el brocal del pozo para evitar la acumulacién del agua en la
superficie.

Proceder a la desinfeccién del pozo segtin las normas correspondientes. Luego de agregar el cloro al pozo, permita que el agua permanezca en el pozo por un periodo de 12 a 24 hrs y luego
haga funcionar la bomba hasta que toda el agua haya sido removida.

Luego de esto, hacer las mediciones del agua, puede ser mediante un equipo comparador de cloro, verifique que la concentracién sea menor a 0,5 mg/L, si la concentracién es mayor de 0,5
mg/L, extraiga nuevamente toda el agua del pozoy repita el proceso.

Recomendaciones

« Verificar que la bomba y otros equipos (sistemas de tuberias, reservorio, panel eléctrico, etc.) se encuentren en buenas condiciones.

« Identificar posibles fuentes de contaminacion del agua subterranea y eliminarla si es posible antes de proceder a la limpieza y desinfeccion.

+ La limpieza del pozo se puede hacer usando un comprensor. Si el pozo tiene mucho sedimento es mejor esta opcion.

+ Debe evitarse que alguien use el pozo durante el proceso de limpieza. El agua contiene gran concentracién de cloro, que le confiere mal sabory olor, y ademés puede ser peligrosa.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

2. REGISTROS DE INSPECCION.
1. PROVISION DE REGISTRO DE INSPECCION CON PROFUNDIDAD DE HASTA 0.60M, CON TAPA DE H°A°.

Los registros de inspeccién seran de ladrillo comin de 0.15 m. de espesor, asentadas con mezcla 1:4:12 (cemento, cal, arena), revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento Pértland
arena lavada). El fondo de la cdmara de inspeccién estara formado por una banquina de hormigdn simple de 0,10 m de espesor y tapa de H® A° de espesor 0,05 m, en el cual se albergara la
valvula de cierre principal u otros elementos indicados en los planos.

Elitem incluye la provisién y colocacién de la tapa de H°A°.

CON PROFUNDIDAD DE 0.80m a 1.00 m, CON TAPA DE H°A°. Los registros de inspeccién seran de ladrillo comin de 0.30 m. de espesor, asentadas con mezcla 1:4:12 (cemento, cal, arena),
revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento Pértland arena lavada). El fondo de la cdmara de inspeccidn estara formado por una banquina de hormigén simple de 0,10 m de espesor
y tapa de H° A° de espesor 0,07 m, en el cual se albergara la vélvula de cierre principal u otros elementos indicados en los planos.

Elitem incluye la provisién y colocacién de la tapa de H°A°.
2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REGISTRO DE INSPECCION CON PROFUNDIDAD DE HASTA 0.60M, CON TAPA DE H°A°.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE REGISTRO CON TAPA METALICA PARA ALBERGUE DE LLAVE DE PASO TIPO ESFERICA Y CANILLACON PICO PARA MANGUERA.

Seran construidos registros tapados para albergar una llave de paso tipo esférica y una canilla con pico para manguera de %, para el riego de las dreas verdes, en los lugares indicados en
los planos.

Los registros seran de ladrillo comin de 0.15 m. de espesor, revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento Pértland arena lavada), de medidas 0.30 m x 0.30 m y tapas metélicas
rebatibles con bisagras fabricadas con planchuela de 1/8 x 1y varilla de 12 mm como eje (no se aceptara bisagra de ferreteria), conforme al plano de detalle, en chapa hierro galvanizada
de 5 mm de espesor, con marco de base angular de 1 x 3/16 debiendo recibir una proteccién con dos manos de pintura anticorrosiva color verde musgo, que provea la mejor proteccién
posible y luego pintadas con dos manos de pintura sintética color verde musgo.

Elitem incluye la excavacidn y la provisién y colocacién de la tapa o rejilla metalica.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REGISTRO CON TAPA METALICA PARA ALBERGUE DE LLAVE DE PASO TIPO ESFERICA Y CANILLACON PICO PARA
MANGUERA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. TUBERIAS Y ACCESORIOS.
1. PROVISION TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM TIPO 3, TERMOFUSION, PN 12 Y PN 20.

Las tuberias y accesorios de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusién, PN 12 y PN 20, deberan proceder de una fébrica que cuente con un Sistema de Gestién de Calidad
vigente, con Certificacidn de la ISO 9001 vigente del instituto nacional de su procedencia, para la fabricacién y/o comercializacidn de sus productos y ademas que cumpla con las Normas
Paraguayas correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN). La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia del
documento que demuestre lo anteriormente solicitado.

Los tubos deberan presentar:

Eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos.
Seccidn transversal circular y uniforme.

Espesor uniforme.

Superficies internas y externas lisas no presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas, porosidades, ondulaciones, rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacién,
sefiales de reparaciones. Impresos en cada tubo: serie, presién de trabajo o de rotura, didgmetro nominal y marca de fabrica. La instalacion de la tuberia de plastico se realizara siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN.

Proceso de instalacion.

La longitud de penetracion del tubo y los tiempos del proceso de termofusion tales como el calentamiento, el fusionado y el enfriamiento dependen de las caracteristicas propias de cada
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fabricante de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, por lo que la empresa contratista debera presentar con anterioridad a la Fiscalizacién de Obras, los Catalogos Técnicos de los
materiales que propone utilizar en la obra.

Basicamente se puede enumerar los siguientes pasos para el proceso de instalacion:

Es fundamental antes de comenzar cada fusién verificar la limpieza de las boquillas del termofusor y su correcto ajuste sobre la plancha. Posicionar siempre el equipo de la forma que
resulte mas cémoda y segura de operar, y chequearla.

Utilizar siempre para cortar los tubos la tijera del fabricante, y de esta forma evitar rebabas.
La limpieza del tubo antes de introducirlo en las boquillas garantiza la duracién de las mismas.

Realizar una marca de profundidad de insercién en el tubo conforme a las recomendaciones del fabricante, establecidas con los catalogos técnicos, que deberan ser presentados
previamente a la Fiscalizacién de Obras. Verificar la temperatura de régimen a través del testigo de la termofusora. Al mismo tiempo que se introduce el tubo en la boquilla se debera
introducir también el accesorio, completamente perpendicular a la plancha de la fusora.

El accesorio debe hacer tope en la boquilla macho. Y el tubo no debera sobrepasar la marca antes mencionada.

Cuando se haya cumplido el tiempo minimo especificado para la fusidn, conforme las indicaciones establecidas en el catalogo técnico del fabricante, se debera retirar el tubo y el accesorio
al mismo tiempo.

Sin perder tiempo, proceda a realizar la unién prestando especial atencién en la marca realizada en el tubo.

Detenga la introduccién del tubo en el accesorio cuando los dos anillos visibles que se forman por el corrimiento del material se hayan unido.

Durante 3 segundos, existe la posibilidad de enderezar la unién o de girarla no mas de 15°.

Hasta que la unidn alcance el enfriamiento total se recomienda dejarla reposar, conforme los tiempos de enfriamientos establecidos en el catalogo técnico del fabricante.
Una vez concluida la fusién, verifique el correcto guardado del equipo (termofusor), luego del enfriamiento de la plancha.

Importante: No fusione entre si distintos tipos de polipropileno, pues la efectividad de la termofusién sélo se asegura si el tubo y el accesorio poseen el mismo indice de fluencia,
viscosidad, peso moleculary médulo elastico.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM TIPO 3, TERMOFUSION, PN 12 Y PN 20.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE LLAVES DE PASO.

Cada red de distribucién interna de agua tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro de los distintos ambientes a ser alimentados.

Las llaves de paso generales seran integramente de bronce fundido con cierre a esclusa, de tipo pesado, de doble prensa estopa. Las llaves de paso de didmetros mayores (3,2 %2,2,1%, 1
4, 1) seran del tipo esclusay las llaves de paso de diametros menores (3% y ¥2) seran de terminacién cromada con capucha, modelo clésico.

Todas las bocas de riego de 3% estaran en un registro de riego con tapa en los lugares indicados en los planos. Cada registro albergara ademas una llave de paso tipo esférica, conforme a
los planos respectivos.

Todas las llaves de paso deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana,
Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién ISO 9001 vigente.

La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.
4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE LLAVES DE PASO

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION CONEXIONES FLEXIBLES CROMADAS Y ROSETAS CROMADAS.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales con sus respectivos tamafios indicados en los planos, y donde sean necesarios se acoplaran a las conexiones flexibles
para su unién al artefacto segun los casos, éstos deberan ser conexiones flexibles cromadas indeformables con alma de goma reforzada y exterior protegido con malla de acero y no de
plastico. Ademads, se deberan cubrir los puntos de unidn (tuberia unidn flexible) con rosetas cromadas, de tal forma a dar la terminacién adecuada a la unién. Todas las conexiones flexibles
deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por
lo menos una de ellas, y ademds con certificacidn ISO 9001 vigente.

La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.
6. MANO DE OBRA DE COLOCACION CONEXIONES FLEXIBLES CROMADAS Y ROSETAS CROMADAS.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION DE VALVULAS DE RETENCION.

Se deberan proveer y colocar vélvulas de retencién, del didmetro y en los lugares indicados en los planos. Cada vélvula debera poseer cuerpo de bronce resistente a la corrosidn, y deberan
proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos
uno de ellos, y ademés con certificacién 1SO 9001 vigente. La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los
materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VALVULAS DE RETENCION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE VALVULAS, VALVULAS DE CIERRE AUTOMATICO, CRIBAS O FILTROS (METALICOS) PARA TUBERIAS DE SUCCION, CANERIAS DE VENTILACION

Se deberan proveer y colocar vélvulas de cierre automatico cribras o Filtros (metalicos) para tuberias de succién, cafierias de ventilacidn, del didmetro y en los lugares indicados en los
planos. Cada valvula debera poseer cuerpo de bronce resistente a la corrosion, y deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a
normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademds con certificacion 1SO 9001 vigente.

La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE VALVULAS, VALVULAS DE CIERRE AUTOMATICO, CRIBAS O FILTROS (METALICOS) PARA TUBERIAS DE SUCCION,
CANERIAS DE VENTILACION

Consideras en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra

4. INSTALACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H°A°.
1. INSTALACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H°A°.

(En el caso que asi el proyecto lo requiera)

Este rubro incluye en su costo todos los materiales para la instalacién hidraulica de dicho reservorio conforme se indica en el plano de detalles, como por ejemplo: provisién e instalacién
de vélvulas, vélvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succidn, cafierias de ventilacién, entre otros.

Se deben prever cafios de ventilacién en la losa tapa del reservorio, conforme el detalle del plano respectivo.
Para las valvulas se tendran en cuenta, las condiciones basicas a las que deben ajustarse, son las siguientes:

Los extremos de empalmes con las secciones transversales y circular deben ser uniformes.
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Los planos de los extremos paralelos entre si'y perpendicular al eje de la vélvula.
Las superficies seran suficientemente lisas y no presentaran los siguientes defectos:
Fallas y porosidad

Incrustaciones de arena

Burbujas

Escamas

Rebabas

Sefiales de reparacion

Cada valvula presentara en la fundicién los siguientes datos:

Marca de Fabrica

Didmetro o medida

Clase (presién de servicio)

Los extremos de las valvulas, ya sean rosca interna o a bridas, serdn perfectamente ajustables a los adaptadores y bridas, de tal modo a permitir un perfecto montaje y ofrecer
estanqueidad.

La Vélvula de cierre automatico debera ser de bronce y poseer una boya o flotador de plastico que se desplaza en funcion al nivel de agua del reservorio, cerrando la entrada de agua al
alcanzar un determinado nivel.

2. MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H? A?
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. INSTALACION HIDRAULICA DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE BOMBEO.

Este rubro incluye en su costo todos los materiales para la instalacién hidraulica de bombas centrifugas de bombeo conforme se indica en el plano de detalles. La empresa contratista
deberd presentar a la fiscalizacién de obra, copia de los catélogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuesten lo anteriormente solicitado.

4. MANO DE OBRA PARA INSTALACION HIDRAULICA DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE BOMBEO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE TANQUE DE AGUA DE FIBRA DE VIDRIO DE 500 LITROS

En este rubro se deberé proveer de un tanque hecho en PRFV (PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO) con una pintura de acabado de alta calidad en la superficie visible de un
material compuesto reforzado con fibra, de una capacidad de 500 litros.

6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TANQUE DE AGUA DE FIBRA DE VIDRIO DE 500 LITROS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION DE TANQUE DE AGUA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.000 LITROS

En este rubro se deberd proveer de un tanque hecho en PRFV (PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO) con una pintura de acabado de alta calidad en la superficie
visible de un material compuesto reforzado con fibra, de una capacidad de 1.000 litros.

8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TANQUE DE AGUA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.000 LITROS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE TANQUE DE AGUA DE FIBRA DE VIDRIO DE 5.000 LITROS

En este rubro se debera proveer de un tanque hecho en PRFV (PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO) con una pintura de acabado de alta calidad en la superficie
visible de un material compuesto reforzado con fibra, de una capacidad de 5.000 litros.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TANQUE DE AGUA DE FIBRA DE VIDRIO DE 5.000 LITROS

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PROVISION DE TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO DE 10.000 LITROS
En este rubro se debera proveer de un tanque de agua de polietileno una capacidad de 10.000 litros.
12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO DE 10.000 LITROS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. PROVISION DE TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO DE 30.000 LITROS
En este rubro se debera proveer de un tanque de agua de polietileno de una capacidad de 30.000 litros.
14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO DE 30.000 LITROS
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS.
1. PROVISION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO.

Este rubro incluye todas las tuberias, accesorios de hierro galvanizado y mano de obra necesarios para la instalacion hidraulica de las bombas centrifugas.
Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccién de agua potable.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan resistir una presién maxima de servicio de 10 Kg./cm2.

El espesor minimo de los tubos galvanizados de d=2y 2 1/2 debera ser de 5,00 mm.

Las rocas deberan estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas interiores y exteriores y aceite.

Los tubos galvanizados deberan presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas, debiendo evitarse todo tipo de ralladuras, golpes, manchas que se producen en el
manipuleoy transporte de los tubos.

Los tubos deberan ser de seccién circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos. Deben estar libres de defectos de fabricacion e imperfecciones del metal. Cuando la profundidad de
una falla eventual alcance un 10% del espesor del tubo, éste serd rechazado.

Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a los diametros, presion de servicio y roscas.

No serdn aceptados en las instalaciones hidraulicas accesorios de hierro galvanizado que sean fabricados de cortes de tubos.
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2. MANO DE OBRA DE INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. INSTALACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO SUPERIOR DE H° A°.

Este rubro incluye en su costo todos los materiales para la instalacidn hidrdulica de dicho reservorio superior conforme se indica en el plano de detalles, como por ejemplo: cafierias de
subida, de bajada, barrilete, cafierias de ventilacién, valvulas de cierre automatico con flotadores, y todo accesorio necesario, etc.

En los cafios de bajada del reservorio se debe prever un cafio de ventilacién que supere el nivel superior del agua del mismo, cuando este, esté cargado. Para las valvulas se tendrdn en
cuenta lo establecido en el item VALVULAS DE RETENCION de estas especificaciones.

4. MANO DE OBRA DE INSTALACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO SUPERIOR DE H® A°,
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

6. MANTENIMIENTO DEL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.
1. MANO DE OBRA DE VERIFICACION DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DEL TANQUE ELEVADO.

Se debera realizar antes de la rehabilitacidn del tanque superior existente de hormigdn armando la verificacidn su estado actual. Dicha verificacion debe ser realizada por un ingeniero
especialista en el drea. La empresa contratista debera presentar el informe final y recomendaciones del ingeniero especialista para la rehabilitacion del tanque existente (en formato
impreso firmado y sellado por el ingeniero especialista) y en formato digital.

En dicho informe se debe indicar los trabajos que deben ser realizados para puesta en servicio del tanque. Ademas, debe contar con imagenes fotograficas y todos los datos que faciliten la
comprensi6n del documento. No se podra realizar ninglin trabajo de rehabilitacidn del tanque sin antes contar con el informe del especialista.

2. REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION (INTERNA Y EXTERNA) DEL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE HORMIGON ARMANDO. INCLUYE LA REMOCION DE
AISLACION EXISTENTE Y SU LIMPIEZA.

Se debera realizar la rehabilitacién e impermeabilizacion del tanque superior atendiendo a los trabajos indicados en el informe de verificacién estructural del tanque.

3. MANO DE OBRA DE REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION (INTERNA Y EXTERNA) DEL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE HORMIGON ARMANDO. INCLUYE
LA REMOCION DE AISLACION EXISTENTE Y SU LIMPIEZA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

4. PROVISION PARA INSTALACION HIDRAULICA DE TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE H°A°, INCLUYE: VALVULAS DE CIERRE TIPO ESCLUSA, VALVULA DE
CIERRE AUTOMATICO DE BRONCE CON FLOTADOR, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE H°G® PARA BARRILLETE DE DN 3", 2" Y 1 1/2" Y BAJAS DE ALIMENTACION
DN 3", 2" Y 1 1/2", SOPORTES, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE H°G® PARA VENTILACION, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE H°G® PARA LIMPIEZA, Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE ELEVADO EXISTENTE.

Este rubro incluye en su costo todos los materiales para la instalacion hidraulica de dicho tanque superior (cafierias, de bajada, barrilete, cafierias de ventilacién, cafierias de limpieza,
valvulas de cierre del tipo esclusas, valvulas de retencidn, vélvulas de cierre automatico con flotadores, y todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del reservorio.

En los cafios de bajada del tanque se debe prever un cafio de ventilacién que supere el nivel superior del agua del mismo, cuando este, esté cargado, conforme el detalle del plano
respectivo.

Tuberias y Accesorios de H°G® roscable.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccién de agua potable. Deberan resistir una presién de servicio de 16 Kg./cm2 y presién de ensayo de 25
Kg./cm2.

Los tubos galvanizados deberan presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas, debiendo evitarse todo tipo de ralladuras, golpes, manchas que se producen en el
manipuleoy transporte de los tubos.

Los tubos deberan ser de seccidn circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos. Deben estar libres de defectos de fabricacién e imperfecciones del metal.
Las roscas deberan estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas interiores y exteriores y aceite.

Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a los didmetros, presién de servicio y roscas.

Se deben prever cafios de ventilacién en la losa tapa del reservorio, conforme el detalle del plano respectivo.

Las condiciones basicas a las que deben ajustarse las vélvulas, son las siguientes:

a.  Losextremos de empalmes con las secciones transversales y circular deben ser uniformes.

b.  Los planos de los extremos paralelos entre si y perpendicular al eje de la valvula.

c.  Lassuperficies seran suficientemente lisas y no presentaran los siguientes defectos:

- Fallas y porosidad

Incrustaciones de arena

- Burbujas

- Escamas

- Rebabas

- Sefiales de reparacion

d. Cada valvula presentara en la fundicién los siguientes datos:
- Marca de Fabrica

- Diametro o medida

- Clase (presion de servicio)

e. Los extremos de las valvulas, ya sean rosca interna o a bridas, seran perfectamente ajustables a los adaptadores y bridas, de tal modo a permitir un perfecto montaje y ofrecer
estanqueidad.

f. La Vélvula de cierre automatico debera ser de bronce y poseer una boya o flotador de plastico que se desplaza en funcidn al nivel de agua del reservorio, cerrando la entrada de agua al
alcanzar un determinado nivel.

Las llaves de paso del tipo esclusas seran integramente de bronce fundido con cierre a esclusa, de tipo pesado, de doble prensa estopa; ademas deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

a.  Losextremos de empalmes con las secciones transversales y circular deben ser uniformes.
b.  Los planos de los extremos paralelos entre si y perpendicular al eje de la valvula.

c.  Lassuperficies seran suficientemente lisas y no presentaran los siguientes defectos:

- Fallas y porosidad

- Incrustaciones de arena

- Burbujas

- Escamas
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- Rebabas

- Sefiales de reparacion

d. Cada valvula presentara en la fundicidn los siguientes datos:
- Marca de Fabrica

- Diametro o medida

- Clase (presién de servicio)

e. Los extremos de las valvulas, ya sean rosca interna o a bridas, seran perfectamente ajustables a los adaptadores y bridas, de tal modo a permitir un perfecto montaje y ofrecer
estanqueidad.

La Empresa Contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

5. MANO DE OBRA PARA INSTALACION HIDRAULICA DE TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE H°A°, INCLUYE: VALVULAS DE CIERRE TIPO ESCLUSA, VALVULA DE
CIERRE AUTOMATICO DE BRONCE CON FLOTADOR, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE H°G® PARA BARRILLETE DE DN 3", 2" Y 1 1/2" Y BAJAS DE ALIMENTACION
DN 3", 2" Y 1 1/2", SOPORTES, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE H°G° PARA VENTILACION, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE H°G° PARA LIMPIEZA, Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE ELEVADO EXISTENTE.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

6. PROVISION DE ESCALERA MARINERA DE VARILLA METALICA DE DIAMETRO 16 MM CON GUARDA HOMBRE (DEFENSA DE SEGURIDAD), INCLUYE PINTURA
(ANTICORROSIVAS Y ESMALTE SINTETICO).

Se debera proveer y colocar una nueva escalera marineras para el acceso al reservorio superior de Hormigdn Armado. Estara hecha de varilla metalica de didmetro igual a 16 mm con
guarda hombre de varilla metalica de didmetro 10 mm para los verticales y didmetro 8 mm para los circulares, conforme el plano de detalle.

Los apoyos de la escalera, también seran del mismo material y del mismo didmetro que la escalera, y deberan ser colocados de manera que queden firmemente empotrados.
La escalera debe ser pintada con anti oxido y esmalte sintético. El color estara definido por la fiscalizacion de obra.

Los materiales deberan ser presentados a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién, antes de la colocacién en Obra.

7. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ESCALERA MARINERA DE VARILLA METALICA DE DIAMETRO 16 MM CON GUARDA HOMBRE (DEFENSA DE SEGURIDAD),
INCLUYE PINTURA (ANTICORROSIVAS Y ESMALTE SINTETICO).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

8. PROVISION DE ESCALERA TIPO MARINERA DE ESCALERA DE ACCESO (INTERIOR) AL TANQUE SUPERIOR DE AGUA, DE CANO CIRCULAR DE ACERO
INOXIDABLE DE DIAMETRO IGUAL A 1 % Y ESPESOR DE PARED DE 1.2 MM.

Se deberan proveer y colocar escaleras marineras para el acceso interior a cada compartimiento del tanque superior de H°A°, en cafio circular de acero inoxidable de didmetro iguala 1 2y
espesor de pared de 1.2 mm, conforme el plano de detalle.

Los apoyos de la escalera, también en acero inoxidable del mismo diametro, deberan ser colocados de manera que queden firmemente empotrados.

Los materiales deberan ser presentados a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién, antes de la colocacién en Obra.

9. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE ESCALERA TIPO MARINERA DE ESCALERA DE ACCESO (INTERIOR) AL TANQUE SUPERIOR DE AGUA, DE CANO CIRCULAR
DE ACERO INOXIDABLE DE DIAMETRO IGUAL A 1 %2 Y ESPESOR DE PARED DE 1.2 MM.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

10. PROVISION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL 2" X 2" X 3/16" Y TAPA METALICA DE CHAPA E =3/16" PARA ENTRADA DE HOMBRE DE 0.81 X 0.81 M,
INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y SINTETICA, ADEMAS DE PORTA CANDADO.

Se deberan proveer y colocar dos tapas metalicas para el acceso interior a cada compartimiento del tanque superior de H°A°. Las mismas deberan esta construidas de marco y contramarco
de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" y pintadas con pintura anticorrosiva y sintética. La tapa debera contar con porta candado y candado propiamente.

Los materiales deberan ser presentados a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién, antes de la colocacién en Obra.

11. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL 2" X 2" X 3/16" Y TAPA METALICA DE CHAPA E =3/16" PARA ENTRADA DE HOMBRE
DE 0.81 X 0.81 M, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y SINTETICA, ADEMAS DE PORTA CANDADO.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO ENTERRADO EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.
1. IMPERMEABILIZACION INTERNA DEL RESERVORIO ENTERRADO EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO. INCLUYE LA REMOCION DE AISLACION EXISTENTE Y SU
LIMPIEZA.

Estas especificaciones son indicativas, a los efectos del servicio, la Empresa Contratista debera presentar a la Fiscalizacién para su aprobacién correspondiente, la metodologia que
propone aplicary los catalogos de los fabricantes de los productos a utilizar.

Se debera realizar laimpermeabilizacién interna del reservorio de agua en dos etapas:
Primera Etapa - Revoque impermeable:

Paso 1: Aplicar con brocha en todas las superficies un puente de adherencia diluido en agua (Hormifix). Dicho producto no debe ser corrosivo y no debe contener cloruros ni sustancias
nocivas para el hormigén.

Paso 2: Revocar en tres capas hasta alcanzar un espesor total no mayor a 2 cm, con un mortero 1:3 cemento; arena, agregando un hidréfugo inorganico (Stato Fix) y un plastificante
especial (Murokal), que mejore la impermeabilizacién, plastifique la superficie y proteja las armaduras sin bajar la resistencia. Se deberan respetar las dosificaciones sugeridas por el
fabricante.

Realizar el curado del revoque por lo menos 72 horas.
Segunda Etapa - Revestimiento impermeable:

Paso 1: Una vez que el revoque se haya secado se deberd humedecer todas las superficies hasta el punto de saturacién y se aplicara un revestimiento impermeabilizante flexible (Descal
Flex), en 4 manos cruzadas.

Para la preparacién de dicho producto se deberan seguir las instrucciones del fabricante. Una vez mezclado el producto se aplica con brocha o llana metalica, dejando 3 a 6 horas entre
manoy mano.

Simultdneamente con la primera mano se reforzaran todas las superficies con una trama textil de poliéster. Los solapes entre tramas deben ser de unos 10 cm y se realizan a favor de las
pendientes principales.

Paso 2: Finalmente se procede a aplicar las Gltimas tres manos de revestimiento impermeabilizante flexible (Descal Flex), dejando secar entre 3 a 6 horas entre mano y mano. Para el
llenado del reservorio sera necesario esperar un minimo de 8 dias luego de la tltima aplicacion.

OBSERVACION: Se deberan utilizar todos los elementos de proteccién personal para la realizacién de todos los trabajos.
NOTA: El Contratista deberd presentar a la Fiscalizacién para su aprobacidn correspondiente, el catalogo técnico (del fabricante) de todos los productos a utilizar.

Todos los productos deberan ser atdxicos, sin solventes, grado alimenticio apta para la industria alimenticia, para el interior de tanques reservorios y recipientes de agua potable y
productos alimenticios, ejecutada conforme a las indicaciones del fabricante con respecto a la temperatura ambiente y el tenor de humedad ambiente.
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El control de calidad y los ensayos de laimpermeabilizacion deben considerarse dentro del precio de oferta de este rubro.

2. MANO DE OBRA DE IMPERMEABILIZACION INTERNA DEL RESERVORIO ENTERRADO EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO. INCLUYE LA REMOCION DE
AISLACION EXISTENTE Y SU LIMPIEZA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. REHABILITACION DEL RESERVORIO ENTERRADO DE H°A°.

Primera Etapa - Saneamiento de la Superficie:

Pasol: Remover completamente el revestimiento interior del reservorio (paredes, fondo, tapa) mediante herramientas adecuadas para el efecto.
En las zonas de fisuras, realizar una profundizacién de al menos en 2 cm de espesor y 2 cm de ancho en cada lado de la rajadura.

Paso 2: Limpiar la superficie del hormigdn (paredes, fondo, tapa del reservorio) con chorro de agua y cepillos, para eliminar partes sueltas.

La superficie a tratar debe encontrarse limpia, libre de polvo, o cualquier resto de particula que pudiera afectar la adherencia posteriormente.

Paso 3: Rellenar todos los huecos, las fisuras y nivelar todas las irregularidades con mortero de alta resistencia sin retraccion (Graut In). Antes de realizar este trabajo aplicar con brocha en
toda la zona a reparar un puente de adherencia diluido en agua (Hormifix). Dichos productos no deben ser corrosivos y no deben contener cloruros ni sustancias nocivas para el hormigén.

Efectuar babetas en los encuentros de paredes con paredes y piso con paredes, deberdn estar redondeados, a media cafia con radio aproximado de 5 cm.
Segunda Etapa - Refuerzo en zonas de fisuras:
Paso 1: Realizar el refuerzo en las zonas de las fisuras con una trama textil de poliéster.

Colocar la trama textil de poliéster a lo largo de las fisuras dejando al menos 50 cm de la trama a cada lado de la fisura. La colocacién de la trama textil se realizara humedeciéndola con
agua.

Paso 2: Simultaneamente con la colocacién de la trama textil de poliéster se aplicard una primera mano de un revestimiento impermeabilizante flexible (Descal Flex).

La trama textil de poliéster se colocara ademas, en las uniones piso/pared, pared/pared y cafios de instalacidn, lo que permitird crear refuerzos.
Los solapes entre tramas deben ser de unos 10 cm y se realizan a favor de las pendientes principales.

Paso 3: Finalmente se realizaran las dos manos restantes del revestimiento impermeabilizante flexible (Descal Flex); para la cual se deberd humedecer primeramente toda la superficie.
Para la preparacién de dicho producto se deberdn seguir las instrucciones del fabricante.

Una vez mezclado el producto se aplica con brocha o llana metdlica, en 3 manos, dejando 3 a 6 horas entre mano y mano. Las manos se aplicaran cruzadas emparejando cuidadosamente y
evitando dejar poros. En la aplicacién con llana (recomendada en los casos de mayor presion o filtraciones fuertes) se debera asegurar una buena compactacién del material y una prolija
terminacion. No se debe superar el espesor de 2 mm en una sola capa.

4. MANO DE OBRA DE REHABILITACION DEL RESERVORIO ENTERRADO DE H°A°.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION PARA INSTALACION HIDRAULICA DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS PARA IMPULSION DE AGUA AL TANQUE SUPERIOR. INCLUYE: LA PROVISION E
INSTALACION LAS TUBERIAS DE SUCCION DE H°G°® DE 2", DE IMPULSION DE H°G° DE 1 1/ 2" HASTA EL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE, ACCESORIOS DE
H°G°, SOPORTES, VALVULAS DE CIERRE TIPO ESCLUSAS, VALVULAS DE RETENCION, VALVULAS DE ALIVIO, CRIBAS METALICAS, ETC. Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS.

Este rubro incluye la provision e instalacién de las tuberias, accesorios, vélvulas de cierre, valvulas de retencién, vélvulas de alivio, valvulas de pie con filtro, etc. y mano de obra necesarios
para lainstalacion hidraulica de las bombas centrifugas.

Las tuberias y accesorios de H°G®, asi como de las valvulas de cierre deberan cumplir con lo especificado en el item 25.1.22 de estas Especificaciones Técnicas.

6. MANO DE OBRA PARA INSTALACION HIDRAULICA DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS PARA IMPULSION DE AGUA AL TANQUE SUPERIOR. INCLUYE: LA
PROVISION E INSTALACION LAS TUBERIAS DE SUCCION DE H°G® DE 2", DE IMPULSION DE H°G°® DE 1 1/ 2" HASTA EL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE,
ACCESORIOS DE H°G°, SOPORTES, VALVULAS DE CIERRE TIPO ESCLUSAS, VALVULAS DE RETENCION, VALVULAS DE ALIVIO, CRIBAS METALICAS, ETC. Y
TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS.

8. PROVISION DE CANERIAS
1. PROVISION DE CANERIA DE PVC DE 2".

Deberan proceder de una fabrica que cuente con un Sistema de Gestién de Calidad vigente, con Certificacion de la ISO 9001 vigente del instituto nacional de su procedencia, para la
fabricacion y/o comercializacion de sus productos y ademas que cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién (INTN).La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacidn de Obras, copia del documento que demuestre lo anteriormente solicitado.

Los tubos deberdn presentar: eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos, seccidn transversal circular y uniforme, espesor uniforme, superficies internas y externas lisas no
presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas, porosidades, ondulaciones, rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacidn, sefiales de reparaciones, con impresos en
cada tubo: serie, presién de trabajo o de rotura, didmetro nominal y marca de fabrica. La instalacidn de la tuberia de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CANERIA DE PVC DE 2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
3. PROVISION DE CANERIA DE PVC DE 2 1/2".

idem al item 34.8.1 Provisi6n de Cafierias de PVC de 2
4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CANERIA DE PVC DE 2 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
5. PROVISION DE CANERIA DE PVC DE 3/4".

idem al item 34.8.1 Provisién de Cafierias de PVC de 2
6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CANERIA DE PVC DE 3/4".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
7. PROVISION DE CANERIA DE PVC DE 1 1/2".

idem al item 34.8.1 Provisi6n de Cafierias de PVC de 2
8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CARERIA DE PVC DE 11/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
9. PROVISION DE CANERIA DE PVC DE 1 1/4".

idem al item 34.8.1 Provisién de Cafierfas de PVC de 2
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10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CANERIA DE PVC DE 1 1/4".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
11. PROVISION DE CANERIA DE PVC DE 1"

idem al item 34.8.1 Provisién de Cafierfas de PVC de 2
12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CANERIA DE PVC DE 1".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
13. CANO DE PVC DE 1/2"

{dem al ftem 34.8.1 Provisién de Cafierias de PVC de 2
14. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIA DE PVC DE 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
15. CANERIAS DE POLIPROPILENO REFORZADO ROSCABLE DEL TIPO TRICAPA 1 1/2".

idem al item 34.8.1 Provisién de Cafierfas de PVC de 2

16. MANO DE OBRA DE CANERIAS DE POLIPROPILENO REFORZADO ROSCABLE DEL TIPO TRICAPA 1 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

17. CANERIAS DE POLIPROPILENO REFORZADO ROSCABLE DEL TIPO TRICAPA 1",
{dem al item 34.8.1 Provisién de Cafierias de PVC de 2

18. MANO DE OBRA DE CANERIAS DE POLIPROPILENO REFORZADO ROSCABLE DEL TIPO TRICAPA 1"
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

19. CANERIAS DE POLIPROPILENO REFORZADO ROSCABLE DEL TIPO TRICAPA 3/4".
idem al item 34.8.1 Provisién de Cafierfas de PVC de 2

20. MANO DE OBRA DE CANERIAS DE POLIPROPILENO REFORZADO ROSCABLE DEL TIPO TRICAPA 3/4 "
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

21. CANERIAS DE POLIPROPILENO REFORZADO ROSCABLE DEL TIPO TRICAPA 1/2".
fdem al item 34.8.1 Provisién de Cafierias de PVC de 2

22. MANO DE OBRA DE CANERIAS DE POLIPROPILENO REFORZADO ROSCABLE DEL TIPO TRICAPA 1/2 "
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23. CANERIA GALVANIZADA DE 4".

Deberan proceder de una fabrica que cuente con un Sistema de Gestién de Calidad vigente, con Certificacidn de la ISO 9001 vigente del instituto nacional de su procedencia, para la
fabricacién y/o comercializacién de sus productos y ademas que cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién (INTN).La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia del documento que demuestre lo anteriormente solicitado. Los tubos deberan presentar:
eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos, seccién transversal circular y uniforme, espesor uniforme, superficies internas y externas lisas no presentando los defectos
siguientes: fisuras, fracturas, fallas, porosidades, ondulaciones, rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacion, sefiales de reparaciones, con impresos en cada tubo: serie, presién de
trabajo o de rotura, didmetro nominal y marca de fabrica. La instalacién del mismo se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas

Paraguayas del INTN.
24. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIA GALVANIZADA DE 4".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
25. ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 4".

idem item 34.8.23
26. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 4".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
27. CODO GALVANIZADO DE 4".

{dem item 34.8.23
28. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 4"

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
29. TEE GALVANIZADA DE 4".

idem item 34.8.23
30. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TEE GALVANIZADO DE 4".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
31. UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 4".

idem item 34.8.23
32. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 4".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
33. UNION DOBLE GALVANIZADA DE 4".

idem item 34.8.23
34. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UNION DOBLE GALVANIZADA DE 4".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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35. CANERIA GALVANIZADA DE 3".
idem item 34.8.23

36. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIA GALVANIZADA DE 3".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

37. ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 3".
idem item 34.8.23

38. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 3".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

39. CODO GALVANIZADO DE 3".
idem item 34.8.23

40. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 3".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

41. TEE GALVANIZADA DE 3".
idem item 34.8.23

42. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TEE GALVANIZADO DE 3".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

43. UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 3".
idem item 34.8.23

44. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UNION SENCILLA GALVANIZADO DE 3".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

45. UNION DOBLE GALVANIZADA DE 3".
idem item 34.8.23

46. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UNION DOBLE GALVANIZADO DE 3".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

47. CANERIA GALVANIZADA DE 2 1/2".
idem item 34.8.23

48. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIA GALVANIZADA DE 2 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

49. ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 2 1/2".
idem item 34.8.23

50. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 2 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

51. CODO GALVANIZADO DE 2 1/2".
idem item 34.8.23

52. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 2 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

53. TEE GALVANIZADA DE 2 1/2".
idem item 34.8.23

54. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TEE GALVANIZADO DE 2 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

55. UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 2 1/2".
idem item 34.8.23

56. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UNION SENCILLA GALVANIZADO DE 2 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

57. UNION DOBLE GALVANIZADA DE 2 1/2".
idem item 34.8.23

58. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UNION DOBLE GALVANIZADA DE 2 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

59. CANERIA GALVANIZADA DE 2".
idem item 34.8.23

60. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIA GALVANIZADA DE 2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

61. ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 2".
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idem item 34.8.23

62. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

63. CODO GALVANIZADO DE 2".
idem item 34.8.23

64. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

65. TEE GALVANIZADA DE 2".
idem item 34.8.23

66. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TEE GALVANIZADO DE 2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

67. UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 2".
idem item 34.8.23

68. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UNION SENCILLA GALVANIZADO DE 2".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

69. UNION DOBLE GALVANIZADA DE 2".
idem item 34.8.23

70. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UNION DOBLE GALVANIZADO DE 2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

71. CANERIA GALVANIZADA DE 11/12".
idem item 34.8.23

72. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIA GALVANIZADA DE 1 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

73. ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 1 1/2".
{dem ftem 34.8.23

74. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 1 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

75. CODO GALVANIZADO DE 11/2".
idem item 34.8.23

76. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CODO GALVANIZADA DE 1 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

77. TEE GALVANIZADA DE 1 1/2".
{dem ftem 34.8.23

78. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TEE GALVANIZADA DE 1 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

79. UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 11/2".
idem item 34.8.23

80. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 1 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

81. UNION DOBLE GALVANIZADA DE 1 1/2".
{dem ftem 34.8.23

82. MANO DE OBRA DE UNION DOBLE GALVANIZADA DE 1 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

83. CANERIA GALVANIZADA DE 1.
idem item 34.8.23

84. MANO DE OBRA DE CANERIA GALVANIZADA DE 1".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

85. ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 1".
{dem ftem 34.8.23

86. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ALMA DOBLE GALVANIZADA DE 1 ".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

87. CODO GALVANIZADO DE 1".

idem item 34.8.23
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88. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
89. TEE GALVANIZADA DE 1".

idem item 34.8.23
90. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TEE GALVANIZADO DE 1".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
91. UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 1".

idem item 34.8.23
92. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UNION SENCILLA GALVANIZADA DE 1"

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
93. UNION DOBLE GALVANIZADA DE 1".

idem item 34.8.23
94. MANO DE OBRA INSTALACION DE UNION DOBLE GALVANIZADA DE 1

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
95. PROVISION DE CANALETAS AEREAS Y DE BAJADA EN CHAPA GALVANIZADA N? 24 C/ ANTIOXIDO, AEREAS DESARROLLO: 50 CM, IDEM LAS EMBUTIDAS

Las cubiertas llevaran canaletas de chapa galvanizada en sus niveles mas bajos conforme lo detallan los planos respectivos y debera cubrir la totalidad de la longitud del techo en el lado
colocado. La chapa a ser utilizada serda galvanizada en caliente N° 24 como minimo, desarrollo 50 cm. Las formas, dimensiones, trazados, pendientes y conexiones a las columnas de
bajada se indicarén en los planos. Para el soporte de las canaletas se utilizaran planchuelas de acero galvanizadas.

No se admitiran soportes confeccionados con chapa N° 18 o mas fina plegadas. Tanto la canaleta como los soportes deberan ser tratadas doblemente con antidxido y deberan ser pintadas
del color verde. Las chapas para canaletas serdn cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el efecto. No admitiéndose el uso de tijeras u otras herramientas
rudimentarias para ejecutar esos trabajos. La unién de la canaleta con la columna de bajada de PVC especificada se realizard conforme a los planos de detalles. El montaje serd realizado
por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. Las canaletas pluviales irdn suspendidas o empotradas al techo, de acuerdo a los planos de detalles. La
Fiscalizacién de Obra aprobard los montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

Bajadas: Las rejillas de techo plano y las canaletas de chapa galvanizada desaguaran en las columnas de bajada por medio de una tuberia vertical, tal como se indica en los planos. Las
bajadas pluviales y sus respectivos accesorios serdn de chapa galvanizada N° 24, con junta de anillo de goma, con sus didmetros respectivos, de acuerdo a las indicaciones de los planos.
Las bajadas pluviales que irdn adosadas a las paredes se aseguraran prolijamente a las paredes por medio de planchuelas o grapas y tornillos amurados en la mamposteria, distanciadas
como maximo 1,50 m una de otra. No se permitiran el uso de tarugos de plastico. Las columnas de bajada iran pintadas del color blanco y el costo de la pintura esté incluido en este rubro.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte
Americana, brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de
Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

96. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CANALETAS AEREAS Y DE BAJADA EN CHAPA GALVANIZADA N? 24 C/ ANTIOXIDO, AEREAS DESARROLLO: 50 CM, IDEM
LAS EMBUTIDAS

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
97. TEE DE 100 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccién de agua potable. Deberén resistir una presidn de servicio de 16 Kg/cm? y presién de ensayo de 25
Kg./cm2.Los tubos galvanizados deberdn presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas, debiendo evitarse todo tipo de ralladuras, golpes, manchas que se
producen en el manipuleo y transporte de los tubos. Los tubos deberan ser de seccién circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos. Deben estar libres de defectos de fabricacién e
imperfecciones del metal. Las roscas deberan estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas interiores y exteriores y aceite. Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser
compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a los didmetros, presién de servicio y roscas. Este item incluye los accesorios de hierro galvanizados necesarios para la
instalacion hidraulica de las bombas centrifugas horizontales. La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los
materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

98. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TEE DE 100 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
99. TEE DE 75 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
idem item 34.8.97
100. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TEE DE 75 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
101. TEE DE 50 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
{dem item 34.8.97
102. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TEE DE 50 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
103. TEE DE 40 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
idem item 34.8.97
104. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TEE DE 40 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
105. UNION REDUCCION 100 MM X 75 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
{dem item 34.8.97
106. UNION REDUCCION 75 MM X 50 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.
idem item 34.8.97
107. UNION REDUCCION 50 MM X 40 MM, DE PVC SERIE REFORZADA.

idem item 34.8.97
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108. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UNION DE REDUCCION
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

9. DE LLAVES DE PASO
1. PROVISION DE LLAVE DE PASO DE 2 1/2" TIPO EXCLUSA.

Cada red de distribucién interna de agua tendrd su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacidn de agua dentro de los distintos ambientes a ser alimentados. Las llaves
de paso generales serdn integramente de bronce fundido con cierre a esclusa, de tipo pesado, de doble prensa estopa. Las llaves de paso de didmetros mayores (3,2 2,2, 1%, 1%, 1) serdn
del tipo esclusa y las llaves de paso de didmetros menores (% y %2) seran de terminacidn cromada con capucha, modelo clésico. Todas las bocas de riego de % estaran en un registro de
riego con tapa en los lugares indicados en los planos. Cada registro albergara ademas una llave de paso tipo esférica, conforme a los planos respectivos. Todas las llaves de paso deberan
proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos
una de ellas, y ademas con certificacién 1SO 9001 vigente. La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los
materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

2. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 2 1/2" TIPO EXCLUSA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
3. PROVISION DE LLAVE DE PASO DE 3/4" CROMADA, CON CAMPANA.
{dem item 34.9.1 llave de paso de 2 ¥ tipo exclusa.
4. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 3/4" CROMADA, CON CAMPANA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
5. PROVISION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" CROMADA, CON CAMPANA.
idem item llave de paso de 2 ¥ tipo exclusa.
6. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" CROMADA, CON CAMPANA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
7. PROVISION DE REPOSICION DE VALVULAS DE CANILLAS EN GENERAL.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccién de agua potable. Deberén resistir una presion de servicio de 16 Kg/cm? y presién de ensayo de 25
Kg./cm2.Los tubos galvanizados deberdn presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas, debiendo evitarse todo tipo de ralladuras, golpes, manchas que se
producen en el manipuleo y transporte de los tubos. Los tubos deberan ser de seccién circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos.

Deben estar libres de defectos de fabricacion e imperfecciones del metal. Las roscas deberan estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas interiores y exteriores y aceite. Los
accesorios de hierro galvanizado deberan ser compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a los didmetros, presion de servicio y roscas. Este item incluye los accesorios de
hierro galvanizados necesarios para la instalacién hidraulica de las bombas centrifugas horizontales. La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los
catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

8. MANO DE OBRA DE REPOSICION DE VALVULAS DE CANILLAS EN GENERAL.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
9. PROVISION DE FLOTADOR MANUAL DE 1" PARA TANQUE DE AGUA.
Recomendamos que la varilla que los une sea de bronce, pues es un metal resistente a la corrosién que no se oxida ni dejara residuos contaminantes en el agua.
10. MANO DE OBRA DE PROVISION INSTALACION DE FLOTADOR MANUAL DE 1" PARA TANQUE DE AGUA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
11. PROVISION DE FLOTADOR MANUAL DE 1 1/2" PARA TANQUE DE AGUA.
idem item 34.9.9 Flotador manual de 1" para tanque de agua.
12. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE FLOTADOR MANUAL DE 1 1/2" PARA TANQUE DE AGUA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
13. MANO DE OBRA DE LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
14. LLAVE DE PASO DE 3/4" CROMADA, CON CAMPANA

Cada red de distribucién interna de agua tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro de los distintos ambientes a ser alimentados. Las llaves
de paso generales serdn integramente de bronce fundido con cierre a esclusa, de tipo pesado, de doble prensa estopa. Las llaves de paso de didmetros mayores (3,2 2,2, 1%, 1%, 1) serdn
del tipo esclusa y las llaves de paso de didmetros menores (% y Y2) seran de terminacidn cromada con capucha, modelo clasico. Todas las bocas de riego de % estaran en un registro de
riego con tapa en los lugares indicados en los planos. Cada registro albergard ademds una llave de paso tipo esférica, conforme a los planos respectivos. Todas las llaves de paso deberan
proceder de una fabrica que cuente con certificacidn de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, norteamericana, brasilera o argentina, por lo menos
una de ellas, y ademas con certificacién 1SO 9001 vigente. La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los
materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

15. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 3/4" CROMADA, CON CAMPANA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
16. LLAVE DE PASO DE 1/2" CROMADA, CON CAMPANA.
idem item Llave de paso de 3/4" cromada, con campana
17. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" CROMADA, CON CAMPANA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
18. LAVE EXCLUSA DE 1".
{dem ftem Llave de paso de 3/4" cromada, con campana
19. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LLAVE EXCLUSA DE 1".
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
20. LLAVE EXCLUSA DE 1 1/2".

idem item Llave de paso de 3/4" cromada, con campana
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21. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LLAVE EXCLUSA DE 1 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
22. LLAVE EXCLUSA DE 2".

idem item Llave de paso de 3/4" cromada, con campana
23. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LLAVE EXCLUSA DE 2".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
24. LLAVE EXCLUSA DE 2 1/2".

{dem item Llave de paso de 3/4" cromada, con campana
25. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LLAVE EXCLUSA DE 2 1/2".

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
26. LLAVE EXCLUSA DE 3".

idem item Llave de paso de 3/4" cromada, con campana
27. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LLAVE EXCLUSA DE 3".

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
28. LLAVE EXCLUSA DE 4".

{dem item Llave de paso de 3/4" cromada, con campana
29. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LLAVE EXCLUSA DE 4"

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.
30. BOCA SIAMESA COMPLETA

La siamesa sera de bronce brufiido con dos conexiones a noventa grados salida estdndar, portando anillas giratorias para el armado de la unién de la manguera de bomberos segin
medida existente en el hospital, con rosca estdndar de bomberos (NPT) de acuerdo a normas correspondientes. Las tapas de las conexiones seran roscadas y llevaran una cadena unida al
escudo anclado en la pared, el cual llevard la siguiente leyenda: "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS"; las bocas de impulsién tendran una vélvula de retencién (check) auto contenida y serdn
para montaje empotrado en la pared colocada a una altura de 0,90 m, en la parte exterior desde el nivel de la rasante, Las siamesas en forma integral seran aprobadas por UL o similar de
acuerdo a su origen.

31. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE BOCA SIAMESA COMPLETA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

10. CANERIAS DE TERMOFUSION
1. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRiA DE 110 MM.

Las cafierias de termofusion deberan proceder de una fabrica que cuente con un Sistema de Gestién de Calidad vigente, con Certificacién de la 1SO 9001 vigente del instituto nacional de su
procedencia, para la fabricacién y/o comercializacién de sus productos y ademés que cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién (INTN). La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia del documento que demuestre lo anteriormente solicitado.

Los tubos deberan presentar: eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos y seccidn transversal circular y uniforme, espesor uniforme, superficies internas y externas lisas no
presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas, porosidades, ondulaciones, rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacion, sefiales de reparaciones, con impresos en
cada tubo: serie, presidn de trabajo o de rotura, diametro nominal y marca de fabrica. La instalacion de la tuberia de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN.

Proceso de instalacién: la longitud de penetracién del tubo y los tiempos del proceso de termofusion tales como el calentamiento, el fusionado y el enfriamiento dependen de las
caracteristicas propias de cada fabricante de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, por lo que la empresa contratista deberd presentar con anterioridad a la Fiscalizacién de Obras, los
Catalogos Técnicos de los materiales que propone utilizar en la obra. Es fundamental antes de comenzar cada fusién verificar la limpieza de las boquillas del termofusor y su correcto
ajuste sobre la plancha. Posicionar siempre el equipo de la forma que resulte mas cémoda y segura de operar, y chequearla. Bdsicamente se puede enumerar los siguientes pasos para el
proceso de instalacion:

o Utilizar siempre para cortar los tubos la tijera del fabricante, y de esta forma evitar rebabas.

e Lalimpieza del tubo antes de introducirlo en las boquillas garantiza la duracién de las mismas.

 Realizar una marca de profundidad de insercion en el tubo conforme a las recomendaciones del fabricante, establecidas con los catalogos técnicos, que deberan ser presentados
previamente a la Fiscalizacién de Obras.

o Verificar la temperatura de régimen a través del testigo de la termofusora. Al mismo tiempo que se introduce el tubo en la boquilla se debera introducir también el accesorio,
completamente perpendicular a la plancha de la fusora.

® Elaccesorio debe hacer tope en la boquilla macho. Y el tubo no deberd sobrepasar la marca antes mencionada.

¢ Cuando se haya cumplido el tiempo minimo especificado para la fusién, conforme las indicaciones establecidas en el catalogo técnico del fabricante, se deberd retirar el tubo y el
accesorio al mismo tiempo.

 Sin perder tiempo, proceda a realizar la unién prestando especial atencién en la marca realizada en el tubo.

* Detenga la introduccidn del tubo en el accesorio cuando los dos anillos visibles que se forman por el corrimiento del material se hayan unido.

e Durante 3 segundos, existe la posibilidad de enderezar la unién o de girarla no mas de 15°.

¢ Hasta que la unién alcance el enfriamiento total se recomienda dejarla reposar, conforme los tiempos de enfriamientos establecidos en el catdlogo técnico del fabricante.

® Una vez concluida la fusién, verifique el correcto guardado del equipo (termofusor), luego del enfriamiento de la plancha.

Importante: No fusione entre si distintos tipos de polipropileno, pues la efectividad de la termofusién sélo se asegura si el tubo y el accesorio poseen el mismo indice de fluencia,
viscosidad, peso moleculary médulo elastico.

2. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 110 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

3. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 90 MM.
idem item 34.10.1 cafierias de termofusién p/ agua fria de 110 mm

4. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 90 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

5. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 75 MM.
fdem item 34.10.1 cafierfas de termofusién p/ agua fria de 110 mm

6. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 75 MM.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
7. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 63 MM.
idem item 34.10.1 cafierias de termofusién p/ agua fria de 110 mm
8. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 63 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
9. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 50 MM.
fdem ftem 34.10.1 cafierfas de termofusién p/ agua fria de 110 mm
10. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 50 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
11. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 40 MM.
idem item 34.10.1 cafierias de termofusién p/ agua fria de 110 mm
12. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 40 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
13. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 32 MM.

idem item 34.10.1 cafierfas de termofusién p/ agua fria de 110 mm

14. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 32 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

15. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 25 MM.
idem item 34.10.1 cafierias de termofusién p/ agua fria de 110 mm

16. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 25 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

17. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 20 MM.
{dem item 34.10.1 cafierias de termofusién p/ agua fria de 110 mm

18. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA DE 20 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

19. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA Y CALIENTE DE 32 MM.
idem item 34.10.1 cafierias de termofusién p/ agua fria de 110 mm

20. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA Y CALIENTE DE 32MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

21. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA Y CALIENTE DE 25 MM.
{dem item 34.10.1 cafierias de termofusién p/ agua fria de 110 mm

22. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA Y CALIENTE DE 25MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

23. CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA Y CALIENTE DE 20 MM.
idem item 34.10.1 cafierias de termofusién p/ agua fria de 110 mm

24. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CANERIAS DE TERMOFUSION P/ AGUA FRIA Y CALIENTE DE 20MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

25. ACCESORIOS DE CANERIAS DE TERMOFUSION HASTA 32 MM.
idem item 34.10.1 cafierias de termofusién p/ agua fria de 110 mm

26. MANO DE OBRA INSTALACION DE ACCESORIOS DE CANERIAS DE TERMOFUSION HASTA 32 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

27. ACCESORIOS DE CANERIAS DE TERMOFUSION HASTA 63 MM.
idem item 34.10.1 cafierias de termofusién p/ agua fria de 110 mm

28. MANO DE OBRA INSTALACION DE ACCESORIOS DE CANERIAS DE TERMOFUSION HASTA 63 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

29. ACCESORIOS DE CANERIAS DE TERMOFUSION HASTA 110 MM.
idem item 34.10.1 cafierias de termofusién p/ agua fria de 110 mm

30. MANO DE OBRA INSTALACION DE ACCESORIOS DE CANERIAS DE TERMOFUSION HASTA 110 MM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

31. PROVISION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE HASTA 5HP

En caso que no se pueda reparar la bomba, deberd ser reemplazada por una nueva de similares caracteristicas. Siempre que cuente con la aprobacién del fiscal de obra.

32. MANO DE OBRA DE REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES HASTA 5 HP.
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Retirar la bomba (manual o mecanica) del pozo, para su reparacién, mantenimiento y posterior prueba de funcionamiento; cuando corresponda también retire la tuberia de succién. En
caso que no se pueda reparar la bomba, debera ser reemplazada por una nueva de similares caracteristicas.

Una vez que la bomba se haya reinstalado, mida la cantidad de agua que produce. Compare el caudal obtenido con el que se producia antes se reparacion. Si es significativamente menor,
se debe revisar la bomba y el motor para ver si estan dafiados o lavar nuevamente el pozo con agua a presidn o hacer ambas cosas. La bomba debe quedar operativa y funcionando
correctamente.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
33. MANO DE OBRA DE REPARACION DE TABLERO DE COMANDO DE BOMBAS.

El contratista deberd realizar los trabajos necesarios para reparar los desperfectos en los tableros eléctricos, en forma definitiva, en el menor tiempo posible, una vez producidos, y
devolver el sistema a sus condiciones de funcionamiento normal.

Dichos trabajos se deberan coordinar desde el momento del aviso, con el personal autorizado. La realizacidn de estos trabajos correctivos-, se realizara en un plazo maximo de 24 horas.

El Contratista garantizard las reparaciones de los tableros y sus componentes por un plazo no inferior a seis meses. En caso que la averia o mal funcionamiento se reitere en ese plazo la
contratista lo atenderd como trabajo urgente y lo debera reparar o remplazar sin cargo.

Ante el aviso de una emergencia, la prioridad de la contratista serd mantener el servicio en funcionamiento, coordinando con el personal autorizado, las actuaciones inmediatas y las
posteriores destinadas a solucionar definitivamente el desperfecto.

En estos casos, el Contratista debera asegurar la presencia de personal técnico capacitado en un plazo méaximo de 5 horas contadas a partir del recibo del aviso, durante las 24 horas del
dia, los 365 dias del afio.

El tiempo que demande el servicio de emergencia se contara desde la presencia del contratista en la Instalacidn, hasta que el personal autorizado de la fiscalizacién de obras entienda
solucionada la emergencia.

Eltiempo que demanden los trabajos posteriores destinados a solucionar definitivamente el problema, se considerara como trabajo correctivo.

La contratista deberd suministrar el personal, vehiculos, herramientas, instrumentos, equipos y elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de las tareas de reparacion y
mantenimiento.

34. PROVISION DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, DE CABEZAL SIMPLE, C/ ACCESORIOS.

El producto a ser utilizado en la desinfeccién sera el Hipoclorito de Sodio (8%) del cual se preparara una solucién para la dosificacién maxima 0,5 % (500 mg/l) de cloro activo.
Las bombas dosadoras deben cefiirse a las normas de conocida solvencia aprobadas por paises fabricantes de la misma, tales como las IRAM, ASTM o similares.

El tipo de bomba debe ser electromagnética o eléctrica (accionamiento del diafragma a través de mecanismos de transmisién electromagnético o eléctrico) con caudal maximo de
inyeccién de 5 litros/hora a una presion de descarga de 5 kg/cm2, con capacidad de succién no mayor de 2 mts.

El caudal de bombeo requerido por dia; esta indicado en la planilla de precios de equipamiento electromecénico e hidraulico.

La manguera para la conduccién de los productos quimicos, deberd ser del tipo semi-rigida, transparente, de material de PVC y segin didmetro especificado por el fabricante de las
bombas dosadoras.

Se debera proveer los siguientes accesorios, para las bombas dosificadoras:

1 (un) conjunto de accesorios necesarios para la fijacién de la bomba dosadora.
Provisién de treinta (30) litros de solucién de hipoclorito de sodio.

Realizar capacitacién de dos (2) operadores.

Se debera proveer por cada bomba dosificadora, los siguientes accesorios:

1 (un) conjuntos de valvula de pie

1 (un) conjuntos de vélvula de aspiracién

1 (un) conjuntos de valvula de descarga

1 (un) conjuntos de vélvula de inyeccién

1 (un) conjuntos de vélvula anti-sifén

3 (tres) metros de manguera semi rigida en PVC transparente de didmetro de acuerdo al tipo de bomba dosificadora.

Para bombas dosadoras se deberd proveer ademds de todo lo anterior, 1 (un) guarda motor constituido por un contactor con su relee térmico, segtin la potencia de la bomba dosadora. El
contactor deberd estar dentro de una caja. La bomba dosadora debera tener su proteccién térmica independiente de la proteccidn térmica de la electrobomba sumergible.

EL CONTRATISTA debera realizar la automatizacién de la bomba dosadora con el tablero de mando del equipo de bombeo del pozo.

EL CONTRATISTA deberd presentar a la FISCALIZACION para la aprobacidn de la verificacién del disefio de la bomba dosadora, catalogos técnicos con las siguientes informaciones
descritas a continuacién, y no limitdndose a los mismos:

Marca:
Modelo:
Procedencia:
Descripcidn del principio de funcionamiento de la bomba dosadora
Curvas caracteristica de la bomba dosadora
Caudal méaximo de inyeccién
Presién de inyeccién
Tipo de alimentacién eléctrica
Materiales del desglose de piezas de la bomba dosadora
Sistema de accionamiento del diafragma
35. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA
En caso que no se pueda reparar la bomba, debera ser reemplazada por una nueva de similares caracteristicas. Siempre que cuente con la aprobacién del fiscal de obra.

11. INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL.

GENERALIDADES

Todas las instalaciones de desagtie sanitario se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA DE INSTALACIONES SANITARIAS vigente, establecida por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacidn. Los trabajos deberan ser ejecutados por profesionales idoneos, especializadas en instalaciones sanitarias, que demuestren antecedentes técnicos en obras
deigual magnitud.

Condiciones exigidas a las redes de evacuacion y ventilacion.
Cumplir rigurosamente las pendientes establecidas en la red cloacal, para que la evacuacion se realice rapidamente.

Mantener el sistema de registro, de tal modo a permitir una accesibilidad total de la red, fundamentalmente en los puntos conflictivos (cambios de direcciones, inflexiones, etc.), que
facilite el acceso de elementos de limpieza.
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No se permitirdn empotramientos que dificulten las operaciones de limpieza y la reposicién de los elementos de la red. Montar las distintas partes de las redes con uniones adecuadas, que
no se vean afectadas por cambios de temperatura. Es obligatorio el cierre hidraulico de todos los artefactos sanitarios. Impedir el vaciamiento de los sifones de los aparatos sanitarios por
medio de la red de ventilacién. Sujecién correcta de todos los materiales que integran la red, fundamentalmente las tuberias. De tal modo a impedir la posibilidad de desprendimiento, por
el impacto que producen las descargas, y ademds, impedir las vibraciones que pueden ocasionar ruidos molestos, que deben ser evitados. Impedir que interiormente queden residuos
retenidos, para lo cual todos los materiales y elementos que forman la red deberan tener una gran lisura interna y las uniones, empalmes, etc. se haran procurando la perfecta unidn, sin
escalones ni resaltos que puedan ser puntos de acumulacién de los elementos sélidos que arrastran las aguas de evacuacion.

1. INSTALACION DE REDES DE EVACUACION Y VENTILACION.

La red completa de evacuacion de aguas servidas figura en los planos hasta la planta de tratamiento y su disposicion final. La pendiente minima para didametros menores (& 40 mm, £ 50
mm) a utilizarse no podra ser inferior a 1 %. La pendiente minima para didmetros mayores (&£ 75 mm, £ 100 mm) a utilizarse no podra ser inferior a 2 %. La pendiente minima para las
tuberias de didmetro @ 150 mm debera ser de 1 %. Verificar rigurosamente los niveles y las respectivas cotas de terreno antes de la instalacién de los desagiies cloacales.

Las columnas verticales de ventilacién adosadas a las paredes seran de PVC rigido serie reforzada, con sistema de juntas de anillos de goma, estaran fijadas a las paredes a través de
abrazaderas, distanciadas como méximo 1,50 m. Esta distancia es valida para tubos de £ 75 mm.

Las columnas de bajadas cloacales que se encuentren dentro de los ductos estaran fijadas a las paredes a través de abrazaderas, distanciadas como maximo 2,00 m. Esta distancia es
valida para tubos de £ 75 mm, £ 100 mm, £150 mm. Para las tuberias instaladas en la horizontal y suspendidas de las losas de H° A° se recomienda el uso de cintas metalicas propias para
esa finalidad. El espaciamiento maximo entre apoyos debe ser, para £ 75 mm es 1.50 m, para £ 100 mm es 1,80 m. Cabe destacar que en el momento del encofrado de las vigas de H° A°
deberan dejarse los pasos (colocando una tuberia de un didmetro mayor al correspondiente) en los lugares exactos, para las tuberias que la atraviesan. En el caso de remodelacién del
edificio, se deberd prever las perforaciones que pudieran ser necesarias en la estructura de H° A° existente y las fijaciones de las cafierias por dicha estructura. La colocacién de tuberias se
hara del nivel mas bajo hacia el mas alto, con las campanas en contra de la pendiente. El eje longitudinal de la tuberia debera ser perfectamente recto, y su alineacién correcta se
conseguira por medio de niveles y tendido de hilo de nylon. Las tuberias enterradas deberan ir asentadas sobre un colchdn de arena lavada Las zanjas no podran rellenarse sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. En el caso de ausencia de los fiscales, si el Contratista considera necesario dichos rellenos una vez concluidos los trabajos, podra
realizarlo quedando sujeto a que la Fiscalizacién solicite su reapertura en la extensidn que considere necesario para la observacidn, sin costo para el Instituto de Previsién Social. Todos los
productos a ser utilizados deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana,
Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con certificacién 1SO 9001 vigente.

2. MANO DE OBRA DE REDES DE EVACUACION Y VENTILACION
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
3. DE TUBERIAS DE VENTILACION.

La tuberia vertical de descarga se prolonga verticalmente en todos los casos, como tuberia de ventilacién primaria, hasta sobresalir en el techo del edificio. Se instalara, una tuberia de
ventilacién secundaria, que se unird a la columna de ventilacién. Esta saldrd como ramal de ventilacidn del ramal de desagiie de las rejillas de piso sifonadas (RPS). La conexién de este
ramal de ventilacidn a la tuberia vertical se hace a 1,10 m por encima del piso correspondiente, mediante un codo a 45° y un ramal Y invertido. En los casos necesarios debera preverse su
colocacién antes del vaciado del hormigén.

Durante el vaciado se tendrd sumo cuidado en no aplastar o romper el tubo. La tuberia de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del
mismo. Se deberd utilizar terminales de ventilacidn para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

Imagen de Referencia

Los tramos horizontales de los cafios de ventilacién tendran una pendiente del 1% hacia los elementos que estén ventilados. Los cafios de ventilacidn serdn de PVC rigido- Serie reforzada,
de 75 mm de diametro.

Todos los productos a ser utilizados deberdn proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte
Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademds con certificacidn ISO 9001 vigente.

4. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TUBERIAS DE VENTILACION
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
5. MANO DE OBRA DE PRUEBA DE LA TUBERIA CLOACAL.

Antes de la colocacidn de los artefactos, debera procederse a la prueba de la instalacidn que se hara en la siguiente forma:

Esto puede hacerse con una cdmara de balén deportivo (vejiga), que se introduce sin aire dentro del tubo. Después se la va inflando, hasta que lo llene completamente y ejerza presion
sobre sus paredes. Este taponamiento debe ser completamente estanco, no permitiendo entrada ni salida de agua. Se debe prever que estas cdmaras de goma no puedan ser movidas de
su sitio debido a la presidn, para lo cual se prolongara una soga atado al mismo hasta un sostén en el piso superior.

A continuacién se procede a llenar la tuberia, dejando todas las terminales a la vista. En esta forma, la tuberia esta trabajando aproximadamente a la maxima presién estdtica a que sera
expuesta en servicio.

Después del llenado, se deja transcurrir 4 horas, y si en ese lapso no se observa disminucién de nivel del liquido ni pérdidas en ninglin punto, se da como aprobada la prueba.

En caso de observarse pérdidas, debe procederse a corregirlas. Una vez reparadas, se vuelve a hacer la prueba, hasta que dé un resultado satisfactorio.
6. MANO DE OBRA DE EJECUCION DE LA JUNTA SOLDABLE.

La operaci6n de esta soldadura es simple, pero exige que sean observados fielmente ciertos detalles para la mayor estanqueidad y solidez de la junta.

El adhesivo para el PVC es basicamente un solvente con un pequefio porcentaje de resina de PVC. Al ser aplicado en las superficies a ser soldadas, se inicia un proceso de disolucién de las
primeras camadas. Al procederse al encaje de la espiga de un tubo dentro de la campana del otro, ambas superficies se comprimen, produciéndose la fusidn de las mismas, lo que viene a
constituir la soldadura. El solvente se evapora, resultando una masa comun en la regién de empalme.

Antes de comenzar el trabajo, se debe verificar que la espiga y campana de los tubos y conexiones estén perfectamente limpias. Seguidamente se procede como sigue:

Se le saca el brillo de las superficies a ser soldadas mediante la utilizacién de papel de lija. Esto es importante, pues en esta forma se aumenta el drea de ataque del adhesivo, mejorando su
accion.

Se limpian las superficies lijadas con Solucién Limpiadora, removiendo las impurezas dejadas por la lija y la grasa de la mano. Estas impurezas impiden la accién del adhesivo.
Se distribuye uniformemente el adhesivo en ambas superficies a ser unidas (interna de la campanay externa de la espiga), utilizando para ello un pincel o el mismo pomo.
Se encajan ambas extremidades retirandose el adhesivo sobrante. El encaje debe ser bien justo (practicamente impracticable sin adhesivo), pues sin presion no se produce la soldadura.

Después de efectuada la soldadura, debe esperarse un minimo de 12 horas para usar la tuberia con carga de agua a presion.
7. MANO DE OBRA DE EJECUCION DE LA JUNTA ELASTICA.

Estos son los de campana y espiga con anillo de goma. Para la ejecucidn de la junta, debe seguirse el siguiente procedimiento:

Se limpian la campana y la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se alojara el anillo de goma. Cuando hay necesidad de cortar un tubo, el corte
debe ser perpendicular al eje del mismo. Después del corte, se remueven las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el extremo de la espiga, con el auxilio de una lima.

Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la cual, por ser del tipo trapezoidal, permite el montaje de las juntas elasticas con menor esfuerzo y elimina asimismo la
posibilidad de rodamiento del anillo hacia el interior de la campana, por causa del montaje.

Se marca con un l4piz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser insertada.
Se aplica pasta lubricante en el anilloy en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden hacer dafio al anillo de goma.

Se introduce la punta biselada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5 mm en el caso de tuberias expuestas, 0 2 mm para tuberias empotradas,
teniendo como referencia la marca previamente hecha en la punta del tubo. Esta holgura se hace necesaria para posibilitar la dilatacién y el movimiento de la junta.
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REGISTROS DE INSPECCION.

8. PROVISION DE REGISTROS DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, CON TAPA METALICA CONTENIENDO EL PISO DEL LOCAL Y
CONTRATAPA DE H°A°.

Entre las tuberias externas de recoleccién, en cada cambio de direccidn y conforme se indica en el plano correspondiente se instalara un registro de inspeccién que cumpla con el numeral
4.7 de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Los registros tendran las dimensiones internas libres, indicadas en los planos. Los registros de inspeccidn se construiran sobre una base de hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y para los
registros con profundidad de hasta 1m se usardn paredes de 0,15 m y para los de mayores profundidades se tendrdn paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con
hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en las paredes
del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

Los registros que se encuentren en lugares donde existe piso tendran una tapa interior de hormigdn armado y tapas metalicas en la parte superior. La tapa exterior estara compuesta por
doble chapa con marcos y contramarcos de hierro angulo, con manijas para facilitar su levantamiento, conteniendo el mismo tipo de piso del lugar. La tapa interna serd de hormigdn
armado con varilla f 6y al nivel de ésta. Ambas tapas tendran elementos que permitan removerlas sin dificultad.

Este item incluye la excavacion para la construccién de los registros.

9. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REGISTROS DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, CON TAPA METALICA CONTENIENDO EL PISO DEL
LOCAL Y CONTRATAPA DE H°A°.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
10. PROVISION DE REGISTROS DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, CON TAPA Y CONTRATAPA DE HC°A®.

Los registros de inspeccién deberan cumplir con las especificaciones anteriores y tendran una doble tapa de hormigén armado. Este item incluye la excavacién para la construccién de los
registros.

11. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REGISTROS DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, CON TAPA'Y CONTRATAPA DE H°A°.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
12. PROVISION DE REGISTROS DE INSPECCION DE H°A°, CON TAPA' Y CONTRATAPA DE H°A°.

Para la ejecucién de los registros de hormigén armado y las tapas de hormigén armado se considerara todo lo dispuesto en el ftem ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO de estas
Especificaciones Técnicas y de los planos de detalle.

Este item incluye la excavacién para la construccidn de los registros.

13. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REGISTROS DE INSPECCION DE H® A° CON TAPA Y CONTRA TAPA DE H°A°
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

14. CAMARA SIFONADA CON TAPA Y CONTRATAPA DE H® A°.

La Camara Sifonada se construira conforme al plano de detalle. La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 m de espesor, se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento la losa de
cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de las camaras, se construird con tres capas.

Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal arena.

Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento arena.

Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se utilizaran tuberias y accesorios de PVC rigido Serie Normal soldables, para construir el sifon.

Llevaran tapa de H° A° prefabricado, de 7 cm. de espesor como minimo, provisto de 2 bulones que serviran a manera de asas.
Antes de la recepcidn provisoria, se verificard que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento extrafio que no formen parte de la misma.
Secuencia constructiva:

Fondo de la camara de H° A°.

Mamposteria de elevacion

Colocacién de la tuberia de entrada, sifén, salida.

Tapa de H°A°.

Punto de espera: Inspeccidn por parte de la Fiscalizacién.

Revoque impermeable.

Este item incluye la excavacion para la construccidn de las cdmaras.
15. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CAMARA SIFONADA CON TAPA Y CONTRATAPA DE H°A°
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
16. PROVISION DE REGISTRO INTERCEPTOR DE YESO CON CIERRE HIDRAULICO.
Se deberd realizar conforme lo especificado para las cdmaras sifonadas, respetando lo indicado para el mismo en el plano de detalle respectivo.
Este item incluye la excavacidn para la construccién del registro.
17. MANO DE OBRA DE REGISTRO INTERCEPTOR DE YESO CON CIERRE HIDRAULICO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
18. PROVISION DE REGISTRO ABIERTO CORRIDO CON REJILLA DE HIERRO.

Seran ejecutadas con mamposteria de ladrillos de 0,15 m de espesor con mortero (1:2:8), prolijamente y perfectamente nivelados y en escuadra, de medidas internas conforme a plano de
detalle, dispuesta en los lugares indicados en los planos de proyecto. El interior ira revocado con mortero (1:3) perfectamente alisado y las medias cafias irdn enduidas con cemento puro.
Las mismas deberan contar con médulos de rejillas de hierro desmontables, cuyos contramarcos fijos seran de hierro dngulo de 2x 2, marco de la rejilla propiamente de hierro dngulo de 1
3 x 1/2 y entramado de planchuela de hierro (de canto) de 1 V4 x ¥2 con una separacién no mayor de 15 mm.

Los contramarcos, marcos y entramados iran pintados con dos (2) manos de pintura antiéxido y antes de ser montados llevaran dos manos de pintura con esmalte sintético terminacién
mate del color indicado por la Fiscalizacion de Obras. Esta rejilla de piso corrida estard comunicada mediante cafieria de PVC de 100 mm a una cadmara sifonada que posteriormente se
conectard a una cdmara séptica.

Este item incluye la excavacién para la construccidn del registro corrido.
19. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REGISTRO ABIERTO CORRIDO CON REJILLA DE HIERRO.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
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20. PROVISION DE CAMARA SEPTICA DE LADRILLOS COMUNES CON TAPA DE H°A°.

La funcidn principal de la cdmara séptica es la producir la putrefaccidn o digestion de las materias orgénicas contenidas en los efluentes cloacales. Para ello se considera que el recinto que
lo contiene debe ser hermético, por lo que el mayor cuidado se limita a la parte constructiva.

Las Cdmaras Sépticas se construirdn conforme al plano de detalle. La losa de fondo se harad con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 m de espesor, se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento Pértland - cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento la
losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de las cAmaras sépticas, se construira con tres capas.

Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal - arena
Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento arena
Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se utilizardn tuberias y accesorios de PVC rigido Serie Reforzada. Llevaran tapa de H° A%, de 7 cm. de espesor como minimo, provisto de 2 bulones que servirdn a manera de asas y agujero
de hombre.

Antes de la recepcidn provisoria, se verificard que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento extrafio que no formen parte de la misma.
Secuencia constructiva:

Fondo de la cdmara de H° A°.

Mamposteria de elevacién.

Colocacién de la tuberia de entrada, salida.

Tapa de H® A°.

Bocas de inspeccién con tapa.

Punto de espera: Inspeccién por parte de la Fiscalizacién.

Revoque impermeable.

Este item incluye la excavacidn para la construccién de las camaras.
21. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CAMARA SEPTICA DE LADRILLOS COMUNES CON TAPA DE H°A°

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
22. MANO DE OBRA PARA EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS, PROFUNDIDAD MENOR A 1.50M, INCLUYE ACARREO.

Esta excavacion es para la instalacién de las tuberias y se deber realizar conforme lo establecido en el apartado EJECUCION DE LOS TRABAJOS - TUBERIAS ENTERRADAS.
23. PROVISION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO.

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm) se usaran tubos soldables (campanay espiga) de PVC rigido Serie Normal, con pendiente minima de 1 %.

En cuanto a las de diametros mayores, la parte de tuberia horizontal, de corto recorrido, serd realizada con tubos de PVC rigido Serie Reforzada de junta soldable, mientras que para las
lineas verticales (columnas de ventilacién y tubos de bajada) y colectores horizontales de longitud mayor a 6,00 m seran usados tubos PVC rigido Serie Reforzada con junta de anillo de
goma, de tal manera que esta junta pueda absorber las eventuales dilataciones de los tubos o pequefios asentamientos de la estructura del edificio.

Todos los accesorios para los didmetros menores seran de PVC rigido Serie Normal, y para los didmetros superiores a 50 mm seran de PVC rigido Serie Reforzada. La pendiente minima para
las tuberias de didmetros mayores (@ 75 mm, @ 100 mm,) deberéa ser de 2 %. La pendiente minima para las tuberias de didmetro @ 150 mm deberd ser de 1 %.

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en detalles mas especificos de los elementos menores, no obstante, el Contratista
sera responsable de la 6ptima ejecucidn de los trabajos y sistemas, por lo tanto, deberd incluir la provisidn de estos elementos menores (conexiones, codos, ramales, té de inspeccion,
materiales de limpieza, etc.) que se requieran y deberd velar por la calidad de todos los materiales y elementos a instalar.

En las conexiones (codos, tes, curvas, etc.), las puntas deben ser introducidas hasta el fondo de la campana. Se hace especial hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales
(codos, curvas, tes, etc.), y NUNCA puede usarse el fuego u otra forma de calentamiento para la confeccién de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87° 30’, lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la misma, tenga una pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo junto
a la campana. Ademas, esta pieza tiene un refuerzo especial en sus paredes, lo que le permite absorber los eventuales impactos producidos por la caida de residuos sélidos, que pueden
aparecer en los desagiies cloacales.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidn Europea, Norte
Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de
Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

24. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PROVISION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC RiGIDO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
25. PROVISION DE TUBERIA CORRUGADA PERFORADA PARA DRENAJE, DE PVC RIGIDO.

Fabricados de PVC rigido, corrugados en la pared en forma de onda, la cual se desarrolla helicoidalmente en toda la longitud del tubo y perforados para permitir el drenaje del efluente
cloacal en el suelo. Intercambiables con las conexiones de la linea de desagiie cloacal de la serie normal. Presentacién en tubos de 6 m y 3 m de longitud. Las caracteristicas del material
serén tales que cumplan con lo expuesto en el item de TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO.

Las mismas presentara los siguientes componentes: Unién Doble Corrugado, Unién Simple, Unién corrediza, tapén y demds conexiones DN 100mm y DN 150mm linea Cloacal Serie
Normal.

Clase de rigidez que deben presentar para los de DN 100 mm, 3200 Pa; ya para los de DN 150mm, 3200 Pa.

Todos los materiales deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidn Europea, Norte Americana,
Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademds con certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia
de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

26. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA PERFORADA PARA DRENAJE, DE PVC RiGIDO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
27. PROVISION DE CAJAS SIFONADAS CON REJILLA CROMADA.

Es la pieza que recibe los desagiies procedentes de lavatorios, ducheras, piletas de lavar, etc., y estd dotada de un sifén que impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria
a los ambientes internos de los compartimientos.

Ademds, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalacién contra la entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico mencionado.

Las Cajas Sifonadas seran de PVC, su ubicacién se realizard conforme a los planos. Constan de una pieza llamada cuerpo, un anillo de fijacién de la rejilla y una rejilla. Unida a la salida de la
caja, existe una pieza que compone el sifon, el cual estd dotado de una tapa de inspeccion. Para la instalacion de la RPS, los sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro
eléctrico o manual, practicando varios orificios uno al lado del otro, en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. El remate final se efecttia con una lima de media cafia o una raqueta.
NUNCA deben abrirse estos sellos con golpes de martillo o usando fuego.

Estas cajas normalmente vienen con 7 ramales de @ 40 mm para recepcidn (entradas) y una salida de @ 50 mm, de acuerdo a como se indica en los planos.
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Existen varios tipos de terminacidn (rejilla propiamente dicha), que seran en todos los casos rejillas cromadas cuadradas, el disefio sera seleccionado de acuerdo a las indicaciones de la
Fiscalizacién de Obras.

Una vez colocadas, se exigira al Contratista de Obra la perfecta proteccidn de las mismas a los efectos de evitar roturas o filtraciones de desperdicios (escombros) o patina que se utilizaran
en el acabado del piso.

Todas las cajas sifonadas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana,
Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia
de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

28. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CAJAS SIFONADAS CON REJILLA CROMADA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
29. PROVISION DE CAJAS SIFONADAS CON TAPA CIEGA.

{dem al ftem 34.15.27, pero con tapa ciega en lugar de rejilla.

30. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CAJAS SIFONADAS CON TAPA CIEGA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
31. PROVISION DE CAJAS SECAS CON REJILLA CROMADA.

Es la pieza que recibe los desagiies procedentes de los boxes de duchas, y los envia a la caja sifonada. Las Cajas Secas seran de PVC, su ubicacidn se realizara conforme a los planos.
Constan de una pieza llamada cuerpo, un anillo de fijacién de la rejilla y una rejilla. Existen varios tipos de terminacién (rejilla propiamente dicha), que seran en todos los casos rejillas
cromadas, el modelo serd seleccionado de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras.

Una vez colocadas, se exigira al Contratista de Obra la perfecta proteccién de las mismas a los efectos de evitar roturas o filtraciones de desperdicios (escombros) o pétina que se utilizaran
en el acabado del piso.

Todas las cajas secas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana,
Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademds con certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia
de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

32. MANO DE OBRA DE CAJAS SECAS CON REJILLA CROMADA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
12. REMOCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE.

ASPECTOS GENERALES.
Se realizard la demolicidn de la infraestructura sanitaria existente, (instalaciones de agua corriente, de desagiie cloacal) conforme lo requiera el proyecto.

Salvo indicacidn contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del Instituto de Previsién Social y la Fiscalizacién de Obras indicard a la
Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

La limpieza y acarreo manual de los materiales y escombros provenientes de las demoliciones quedard a cargo y por cuenta del Contratista y la Fiscalizacion de Obras estara facultada para
exigir la intensificacion de limpiezas periédicas.

1. MANO DE OBRA DE REMOCION DE LA INSTALACION HIDRAULICA EXISTENTE.

Antes de empezar la demolicidn se deberd realizar un inventario y una verificacién del funcionamiento integral de la instalacién existente de agua corriente.
Se realizard la remocidn total de las instalaciones hidraulicas de los lugares definidos en los Planos de Referencias.

Se tendra especial cuidado de las instalaciones de agua corriente que sirven también a otros lugares que no seran intervenidos. En este caso, la Contratista tendra a su cargo el reemplazo
de las mismas de tal manera a no alterar el servicio de los bafios y lugares que no se intervendran.

Salvo indicacidn contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a propiedad del Instituto de Previsién Social.

La Fiscalizacién de Obras indicaré a la Contratista los depésitos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la
Contratista. Los deméas materiales, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

La limpieza y acarreo manual de los materiales y escombros provenientes de las demoliciones quedara a cargo y por cuenta del Contratista y la Fiscalizacién de Obras estara facultada para
exigir la intensificacién de limpiezas periddicas.

2. SELLADO SANITARIO DE POZO COMUN.

Por razones ambientales es imperiosa la necesidad de realizar el sellamiento de todos los pozos que van a quedar fuera de servicios, a fin de evitar que constituya una fuente de
contaminacién que ponga en riesgo al acuifero existente en el subsuelo. Todos los trabajos pertinentes se deberdn realizar conforme la Resolucién N° 2155/05 de la SEAM.

En cuanto a la terminacidn del sellado en la superficie se debe construir una losa de hormigén de dos metros de lado y 0.25 m de espesor, la cual, en el caso que sea necesario llevard como
terminacion el piso del local.

3. MANO DE OBRA DEL SELLADO SANITARIO DE POZO COMUN.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
4. MANO DE OBRA DE REMOCION DE LA INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL EXISTENTE INTERNA Y EXTERNA.

Antes de empezar la demolicién se deberd realizar un inventario de todo lo existente y una verificacién del funcionamiento integral, de tal manera a clasificar cuales seran las cafierias y
registros cloacales de inspeccién que se demolerdn, cudles seran los que se clausuraran y cudles seran los que deberan ser cegados simplemente.

Seran retiradas las cafierias y accesorios de la instalacién de desagiie cloacal de los lugares definidos en Planos de Referencias, sin recuperacion de materiales.
Seran clausurados los registros de inspeccién de la instalacién de desagiie cloacal de los lugares definidos en Planos de Referencias, sin recuperacién de materiales.

La limpieza y acarreo manual de los materiales y escombros provenientes de las demoliciones quedard a cargo y por cuenta del Contratista y la Fiscalizacion de Obras estara facultada para
exigir la intensificacion de limpiezas periédicas.

5. CEGADO DE POZO ABSORBENTE Y CAMARA SEPTICA EXISTENTE.

Se deberd destapar el pozo o cdmara existente y se deberd extraer la materia orgdnica mas el agua residual contenida mediante utilizacién de camiones adecuados para la extraccion,
transporte y vertido en sitio autorizado de dichos compuestos. Esta limpieza debera ser integra dejando el pozo o cdmara limpio en el fondo y en los costados. Una vez extraidas las
excretas, los pozos se deben tratar con cal viva. Aplicando la cal en polvo y luego humedeciéndola con agua en forma de aspersion. Posteriormente, se rellenard con arena gorda
compactandola en camadas de no mas de 0,20 m. cada una. Una vez culminada la operacidn, se colocara una capa de piedra triturada de 4ta hasta obtener una altura 0,12 m. sobre la que
se construira el piso con hormigén 1:2:4 (cemento, arena lavada, piedra triturada 4ta).

6. MANO DE OBRA DE CEGADO DE POZO ABSORBENTE Y CAMARA SEPTICA EXISTENTE.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. SERVICIO DE LIMPIEZAY DESAGOTE DE POZO CIEGO
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Los trabajos comprenden: la evacuacion de residuos cloacales que contienen los pozos ciegos, ya sean liquidos, semisélidos y sélidos, por medio de camiones cisternas con motobombas y
mangueras no menor de 50 metros de largo. Ademas cada evacuacién debera ser fotografiada por el contratista en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecucion de la obra
con un minimo de 10 tomas fotograficas. El Contratista incluird en su presupuesto, todos los costos (movilizacién de personal y equipos; recepcién carga y descarga de los materiales
extraidos, como asi también lugares de depdsito y plan de manejo ambiental, seguridad e higiene, entre otros) en que deberd incurrir la empresa para concluir con los trabajos, conforme a
la Planilla. Desagote de pozo ciego de aproximadamente 7 m3 (Siete metros clibicos). El contenido del pozo ciego puede estar en estado liquido, semisélido y sélido. Las empresas deberan
contar con la infraestructura necesaria para realizar el desagote total correspondiente. La manguera deberd tener un metraje superior a 50 mts. de largo para responder a las necesidades.
MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO

1-Capacidad del Tanque del camidn cisterna: 18.000 Its. Aproximadamente.
2-Maquinaria requerida: Motobomba centrifuga y motobomba de 5.5 Hp.

Observacion: Todos los costos deberan estar presupuestados por costo unitario por cada trabajo (m3). Todos los trabajos descriptos que fueren realizados deberan estar garantizados por
la empresa adjudicada. En todos los casos la empresa sera responsable de la apertura y cierre del pozo, debiendo correr con los costos del mismo.

8. SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA SEPTICA
idem ftem 34.12.7
35. INSTALACION DESAGUE PLUVIAL.

GENERALIDADES
Seran construidos de acuerdo a lo establecido en los planos, de manera que puedan dar un adecuado desagiie a las aguas pluviales del edificio.

Consta basicamente de los siguientes elementos: rejillas de techo de H°A°, canaletas pluviales aéreas y/o embutidas - de chapa de acero galvanizado, columnas de bajadas pluviales de
PVC Rigido Serie Reforzada con junta elastica, tramos de tuberias pluviales horizontales de PVC Rigido Serie Reforzada, tuberias pluviales de H° simple o armado, canales pluviales de H°
A°, registros abiertos y cerrados, cunetas y bocas de tormenta de H°A°, entre otros.

Todas las tuberias y accesorios deberdn proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte
Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacidn 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de
Obras, copia de los catélogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

1. REGISTROS PLUVIALES.
1. PROVISION DE REGISTROS PLUVIALES DE MAMPOSTERIA CON TAPA METALICA CONTENIENDO EL PISO DEL LOCAL Y CONTRATAPA DE H° A°.

Los registros de desagiie pluvial cerrados se construiran en los sitios indicados en los planos con las medidas respectivas y conforme el plano de detalle.

El fondo de la cdmara de inspecci6n estard formado por una banquina de hormigdn simple de 0,10 m de espesor, sobre la que se dispondran los cafios de entrada y salida colocados en su
posicién definitiva.

Las paredes serdn ejecutadas con ladrillos comunes de 0,15 m asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y revocadas internamente con mortero 1:3 (cemento, arena) asentados
prolijamente y perfectamente nivelados y en escuadra. Las medias cafias irdn enduidas con cemento puro.

Llevara tapa metélica en la parte superior, la tapa exterior estara compuesta por doble chapa con marcos y contramarcos de hierro dngulo, con manijas para facilitar su levantamiento,
conteniendo el mismo tipo de piso del lugar, provisto de 2 tornillos de fijacién que servirdn a manera de asas.

Finalmente se procederd a la aislacidn total del registro con sucesivas manos de asfalto liquido.

Este item incluye la excavacidn para la construccidn de los registros.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REGISTROS PLUVIALES DE MAMPOSTERIA CON TAPA METALICA CONTENIENDO EL PISO DEL LOCAL Y CONTRATAPA DE
H® A,
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION DE REGISTROS PLUVIALES DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE H°A°.

Los registros de desagiie pluvial cerrados se construiran en los sitios indicados en los planos con las medidas respectivas y conforme el plano de detalle.

Elfondo de la cdmara de inspeccion estara formado por una banquina de hormigdn simple de 0,10 m de espesor, sobre la que se dispondran los cafios de entrada y salida colocados en su
posicidn definitiva. Las paredes seran ejecutadas con ladrillos comunes de 0,15 m asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y revocadas internamente con mortero 1:3 (cemento,
arena) asentados prolijamente y perfectamente nivelados y en escuadra. Las medias cafias irdn enduidas con cemento puro.

Los registros llevaran tapa de hormigén armado prefabricado de 0,05 m. de espesor provisto de 2 tornillos de fijacién que servirdn a manera de asas. Finalmente se procedera a la aislacién
total del registro con sucesivas manos de asfalto liquido.

Este item incluye la excavacién para la construccion de los registros.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REGISTROS PLUVIALES DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE H°A°,
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION DE REGISTROS PLUVIALES DE H°A° CON TAPA DE H°A°.

Para la ejecucion del registro pluvial de hormigdn armado se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigén Armado de estas Especificaciones Técnicas y en el plano de
detalle correspondiente.

Este item incluye la provisidn y colocacion de la tapa de H°A°, ademas de la excavacién y el encofrado para la construccion de dichos registros.
6. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REGISTROS PLUVIALES DE H°A® CON TAPA DE HP°A°.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. PROVISION DE REGISTROS PLUVIALES CON REJILLA METALICA.

Los registros pluviales se construiran en los sitios indicados en los planos con las medidas respectivas y conforme el plano de detalle.

Tendran paredes de ladrillo comiin de 0.15 m. de espesor asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento-arena), tapas con rejillas de
hierro con las medidas indicadas en los planos, debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosivo y
esmalte sintético, que provea la mejor proteccidn posible. El color del esmalte sintético sera definido por la Fiscalizacién de Obras.

Todos los componentes especificados en este item y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este rubro, como ser la rejilla metélica.
Este item incluye la excavacién para la construccidn de los registros.
8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REGISTROS PLUVIALES CON REJILLA METALICA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE CANALES PLUVIALES DE MAMPOSTERIA.
Los canales de desagiie pluvial se construiran en los sitios indicados en los planos.

Este item incluye la excavacidn que fuera necesaria para la construccién del canal.

Si durante la ejecucién de las obras, sean afectados dichos canales, la empresa contratista sera la responsable a su propia cuenta, de reponer todos los materiales que sean necesarios
para dejar en dptimas condiciones dichas instalaciones.
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Seran de ladrillo comin de espesor y dimensiones indicadas en los planos, revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento-arena). Con tapas o rejillas de hierro, segun lo indiquen los
planos de detalles.

Los canales de desagiie pluvial llevaran una rejilla corrida de hierro o una tapa de H°A° prefabricado desmontable, conforme al plano de detalle. Las rejillas deberan recibir en fabrica un
tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte sintético, que provea la mejor proteccién posible. El color del esmalte
sintético sera definido por la Fiscalizacién de Obras. Todos los muros que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista, seran tratados para no permitir el paso de
la humedad.

10. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CANALES PLUVIALES DE MAMPOSTERIA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PROVISION DE CANALES PLUVIALES DE H°A°.

Las paredes, fondo y tapas del canal seran construidos de H° A° conforme lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas Especificaciones Técnicas y el plano de detalle.

Este item incluye la excavacidén y los encofrados que fueran necesarios para la construccion del canal. Si durante la ejecucién de las obras, sean afectados dichos canales, la empresa
contratista sera la responsable a su propia cuenta, de reponer todos los materiales que sean necesarios para dejar en 6ptimas condiciones dichas instalaciones. Los canales de desagiie
pluvial llevaran una rejilla corrida de hierro o una tapa de H°A° prefabricado desmontable, conforme al plano de detalle. Las rejillas deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza
con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte sintético, que provea la mejor proteccién posible. El color del esmalte sintético sera definido por
la Fiscalizacién de Obras. Todos los muros de hormigén que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista, seran tratados para no permitir el paso de la humedad.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE CANALES PLUVIALES DE H°A°.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. PROVISION DE BOCAS DE TORMENTA DE HPA°.

Para la ejecucion de las bocas de tormenta se considerard todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn Armado de estas Especificaciones Técnicas y en el plano de detalle
correspondiente.

Este item incluye ademas la excavacién y el encofrado para la construccién de dichas bocas de tormenta.
14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE BOCAS DE TORMENTA DE H°A®,
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. PROVISION DE TAPAS PREFABRICADAS DE H°A° EN MODULOS DESMONTABLES PARA CANALES PLUVIALES.

Para la ejecucién de las tapas se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigén Armado de estas Especificaciones Técnicas y en el plano de detalle correspondiente.

Las tapas prefabricadas de los canales pluviales indicados en el plano de instalacién de desagiie pluvial serdn construidas en médulos desmontables de dimensiones detallados en los
planos.

16. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE TAPAS PREFABRICADAS DE H°A° EN MODULOS DESMONTABLES PARA CANALES PLUVIALES.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra
17. PROVISION DE BLOQUES DE H°A° PREFABRICADO EN MODULOS PARA CUNETAS PLUVIALES.

Los bloques de H°A° prefabricado de las cunetas pluviales indicados en el plano de instalacién pluvial deberan ser realizados conforme al item Estructuras de Hormigdn Armado de estas
especificaciones, construidos en médulos desmontables de dimensiones conforme se indica en el plano de detalle correspondiente.

18. PROVISION DE BLOQUES DE H°A° PREFABRICADO EN MODULOS PARA CUNETAS PLUVIALES.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

2. REJILLAS METALICAS PLUVIALES.
1. PROVISION DE REJILLAS METALICAS PARA LOSA DE H°A°.

Las rejillas, de dimensiones indicadas en los planos, seran fabricadas en hierro. El cuerpo serd confeccionado en chapa de hierro negro de 3 mm de espesor minimo, mientras que la rejilla
propiamente dicha se hara con varillas de hierro de didmetro de 12 mm (minimo) unida a una base angular de dimensiones minimas 7/8 x 1/8, tal como se muestran los planos, debiendo
recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosivo, que provea la mejor proteccion posible.

Para la colocacidn de la caja debera dejarse el hueco correspondiente en la losa de hormigén armado antes del vaciado de la misma. Una vez colocada, se rellenara la parte sobrante del
hueco con hormigdn expansivo, a fin de garantizar un perfecto empotramiento entre la caja y la losa. Asimismo, al efectuarse la impermeabilizacién del techo, debera cuidarse que la
membrana impermeabilizante cubra totalmente el ala de la caja, para asegurar que toda el agua se escurra realmente dentro de ella sin filtraciones.

El ajuste del tubo de desagiie a la espiga saliente de la rejilla se hara por presidn, cuidando muy especialmente la estanqueidad en ese punto. Para el efecto, el didmetro exterior de la
espiga serd apenas mayor que el interior del tubo que se conecta a ella. Para hacer la conexidn, este tubo de PVC se sumergira en agua caliente, lo suficiente para que su dilatacién permita
el perfecto acople, y una vez en su sitio, se lo ajustara definitivamente mediante una abrazadera a tornillo de por lo menos 10 mm de ancho.

2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE REJILLAS METALICAS PARA LOSA DE H°A°
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. REJILLAS METALICAS CORRIDAS PARA LOSA DE H°A°.

Las rejillas, de dimensiones indicadas en los planos, seran corridas y fabricadas en hierro. El cuerpo sera confeccionado en chapa de hierro negro de 3 mm de espesor minimo, mientras
que la rejilla propiamente dicha se haré con varillas de hierro de didmetro de 12 mm (minimo) unida a una base angular de dimensiones minimas 7/8 x 1/8, tal como se muestran los
planos, debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosivo, que provea la mejor proteccién posible.

Para la colocacidn de la caja debera dejarse el hueco correspondiente en la losa de hormigdn armado antes del vaciado de la misma. Una vez colocada, se rellenara la parte sobrante del
hueco con hormigén expansivo, a fin de garantizar un perfecto empotramiento entre la caja y la losa. De la misma forma, al efectuarse la impermeabilizacién del techo, deberd cuidarse
que lamembrana impermeabilizante cubra totalmente el ala de la caja, para asegurar que toda el agua se escurra realmente dentro de ella sin filtraciones.

4. MANO DE OBRA DE REJILLAS METALICAS CORRIDAS PARA LOSA DE H°A°.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. REJILLAS METALICAS EN MODULOS DESMONTABLES Y CONTRAMARCO FIJO DE HIERRO.

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de detalles del proyecto los cuales deberan respetarse, complementandose las mismas con las
clausulas de la presente seccidn. Todos los materiales a emplear serdn nuevos, de calidad garantizada y de perfecta conformacién. Ver planos de detalles.

Todas las piezas metélicas empleadas estaran protegidas con dos manos de pintura antiéxido y esmalte sintético.
Provisién y Colocacién de Tornillos, Bulones y Remaches.

Se ajustarén a las formas que consignan los planos. Las dimensiones resultaran de los detalles constructivos y seran suficientes para afrontar las solicitaciones de carga a que estén
sometidos.

Normas generales de ejecucion.

Agujeros: En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, deberan perfilarse los bordes de fresado. Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado serd la misma que para el moldeo de los perfiles.
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Soldaduras: No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo con material de aporte de
calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar, deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en Vy entre ambos bordes se dejara una luz de Imm, a fin de que penetre el material de
aporte. La superficie debera terminarse luego, mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

La rejilla corrida de hierro se debera empotrar el contramarco de hierro a la parte superior del canal de desagiie pluvial de H® A°. Este contramarco fijo debera ser construido de perfil hierro
angulo de dimensiones minimas 2 x 1/2, conforme lo indica el plano de detalle.

La rejilla corrida sera construida en médulos de longitud y de ancho conforme plano de detalle y planilla de cantidades, con marco de perfil hierro dngulo de dimensiones minimas 1 3/4 x
1/2. Larejilla sera construida de planchuela de hierro, ubicada de canto, de dimensiones minimas 1 4 x V2, separadas entre si conforme lo indica el plano de detalle.

Todos los materiales metalicos utilizados, deberdn recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posteriormente deberan recibir dos manos de pintura anticorrosivas
y dos manos de pintura sintética - color a definir por a Fiscalizacién de Obras, que provea la mejor proteccién posible, conforme lo especificado en el item PINTURAS.

6. MANO DE OBRA DE REJILLAS METALICAS EN MODULOS DESMONTABLES Y CONTRAMARCO FIJO DE HIERRO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. CANALETAS DE ALUMINIO LACADO EN ALEROS DE CUBIERTAS.

Las cubiertas llevaran canaletas de aluminio lacado en sus niveles mas bajos conforme lo detallan los planos respectivos.

El material debe ser Aluminio 3105-H24 de 0.027 (0.7mm aproximadamente) en una sola pieza sin juntas ni soldaduras, debe contar con revestimiento con esmalte de poliéster
termoestable horneado a altas temperaturas, también resistentes a los rayos U.V. El costo de la pintura estd incluido en este rubro.

Desarrollo 40, 50 o 70 cm dependiendo de los calculos del proyectista. Las formas, dimensiones, trazados, pendientes y conexiones a las columnas de bajada se deben indicar en los
indicaran en los planos. Para el soporte de las canaletas se realizard como se muestran en las imagenes mas abajo. No se admitiran soportes confeccionados con chapa N° 18 o mas fina
plegadas. Los soportes deberdn ser tratados doblemente con anti 6xido.

Las chapas para canaletas seran cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el efecto. No admitiéndose el uso de tijeras u otras herramientas rudimentarias para
ejecutar esos trabajos. La unidn de la canaleta con la columna de bajada de PVC especificada se realizara conforme a los planos de detalles.

El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. Las canaletas pluviales irdn suspendidas o empotradas al techo, de acuerdo a los planos
de detalles. La Fiscalizacidn de Obra aprobara los montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

8. MANO DE OBRA DE CANALETAS DE ALUMINIO LACADO EN ALEROS DE CUBIERTAS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. TUBERIAS Y ACCESORIOS RED DE DESAGUE PLUVIAL.
1. PROVISION DE COLUMNAS DE BAJADA PLUVIAL.

Las rejillas de techo plano y las canaletas de chapa galvanizada desaguaran en las columnas de bajada por medio de una tuberia vertical, tal como se indica en los planos.
2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE COLUMNAS DE BAJADA PLUVIAL.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE PVC RiGIDO SERIE REFORZADA, CON JUNTA DE ANILLO DE GOMA.

Las bajadas pluviales y sus respectivos accesorios seran de PVC rigido Serie Reforzada, con junta de anillo de goma, con sus didmetros respectivos, de acuerdo a las indicaciones de los
planos.

Las bajadas pluviales que irdn adosadas a las paredes se aseguraran prolijamente a las paredes por medio de planchuelas o grapas y tornillos amurados en la mamposteria, distanciadas
como maximo 1,50 m una de otra. No se permitiran el uso de tarugos de plastico.

Las columnas de bajada iran pintadas del color a ser determinado por la Fiscalizacién de Obrasy el costo de la pintura esta incluido en este rubro.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidn Europea, Norte
Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de
Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PVC RiGIDO SERIE REFORZADA, CON JUNTA DE ANILLO DE GOMA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE BAJADA CHAPA DE ALUMINIO LACADO.

Las bajadas pluviales de seccién y dimensiones indicadas en los planos serdn de chapa de Aluminio 3105-H24 de 0.027 (0.7mm aproximadamente)

Las bajadas pluviales adosadas a las paredes se sujetaran por medio de planchuelas o grapas y tornillos amurados en la mamposterfa, distanciadas como maximo 1,50 m una de otra. Las
bajadas pluviales adosadas o embutidas a la pared deberan contar con revestimiento con esmalte de poliéster termoestable horneado a altas temperaturas, resistentes a los rayos UV., a
la vista deberan ser pintadas del color establecido por la Fiscalizacion de Obras. El costo de la pintura esta incluido en este rubro.

6. MANO DE OBRA DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

4. TUBERIAS HORIZONTALES.
1. PROVISION DE PVC RiGIDO SERIE REFORZADA CON JUNTA DE ANILLO DE GOMA.

Estos son los colectores que reciben la descarga de las columnas, e irdn conectados a registros de inspeccidn, de donde serdn evacuados hasta la calle. Seran de cafios de PVC rigido Serie
Reforzada con junta de anillo de goma, con pendiente minima conforme se detalla en los planos.

Todas las tuberias y accesorios deberdn proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte
Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacidn 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de
Obras, copia de los catdlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

Para la instalacion, el engranado de las cafierias de distribucién, se colocaran dentro de cajas de mamposterias de ladrillos como proteccién. Esta caja sera ejecutada una vez verificada y
probada la instalacidn realizada. Esta proteccidn a las instalaciones sera la responsabilidad del Contratista, que debera ejecutarla con prolijidad y esmero.

Toda cafieria que deba embutirse, en su tramo horizontal, bajo contrapiso o suelo natural debera protegerse de la manera antedicha.
Para la ejecucidn de la junta, debe seguirse el siguiente procedimiento:

Se limpian la campana y la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se alojara el anillo de goma. Cuando hay necesidad de cortar un tubo, el corte
debe ser perpendicular al eje del mismo. Después del corte, se remueven las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el extremo de la espiga, con el auxilio de una lima.

Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la cual, por ser del tipo trapezoidal, permite el montaje de las juntas eldsticas con menor esfuerzo y elimina asimismo la
posibilidad de rodamiento del anillo hacia el interior de la campana, por causa del montaje.

Se marca con un lapiz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser insertada.
Se aplica pasta lubricante en el anilloy en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden hacer dafio al anillo de goma.

Se introduce la punta biselada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5 mm en el caso de tuberias expuestas, 0 2 mm para tuberias empotradas,
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teniendo como referencia la marca previamente hecha en la punta del tubo. Esta holgura se hace necesaria para posibilitar la dilatacién y el movimiento de la junta.
Prueba de la tuberia.

Una vez terminada la colocacidn, toda la tuberia pluvial debera ser sometida a la misma prueba de estanqueidad establecida para tuberias cloacales en estas especificaciones técnicas.
2. MANO DE OBRA DE PVC RIGIDO SERIE REFORZADA CON JUNTA DE ANILLO DE GOMA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. TUBERIA CORRUGADA PERFORADA PARA DRENAJE, DE PVC RIGIDO.

Fabricados de PVC rigido, corrugados en la pared en forma de onda, la cual se desarrolla helicoidalmente en toda la longitud del tubo y perforados para permitir el drenaje del efluente
cloacal en el suelo. Intercambiables con las conexiones de la linea de desagiie cloacal de la serie normal. Presentacién en tubos de 6 my 3 m de longitud. Las caracteristicas del material
serén tales que cumplan con lo expuesto en el item de TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO.

Las mismas presentara los siguientes componentes: Unién Doble Corrugado, Unidn Simple, Unién corrediza, tapén y demds conexiones DN 100mm y DN 150mm linea Cloacal Serie
Normal.

Clase de rigidez que deben presentar para los de DN 100 mm, 3200 Pa; ya para los de DN 150mm, 3200 Pa.

Todos los materiales deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacidn de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana,
Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion ISO 9001 vigente.

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacidn de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente
solicitado.

4. MANO DE OBRA DE TUBERIA CORRUGADA PERFORADA PARA DRENAJE, DE PVC RIGIDO.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. DE HORMIGON FABRICADO POR ROTOCOMPRESION, ENCASTRE A ESPIGA Y CAMPANA.
Los Tubos de H® simple deberan ser los fabricados por roto compresién, conforme a las especificaciones de la norma americana ASTM C-14.
Caracteristicas de los Materiales:
Cemento: Cemento Portland. Contenido minimo: 320 Kg./m3, conforme a las normas paraguayas.
Agregados: aridos finos procedentes del rio Paraguay (arena lavada). Aridos gruesos son las piedras basélticas trituradas 6ta y 5ta.
Hormigén: Fck28 dias > 21 Mpa

Aditivos: se deberdn utilizar aditivos Plastificantes o Superplastificantes con el objeto de reducir el agua de amasado al minimo compatible con la consistencia deseada, conforme a la
Norma ASTM C-494 (tipos A, B, Dy F) . Utilizados de acuerdo a la resistencia solicitada y a las condiciones ambientales (temperatura).

6. MANO DE OBRA COLOCACION DE HORMIGON FABRICADO POR ROTOCOMPRESION, ENCASTRE A ESPIGA Y CAMPANA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. DE HORMIGON ARMADO FABRICADO POR VIBRACION DE MOLDE, ENCASTRE A ESPIGA Y CAMPANA.

Los Tubos de H°A° deberan ser los fabricados por vibracién de molde, conforme a las especificaciones de la norma americana ASTM C-76, Clase lll.

Caracteristicas de los Materiales:

Cemento: Cemento Portland. Contenido minimo: 320 Kg./m3, conforme a las normas paraguayas.

Acero: de dureza natural o torsionado en frio. Limite de fluencia: 420 Mpa en varillas de didmetro igual o menor a 8 mm y 500 Mpa en las varillas de diametro mayor a 8 mm.
Agregados: aridos finos procedentes del rio Paraguay (arena lavada). Aridos gruesos son las piedras basélticas trituradas 6ta y 5ta.

Hormigén: Fck28 dias > 21 Mpa

Aditivos: se deberan utilizar aditivos Plastificantes o Superplastificantes con el objeto de reducir el agua de amasado al minimo compatible con la consistencia deseada, conforme a la
Norma ASTM C-494 (tipos A, B, Dy F) . Utilizados de acuerdo a la resistencia solicitada y a las condiciones ambientales (temperatura).

Procedimientos:

Vibrado:

Tipo de vibrador: de molde.

Cantidad de vibradores a utilizar por cada molde: 1
Frecuencia de la vibracién: > 7.000 Rpm

Posicion de la colocacion de los vibradores: molde interno
Fraguado:

Tiempo de curado: >3 dias

Método del curado: riego con agua.

Disefio de las armaduras:

Conforme a la tabla Illa Design requirements for class Il reinforced concrete pipe, ASTM C-76 (1970).
8. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE HORMIGON ARMADO FABRICADO POR VIBRACION DE MOLDE, ENCASTRE A ESPIGA Y CAMPANA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
36. PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS

Las cortinas a proveer y colocar deberan ser de fibras sintéticas de gran resistencia, deberan poseer las siguientes caracteristicas: Antisolar, resistente a las manchas, retardador de la
flama, decorativa, durable de material termopléstico de alta resistencia, duradero y lavable. Incluyen los ojillos de acero, en aluminio anodinado esmaltado o pléstico de la parte superior
con dos tapas finales. El material a utilizar debe ajustarse a la Norma Internacional NOM NFPA-701. Debera ser de perfecta calidad y acabado. El color debera ser claro tonos pasteles en
todos los casos. La Fiscalizacién de Obra podra ordenar el retiro de las mismas o en parte cuando se presente una mala disposicidn de los elementos o si presentare algtin desperfecto o
mal acabado.

1. PROVISION DE CORTINAS TIPO ROLLER

Con sujecion en los extremos del rodillo - sistema enrollar con cadenitas de plasticos para subir y bajar en tela cero luz (62% pvc 38% fibra de vidrio) color a definir por la Fiscalizacién de
Obras.
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2. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CORTINAS TIPO ROLLER
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
3. PROVISION DE CORTINA HORIZONTAL CON GUIAS DE ALUMINIO
Sujeto con clic con sistema de cordel para subir y baja para oscilar con bastén acrilico - en ldminas de aluminio de 25 mm de espesor.
4. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE CORTINA HORIZONTAL CON GUIAS DE ALUMINIO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
5. PROVISION DE CORTINA VERTICAL PARA OFICINAS

Conriel de aluminio, sistema de oscilar con cadenitas y para recoger a un lado con cordel en lamas 89 mm de espesor en material PVC.

6. MANO DE OBRA DE CORTINA VERTICAL PARA OFICINAS
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
7. AUTOMATIZACION.

Las cortinas automatizadas requieren de conexiones eléctricas (fase, neutro y tierra + una llave independiente) dicha alimentacién queda a cargo de la Contratista, que debe prever la
instalacién de acuerdo a las indicaciones del Fiscal de Obras. Consiste en un motor con control para cada abertura/ medida de cortina. La alimentacién desde el tablero considera una llave
independiente para cada motor para que proteja el circuito si hay baja tensién en carga eléctrica, o en ocasién de caer rayo cerca del lugar, debiendo estar la parte de conexionada lista
cuando se realiza la instalacion.

8. MANO DE OBRA DE AUTOMATIZACION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
37. PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA

Se proveeran y colocaran los siguientes rubros abajo descriptos.

Las muestras de materiales a utilizar serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién antes de la colocacidn; asi mismo se debera realizar una presentacion antes de la
colocacién final ante la Fiscalizacién de Obra para la prosecucién de estos trabajos.

1. SENALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO.
1. PANEL DE PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 16 X 20
CMS. TIPOAD1

SUB TIPOS AD1, AD2 Y AD3 - SENAL DE PVC C/ROTULACION EN VINILO AUTOADHESIVO DE FORMATO PEQUERO
Estas sefiales constan de 2 elementos constructivos;
1. Panel de PVC de 3 mm de espesor color blanco, con pequefios plegados laterales o aletas hechos con calor. Los cantos seran pulidos a fin de eliminar todas las aristas vivas.

2. Canaleta de PVC del tipo electroducto de 1,5 cms. de ancho y 1 cm. de profundidad, que se ubica en el borde superior de la placa, a modo de cornisa en cuyo interior quedan ocultos los
tornillos de fijacion al muro, colocados con tarugos comunes.

La gréfica serd realizada con impresién digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia y la altura minima de fijacién seré de 1,70 mts. del piso a la sefial.

2. MANO DE OBRA DE PANEL DE PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A
PLOTTER. MEDIDAS: 16 X 20 CMS. TIPO AD1, AD2,AD3,AD5 Y AD12

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PANEL DE PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 24 X
30 CMS. TIPO AD12

idem item 37.1.1 panel de PVC termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cm. tipo adl

4. MANO DE OBRA DE PANEL DE PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A
PLOTTER. MEDIDAS: 24 X 30 CMS. TIPO AD12, AD8

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PANEL DE PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 27 X 40
CMS. TIPO AD5

Son las indicadas para proporcionar instrucciones sobre procedimientos administrativos, recomendaciones médicas, circulares, normativas institucionales, etc. Construccién: La sefial
consta de 4 elementos;

1. Panel de PVC de 3 mm de espesor color blanco, con pequefios plegados laterales o aletas hechos con calor. Los cantos seran pulidos a fin de eliminar todas las aristas vivas.
2. Calces de PVC en forma de tiras verticales a los costados izquierdo y derecho, a efectos de separar 3 mm., el plano de base, de la cubierta de acrilico transparente.
3. Cubierta de acrilico transparente con un troquelado o corte en forma de ranura, que permite empujar con el dedo, la hoja impresa insertada en el panel.

4. Canaleta de PVC del tipo electroducto de 1,5 cms. De ancho y 1 cm. De profundidad que se ubica en el borde superior e inferior de la placa, a modo de cornisa y zécalo en cuyos interiores
quedan ocultos los tornillos de fijacidn al muro, que se colocaran con tarugos comunes.

Produccién gréfica:

La gréfica se realizara en vinilo autoadhesivo de corte a plotter calidad tipo 3M. La canaleta ird pintada a soplete con tinta vinilica brillante color verde limén (color preparado por mezclado
computarizado)

Seiial de Adosar Tipo AD5

Dimensiones: 24 x 40 cms

6. MANO DE OBRA INSTALACION DE PANEL DE PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE
CORTE APLOTTER. MEDIDAS: 27 X 40 CMS. TIPO AD5

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
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7. PANEL DE PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 80 X 72
CMS. TIPO AD8

Las sefiales constan de tres elementos; 1. Panel frontal, 2. Cornisa, y 3. Panel bastidor

1. Panel frontal: confeccionado en material de PVC de 4 mm de espesor, plegado por calory curvado en frio, para tomar la forma de una semi ojiva. El mismo constituye el soporte principal
del contenido informativo.

2. Cornisa: canaleta de PVC tipo electroducto standard, que oculta en su interior los tornillos de fijacién al muro o paramento vertical.

3. Panel bastidor: plancha de MDF de 6 mm., colocada por detrés del panel frontal y la cornisa, por medio de tornillos. Este panel solo va pintado en sus cantos de color negro mate. La
grafica del panel frontal y la cornisa seran realizadas con impresién digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia.

8. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE PANEL DE PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE
CORTE APLOTTER. MEDIDAS: 80 X 72 CMS. TIPO AD8

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

9. PANEL D PANEL DE MDF DE 3 MM TAPIZADO EN TELA C/RELLENO DE LAMINAS DE GOMA "EVA". MEDIDAS: 200 X 120 CM. TIPO AD11E PVC TERMOFORMADO,
FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 100 X 72 CMS. TIPO AD10

Las sefiales adosadas tipo AD10 miden 100x72 y tienen una funcién pre-informativa de las especialidades y profesionales médicos. Estructuralmente constan de
cinco elementos: 1. Panel bastidor, 2. Cornisa, 3. Plaqueta de especialidades, 4. Guias de PVC rigido y 5. Paneles de acrilico corredizos.

1. El Panel Bastidor consiste en una chapa de MDF de 4mm., que va por detras y sobre el cual se montan la cornisa, las plaquetas de especialidades, y las guias de
PVC, por medio de adhesivos para madera y plasticos. Este panel solo va pintado en sus cantos de color negro mate.

2. La cornisa se resuelve con una canaleta de PVC tipo electroducto estandar de 4, que oculta en su interior los tornillos de fijacién al muro o paramento vertical. La
misma ira pintada con pintura automotiva y contendra las referencias institucionales; el isotopo y siglas de I.P.S. ademds de la identificacién del bloque o pabellén
pertinente. Dichos contenidos serdn resueltos en vinilo autoadhesivo color blanco cortado a plotter.

3. Las plaquetas de especialidades seran confeccionadas en MDF de 4 mm de espesor, con medidas variables segtn el listado de doctores que correspondan a cada
especialidad. Las mismas tendran un acabado con pintura automotiva de color azul corporativo. Los textos incluidos en las mismas se realizaran con serigrafia.

5. Los paneles corredizos de acrilico transparente llevaran la gréfica resuelta en vinilo autoadhesivo de corte a plotter pero en forma reversada, para adherir por la
cara interna del panel y asi evitar el deterioro por vandalismo o la brusquedad de la limpieza. Este sistema permite la eventual actualizacién de los nombres de los
profesionales con facilidad.

10. MANO DE OBRA DE INSTALACION PANEL D PANEL DE MDF DE 3 MM TAPIZADO EN TELA C/RELLENO DE LAMINAS DE GOMA "EVA". MEDIDAS: 200 X 120 CM.
TIPO AD11E PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 100 X
72 CMS. TIPO AD10

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
11. PANEL DE MDF DE 3 MM TAPIZADO EN TELA C/RELLENO DE LAMINAS DE GOMA "EVA". MEDIDAS: 200 X 120 CM. TIPO AD11

SUB TIPO AD11 - EMBLEMA CORPOREO DEL "IPS" DE ACERO INOX PULIDO CON LUCES LEDs.

Las Sefial de Adosar corresponde al emblema institucional, que sera fabricada de acero inoxidable pulido brillante e irda empotrada a la mamposteria de muros o marquesinas de mucha
visibilidad, préximos al acceso principal, c/una separacion de 3 cm., conforme a detalle.

El emblema mide 120 cm de didmetro y tiene una profundidad de 5 cms.

12. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PANEL DE MDF DE 3 MM TAPIZADO EN TELA C/RELLENO DE LAMINAS DE GOMA "EVA". MEDIDAS: 200 X 120 CM. TIPO
AD11

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. SUB TIPO AD12 - LETRAS CORPOREAS P/SIGLAS "IPS" EN ACERO INOX PULIDO C/LUCES LED.

La Sefial de Adosar corresponde a las siglas corpdreas "IPS" que sera fabricada en acero inoxidable pulido c/luces LED ocultas al dorso e ird empotrada a la mamposteria de muros o
marquesinas de mucha visibilidad, préximos al acceso principal, c/una separacién de 3 cm., conforme a detalle.

La altura de las letras serd de 70 cms. c/una profundidad de 5 cms.
14. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE SUB TIPO AD12 - LETRAS CORPOREAS P/SIGLAS "IPS" EN ACERO INOX PULIDO C/LUCES LED.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

2. SENALES TIPO BANDERA
1. PANEL DE PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 18 X
30 CMS. TIPO BA1

Las sefiales en bandera seran confeccionadas en [dminas de PVC alto impacto transparente de 3 mm de espesor, plegado por aplicacién de calor y por tensién hasta solapar y remachar sus
extremos formando un perfil en forma de ojiva, con doble faz.

Seran fijadas a las paredes con tornillos y tarugos adecuados al tipo de muro, a 2.20 mts. de altura.

La gréfica del panel frontal y la cornisa serén realizadas con impresién digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia.

2. PANEL DE PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 25 X 30
CMS. TIPO BA3

{dem item 37.2.1 panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. Medidas: 18 x 30 cms. tipo bal

3. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PANEL DE PVC TERMOFORMADO, FIJADO A MURO CON TORNILLOS OCULTOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE
CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 18 X 30 CMS. TIPO BA1, BA3

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION DE SENALES CENEFA TIPO CENEFA
1. PANEL DE PVC TERMOFORMADO, SUSPENDIDO DE TECHO CON CABOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 180 X 23
CMS. TIPO CE3

Consta de un Panel que sera confeccionado en material de PVC blanco de 3 mm de espesor, por plegados en angulo recto y flexionado hasta formar una semi ojiva. El mismo constituye
el soporte principal del contenido informativo. Seran fijadas a las paredes con tarugos y tornillos.

La gréfica del panel frontal y la cornisa serén realizadas con impresion digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia.

DIMENSIONES DE LOS SUB TIPOS DE SENAL CENEFA

152/190



2. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PANEL DE PVC TERMOFORMADO, SUSPENDIDO DE TECHO CON CABOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE
A PLOTTER. MEDIDAS: 180 X 23 CMS. TIPO CE3

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

4. SENALES COLGANTES
1. PANEL DE PVC TERMOFORMADO, SUSPENDIDO DE TECHO CON CABOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 100 X 23 CMS.
TIPO CO1

Las sefiales colgantes son de doble faz. Confeccionadas en material de PVC blanco de 3 mm de espesor, por plegados en dngulo recto con calor y flexion hasta formar la ojiva.
La gréfica del panel frontal y la cornisa seran realizadas con impresion digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia.

Seran suspendidas y sujetadas al cielorraso con cabos y accesorios adecuados para soportar su peso y evitar el movimiento por accién del viento.

2. PANEL DE PVC TERMOFORMADO, SUSPENDIDO DE TECHO CON CABOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 150 X 23 CMS.
TIPO CO2

idem item 37.4.1 panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo col

3. PANEL DE PVC TERMOFORMADO, SUSPENDIDO DE TECHO CON CABOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 180 X 23 CMS.
TIPO CO3

idem item 37.4.1 panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. gréfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo col

4. PANEL DE PVC TERMOFORMADO, SUSPENDIDO DE TECHO CON CABOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE A PLOTTER. MEDIDAS: 180 X 43 CMS.
TIPO CO6

idem item 37.4.1 panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo col

5. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE PANEL DE PVC TERMOFORMADO, SUSPENDIDO DE TECHO CON CABOS. GRAFICA EN VINILO AUTOADHESIVO DE CORTE
APLOTTER TIPO CO1, CO2, C03, CO6

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. SENALES CORPOREAS ACERO INOX. C/LUCES LED
1. EMBLEMA CORPOREO DEL "IPS" DE ACERO INOX PULIDO. MEDIDAS: 150 CMS DE DIAMETRO POR 5 CMS DE PROFUNDIDAD. TIPO CORP-1

SUB TIPO CORP1 - EMBLEMA CORPOREO DEL "IPS" DE ACERO INOX PULIDO CON LUCES LED.

Las Sefial de Adosar corresponde al emblema institucional, que sera fabricada de acero inoxidable pulido brillante e ird empotrada a la mamposteria de muros o marquesinas de mucha
visibilidad, préximos al acceso principal, c/una separacion de 3 cm., conforme a detalle. El emblema mide 150 cm de didmetro y tiene una profundidad de 5 cms.

2. LETRAS CORPOREAS P/TEXTO "IPS" EN ACERO INOX PULIDO C/LUCES LED. MEDIDA DE LETRAS: 70 CMS DE ALTURA X 5 CMS DE PROF., FIJADAS AL MURO.
TIPO CORP-2

SUB TIPO CORP2 - LETRAS CORPOREAS P/SIGLAS "IPS" EN ACERO INOX PULIDO C/LUCES LED. La Sefial de Adosar corresponde a las siglas corpdreas "IPS" que sera fabricada en acero
inoxidable pulido c/luces LED ocultas al dorso e ird empotrada a la mamposteria de muros o marquesinas de mucha visibilidad, préximos al acceso principal, c/una separacién de 3 cm.,
conforme a detalle. La altura de las letras serd de 70 cms. c/una profundidad de 5 cms.

3. LETRAS CORPOREAS P/TEXTO EN ACERO INOX PULIDO C/LUCES LED. MEDIDA DE LETRAS: 50 CMS DE ALTURA X 5 CMS DE PROF., FIJADAS AL MURO. TIPO
CORP-3

SUB TIPO CORP3 - LETRAS CORPOREAS P/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, EN ACERO INOX. PULIDO C/LUCES LED. La Sefial de Adosar corresponde al texto definido segin detalles que
sera fabricada en acero inoxidable pulido c/luces LED ocultas al dorso e irda empotrada a la parte superior del pértico o marquesinas de acceso principal c/una separacion de 3 cm.,
conforme a detalle.

La altura de las letras sera de 50 cms. c/una profundidad de 5 cms.
4. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS Y EMBLEMA CORPOREO
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

6. SENALES DE PIE PANEL DOBLE FAZ TIPO CAJON DE CHAPA NEGRA DOBLADA C/2 POSTES DE CANO ESTRUCTURAL DE 4 ", EMPOTRADO EN BASE DE H°. MEDIDAS
GENERALES: 160 X 220. TIPO DP2
1. SUB TIPOS DE PIE C/POSTES - DP2, DP3, DP4, Y DP5

Los Sub tipos "De Pie" c¢/postes, constan basicamente de 3 elementos;

1. Panelinformativo: sera realizado con chapa negra N° 18 doblada, formando un cajén cerrado en forma de ojiva, con un esqueleto interno de planchuelas y dngulos de hierro de 3 mm. de
espesor. A los lados van soldadas al esqueleto interno, unas aletas de planchuelas de hierro de 3 mm. de espesor con cuatro perforaciones para el paso de bulones, que sirven de vinculo a
los postes.

2. Postes: seran de cafio estructural de seccién cilindrica. Los mismos también llevaran soldadas en un lado, planchuelas iguales a las aletas del panel informativo, con las cuales se
solaparan y fijaran con bulones de 10 mm. de didmetro. Los postes llevaran en su base una platina cuadrada de hierro de 10 mm. de espesor, con 4 orificios proximos a las esquinas, para el
paso de los bulones de fijacién.

3. Platinas de anclaje: serdn mellizas de la platina de base del poste, con la diferencia de que llevaran soldados 4 bulones descabezados de 10 mm. de seccién, ubicados préximos a las
esquinas de la platina en forma perpendicular a la misma. Las platinas de anclaje seran empotradas en dados de concreto, de proporciones acordes al peso y envergadura del cartel, asi
como a las caracteristicas del suelo. La cara superior dichos dados superaran ligeramente el nivel del suelo de tal forma que se aisle la base de los postes del contacto directo con la
superficie del suelo.

Todos los elementos del cartel serdn debidamente tratados con tres manos de pintura anticorrosiva antes del acabado final, en los colores corporativos; azules, verde manzana y verde
oscuro, conforme a las ilustraciones.

La grafica serd realizada totalmente con impresidn digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia y resistencia al sol.

2. MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE SENALES SUB TIPOS DE PIE C/POSTES - DP2, DP3, DP4, Y DP5

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
38. INSTALACION ELECTRICA.

Normas a utilizar en el proyecto: Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja Tensién A.N.D.E. Resolucién N° 146/71, Reglamento para instalaciones eléctricas de Media Tensidn
AN.D.E. Resolucién N° 061/75, en estas Especificaciones Técnicas, se adopté como complementaria la siguiente norma: ABNT NBR 13.534 Instalaciones eléctricas en establecimientos
asistenciales de salud -requisitos de seguridad. Todos los equipos y materiales solicitados en estas Especificaciones Técnicas deben ser proyectados, construidos, ensayados y
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suministrados, de acuerdo con los requisitos descriptos y en conformidad con la dltima revision de la Norma Paraguaya NP 202896 y sus correspondientes referencias normativas y anexos.
Asimismo, se deberd tener en cuenta las prescripciones de la LEY N°5668/16 "Seguridad eléctrica y su Sistema de Aplicacién". Profesional Responsable: El Contratista designara un
Ingeniero, responsable de los trabajos, quien deberd estar matriculado en ANDE con categoria A, disponible a tiempo completo mientras duren los trabajos. La Contratista presentara la
Hoja de Vida del profesional responsable a la Fiscalizacién de Obras, para su aprobacién antes del inicio de las Obras. En ningln caso la Contratista podra iniciar los trabajos sin la
aprobacién por IPS del Ingeniero responsable, matriculado en ANDE con categoria A. Un técnico idéneo deberd estar disponible 24/7 dentro de los limites del efector para eventos surgidos
a cualquier hora y de cualquier naturaleza. Las tareas incluyen la instalacién y/o el desmontaje de toda instalacién eléctrica desperfecta existente segin indicacion del Fiscal de Obras.

Incluye la abertura de ductos de conductores en paredes, losas y cualquier otra estructura, como asi también la ejecucién de nichos para alojamiento de las cajas que contendran los
tableros de distribucién y demas accesorios, comprendiendo otras tareas inherentes a estos trabajos: tendido de ductos de conductores con sus cajas, conectores y en general todos los

elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas, comprendiendo las redes de distribucién completas a ubicar, insertas tanto en la

estructura de H°A°, bajo los contrapisos, las derivaciones en paredes y/o sobre cielo raso: conductores, elementos de conexidn, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero

general, tablero de distribucidn y en general todos los elementos necesarios para la correcta terminacién y el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones comprendidas en estas

especificaciones. Toda la provisién o cualquier trabajo conexo con las obras, incluidas o no en ésta, necesarios para entregar todas las instalaciones completas, en perfecto estado de

funcionamiento y adecuada a las normas de instalacién eléctricas vigentes, el contratista debera proveerlo y toda reparacion de partes afectadas hasta dejarlas en sus primitivas

condiciones de solidez y aspecto, asi como también la limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos ejecutados. La provisién y colocacién de los artefactos y sus
correspondientes luminarias, se hard conforme a especificaciones particulares. Con relacién a las garantias de los equipos instalados, sera condicidn del fabricante de los mismos, pero
ninguna regira por un periodo menor a 24 meses, a partir de la recepcién definitiva de las obras. Una vez finalizados los trabajos seran entregados a la Fiscalizacion de Obras los planos
conforme a obra, en dos copias impresas y en archivos digitales, en formato autocad y pdf, a los efectos de futuras reparaciones y mantenimiento de los mismos. Dada las condiciones
ministeriales de habilitacién de efectores de salud, toda instalacién, especificamente la eléctrica ira embutida en muros sin excepcidn, salvo en las areas técnicas que asi lo
ameriten. Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a la mejor técnica y buen arte. Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos que obligatoriamente deben ser

presentados a los entes publicos. En todos los casos se deberdn presentar muestras para su aprobacién por la fiscalizacién. Todos los materiales a instalarse serdn nuevos, de la mejor

fabricacién.

1. PROVISION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA

Caracteristicas electromecanicas de las luminarias y componentes asociados a instalar:

. Las luminarias a presentar deben tener como maximo 3 tamafios por modelo

. La apertura de los bloques electrénicos y dpticos debe ser independiente y con apertura superior para facilitar labores de mantencién.

. La luminaria debera tener bornera desenchufable libre de herramientas y como opcional tener la posibilidad de desconectador eléctrico a la apertura del bloque electrdnico.

. Cuerpo y estructura en aluminio inyectado a presién. El disefio de la carcasa de la luminaria LED debe permitir la mayor eficiencia en su conjunto de forma que se garantice su
funcionamiento. E|l Grado de Proteccién IP, del cuerpo dptico y driver, deberd ser como minimo IP 66 incluyendo base fotocelda 7 pines. Todos los accesorios, tales como pernos, golillas,
seguros y otros, deberan ser metalicos de acero inoxidable.

. Disipador de temperatura debe ser de una sola materialidad y fijado mecanicamente libre de remaches, se considerara como disipador térmico la luminaria como conjunto total y no
se aceptaran luminarias que utilicen disipadores de calor por médulos o aletas de ningn tipo.

. La luminaria debera poseer sistema de drenaje en su carcaza para evacuar agua y que ademas sirva como sistema que elimine impurezas.
. Difusor en vidrio plano templado de 5mm de espesor resistente a rayos UV y con resistencia a los impactos K10 testeado.
. El acoplamiento de las luminarias debera ser horizontal y/o vertical con sistema de toma Unica que pueda ser utilizada para ambos fines, sujecion al gancho o brazo al interior de las

luminarias, sin dejar tuberias ni cables a la vista. Fijacién de las luminarias a brazo o gancho de didmetrode 1 2 a 2.

. La luminaria debera tener un FP mayor o igual 0,93.

. La tensién de entrada admisible por la luminaria debera ser de 198Vac a 264Vac, sin que estas variaciones afectan las condiciones luminicas y rendimientos de las luminarias.

. La Luminaria debera cumplir con la méxima distorsién de arménicos de corriente (rango THDI<15%) de acuerdo a norma vigente.

. Todas las luminarias deberan incluir obligatoriamente un driver dimeable, que permita la programacién de potencia de operacién de la luminaria, el driver debe permitir la

regulacion de la potencia entre 10-100% de la potencia nominal esto con una entrada analoga de 1-10 Vdc.

. El driver debera soportar sobretensiones transitorias mayores o iguales a 6kV en modo diferencial y 8kV en modo comdn.

. La luminaria debera soportar sobretensiones transitorias mayores o iguales a 10kV.

. El oferente debera garantizar la vida Gtil estimada para la luminaria, garantia minima de 5 afios.

. La luminaria debera contar con base de fotocelda tipo NEMA Socket de 7 pines y con tapa ciega (shorting cap) que permita mantener el grado de hermeticidad P66 de la luminaria,

esta debe ser apta para la instalacién de fotocelda de 3 pines estdndar y futuro sistema de telegestién basado en internet de las cosas (loT) plug and play sin la necesidad de herramientas.

. Caracteristicas luminicas de las luminarias a instalar.

. La luminaria debera presentar una temperatura de color entre 3800°K y 4500°K.

. La eficacia luminosa debera ser igual o superior a 100lm/W a potencia nominal. Se debe considerar el flujo total de la luminariay la potencia total absorbida de la red.

. La luminaria debe poseer led del tipo XPG3 de Ultima generacidn o superior.

. Elindice de reproduccién de color (CRI) deberd ser mayor o igual a 70

. Las luminarias deben tener la capacidad de inclinacién en un rango de -10° a +20°

. El oferente deberé entregar informe fotométrico de todas los tipos y potencias de las luminarias ofertadas, esto en formato digital. Ademas, debera entregar los archivos IES de cada

tipoy potencia de las luminarias ofertadas para la ejecucién del proyecto luminico en caso necesario.

. Todas las caracteristicas luminicas de las luminarias deberan ser debidamente certificadas por la Contratista, en laboratorios nacionales o internacionales acreditados
nacionalmente o internacionalmente por IAF o ILAC.

. El oferente deberd indicar la depreciacién del flujo luminico, indicando la pérdida de flujo cada 10.000 horas de funcionamiento y esta no podra ser inferior al 90% a las 100.000 horas,
este requerimiento se verificara con el test IES LM-80 de la luminaria.

. Test de seguridad fotobioldgica IEC-EN 62471 de la luminaria.

. Las luminarias deben estar certificadas DS298 bajo sistema 22 para PE05/7 que corrobora calidad de fabricacién en origen (se debe presentar informe de auditoria en fabrica).
El fabricante de las luminarias debe poseer 1ISO 9001, 14001 y 50001.

Este equipo reemplaza a los existentes o podran ser instaladas en un sitio donde el fiscal de obras crea adecuado.

Todo artefacto antes de su instalacién sera presentado a |a fiscalizacién de obra para su verificacién y aprobacién.

Una vez montado el artefacto en su posicidn de trabajo, concluida la conexidn, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

2. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

3. PROVISION DE ILUMINACION EXTERIOR idem item 38.1
4. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

5. PROVISION DE ARTEFACTOS TIPO AP 60 WATTS, LAMPARA LED CON INTERRUPTOR FOTOELECTRICO, COMPLETO, INCLUYE POSTE DE H°A°, SEGUN NORMAS
ANDE. idem item 38.1
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6. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ARTEFACTOS TIPO AP 60 WATTS, LAMPARA LED CON INTERRUPTOR FOTOELECTRICO, COMPLETO, INCLUYE POSTE DE H°A°,
SEGUN NORMAS ANDE

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

7. PROVISION DE ARTEFACTOS ALUMBRADO PUBLICO, LED DE 100W, 85001, 6500K, CUERPO Y POLICARBONATO, CON INTERRUPTOR FOTOELECTRICO.

8. MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ARTEFACTOS ALUMBRADO PUBLICO, LED DE 100W, 85001, 6500K, CUERPO Y POLICARBONATO, CON INTERRUPTOR
FOTOELECTRICO

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
9. PROVISION DE ARTEFACTOS TIPO AP1, LAMPARA LED DE 60 WATTS. CON INTERRUPTOR FOTOELECTRICO, COMPLETO.

Caracteristicas electromecénicas de las luminarias y componentes asociados a instalar:

. Las luminarias a presentar deben tener como méximo 3 tamafios por modelo

. La apertura de los bloques electrénicos y pticos debe ser independiente y con apertura superior para facilitar labores de mantencion.

. La luminaria debera tener bornera desenchufable libre de herramientas y como opcional tener la posibilidad de desconectador eléctrico a la apertura del bloque electrénico.

. Cuerpo y estructura en aluminio inyectado a presién. El disefio de la carcasa de la luminaria LED debe permitir la mayor eficiencia en su conjunto de forma que se garantice su

funcionamiento. El Grado de Proteccién IP, del cuerpo 6ptico y driver, deberé ser como minimo IP 66 incluyendo base fotocelda 7 pines. Todos los accesorios, tales como pernos, golillas,
seguros y otros, deberan ser metélicos de acero inoxidable.

. Disipador de temperatura debe ser de una sola materialidad y fijado mecénicamente libre de remaches, se considerara como disipador térmico la luminaria como conjunto total y no
se aceptaran luminarias que utilicen disipadores de calor por médulos o aletas de ningdin tipo.

. La luminaria debera poseer sistema de drenaje en su carcaza para evacuar agua y que ademas sirva como sistema que elimine impurezas.
. Difusor en vidrio plano templado de 5mm de espesor resistente a rayos UV y con resistencia a los impactos K10 testeado.
. El acoplamiento de las luminarias deberd ser horizontal y/o vertical con sistema de toma Uinica que pueda ser utilizada para ambos fines, sujecidn al gancho o brazo al interior de las

luminarias, sin dejar tuberias ni cables a la vista. Fijacién de las luminarias a brazo o gancho de didmetrode 1 V4 a 2.

. La luminaria debera tener un FP mayor o igual 0,93.

. La tensidn de entrada admisible por la luminaria debera ser de 198Vac a 264Vac, sin que estas variaciones afectan las condiciones luminicas y rendimientos de las luminarias.

. La Luminaria debera cumplir con la maxima distorsién de arménicos de corriente (rango THDI<15%) de acuerdo a norma vigente.

. Todas las luminarias deberén incluir obligatoriamente un driver dimeable, que permita la programacién de potencia de operacién de la luminaria, el driver debe permitir la

regulacién de la potencia entre 10-100% de la potencia nominal esto con una entrada analoga de 1-10 Vdc.

. El driver deberd soportar sobretensiones transitorias mayores o iguales a 6kV en modo diferencial y 8kV en modo comuin.

. La luminaria debera soportar sobretensiones transitorias mayores o iguales a 10kV.

. El oferente debera garantizar la vida Util estimada para la luminaria, garantia minima de 5 afios.

. La luminaria debera contar con base de fotocelda tipo NEMA Socket de 7 pines y con tapa ciega (shorting cap) que permita mantener el grado de hermeticidad IP66 de la luminaria,

esta debe ser apta para la instalacién de fotocelda de 3 pines estandar y futuro sistema de telegestion basado en internet de las cosas (loT) plug and play sin la necesidad de herramientas.

. Caracteristicas luminicas de las luminarias a instalar.

. La luminaria debera presentar una temperatura de color entre 3800°K y 4500°K.

. La eficacia luminosa debera ser igual o superior a 100lm/W a potencia nominal. Se debe considerar el flujo total de la luminaria y la potencia total absorbida de la red.

. La luminaria debe poseer led del tipo XPG3 de Ultima generacidn o superior.

. Elindice de reproduccién de color (CRI) debera ser mayor o igual a 70

. Las luminarias deben tener la capacidad de inclinacién en un rango de -10° a +20°

. El oferente debera entregar informe fotométrico de todas los tipos y potencias de las luminarias ofertadas, esto en formato digital. Ademds, debera entregar los archivos IES de cada

tipoy potencia de las luminarias ofertadas para la ejecucién del proyecto luminico en caso necesario.

. Todas las caracteristicas luminicas de las luminarias deberdn ser debidamente certificadas por la Contratista, en laboratorios nacionales o internacionales acreditados
nacionalmente o internacionalmente por IAF o ILAC.

. El oferente debera indicar la depreciacidn del flujo luminico, indicando la pérdida de flujo cada 10.000 horas de funcionamiento y esta no podrd ser inferior al 90% a las 100.000 horas,
este requerimiento se verificara con el test IES LM-80 de la luminaria.

. Test de seguridad fotobioldgica IEC-EN 62471 de la luminaria.

. Las luminarias deben estar certificadas DS298 bajo sistema 22 para PE05/7 que corrobora calidad de fabricacién en origen (se debe presentar informe de auditoria en fabrica).
El fabricante de las luminarias debe poseer SO 9001, 14001 y 50001.

Este equipo reemplaza a los existentes o podran ser instaladas en un sitio donde el fiscal de obras crea adecuado.

Todo artefacto antes de su instalacién serd presentado a |a fiscalizacién de obra para su verificacién y aprobacién.

Una vez montado el artefacto en su posicién de trabajo, concluida la conexidn, se verificard su estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

10. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ARTEFACTOS TIPO AP1, LAMPARA LED DE 60 WATTS. CON INTERRUPTOR FOTOELECTRICO, COMPLETO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

11. PROVISION DE ARTEFACTOS CON TUBOS LEDS DE 3 X 18 W DE ADOSAR

{dem item 38.1 los mismos seran de adosar con caracteristicas minimas:
- Apertura de luz: 120°.

- Calor de la luz: 6500 °K

- Consumo: 45 W

- Voltaje: 220 v

lluminacién que provee la ldmpara

- Eficiencia en la produccién de luz: 70 limenes por watt

- Dimerizable: No Dimerizable

- Reproduccién cromatica: 65%

Datos acerca de la Instalacion

- Instalacién en Interiores
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- Proteccion: IP40

- Resistencia a picos y bajadas de tension: +/- 10%

- Conector: 2 Cables

- Emisién de calor: Nula

Informacién Ecoldgica

- Mercurio: No usa mercurio

- Emisién de rayos UV: Nula

- Gases inertes: No contiene gases inertes

Calidad, Soporte y Garantia

- Certificaciones: CE

- Vida Gtil: 30.000 horas

- Garantia: 12 meses
12. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ARTEFACTOS CON TUBOS LEDS DE 3 X 18 W DE ADOSAR.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
13. PROVISION DE ARTEFACTOS TIPO AP CON BULBO LED DE 50 W/E 40 SIN FOTOCELULA.

idem item 38.1, solo que sin fotocélula.
14. MANO DE OBRA PARA MONTAJE E INSTALACION DE ARTEFACTOS TIPO AP CON BULBO LED DE 50 W/E 40 SIN FOTOCELULA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
15. PROVISION DE PANEL LED DE 12 W, 20 X 20 CM DE ADOSAR

{dem item 38.1 los mismos seran de adosar con caracteristicas minimas:
- Apertura de luz: 120°.

- Calor de la luz: 6500 °K

- Consumo: 45 W

- Voltaje: 220 v

lluminacién que provee la ldmpara

- Eficiencia en la produccién de luz: 70 limenes por watt
- Dimerizable: No Dimerizable

- Reproduccién cromatica: 65%

Datos acerca de la Instalacidn

- Instalacidn en Interiores

- Proteccidn: IP40

- Resistencia a picos y bajadas de tensién: +/- 10%
- Conector: 2 Cables

- Emisién de calor: Nula

Informacién Ecoldgica

- Mercurio: No usa mercurio

- Emisién de rayos UV: Nula

- Gases inertes: No contiene gases inertes
Calidad, Soporte y Garantia

- Certificaciones: CE

- Vida dtil: 30.000 horas

- Garantia: 12 meses
16. PROVISION DE PANEL LED DE 18 W, 30 X 30 CM DE ADOSAR

idem item 38.13
17. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE PANEL LED DE 12 W Y 18 W.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
18. PROVISION DE REFLECTORES LED DE 30 W IP 65 BLANCO

{dem ftem 38.1y serdn de fabricacién para uso exterior e interior, tipo de proteccién IP65, Temperatura de color RGB, con luz LED de alta intensidad COB, tiempo de vida dtil de 30.000 hs.
como minimo. Con Control remoto.

19. PROVISION DE REFLECTORES LED DE 50 W IP 65 BLANCO
idem item 38.16.

20. PROVISION DE REFLECTORES LED RGB DE 30 W PARA FACHADA
idem item 38.16.

21. PROVISION DE REFLECTORES LED RGB DE 50 W PARA FACHADA. idem item 38.16.
22. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 30 W Y 50 W IP 65 BLANCO Y RGB

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
23. PROVISION DE LAMPARA LED TIPO BULBO DE 45 W / E40

Tener en cuenta todas las recomendaciones del item 38.1, y ademas deberan cumplir con la norma NOM-030-ENER deberan de ser de Cuerpos de PBT y pantallas de policarbonato y
Omnidireccional
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24. PROVISION DE LAMPARA BAJO CONSUMO DE 105 W / E40

Se tendran todas las recomendaciones del item 38.1, las ldmparas de bajo consumo en espiral, rosca E40, tonalidad a eleccién del fiscal de obras, equivalente a una ldmpara estandar de
525 w como minimo. Tiempo de vida (til de 8.000 horas como minimo. Tensién de operacién: 220 V +/- 10 %. El artefacto antes de su instalacidn sera presentado a la fiscalizacién para su
verificacién y aprobacién. Una vez montado el artefacto en su posicidn de trabajo, concluida la conexién, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

25. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LAMPARA BAJO CONSUMO DE 105 W/E41 Y LDE TIPO BULBO DE 45 W/E40
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
26. PROVISION DE ARTEFACTOS DE LUZ TIPO SPOT LED DE 10 W CIRCULAR DE EMBUTIR.

Se tendran todas las recomendaciones del item 38.1, pero seran artefactos de tipo spot led circular de embutir.

Imagen de referencia.

27. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ARTEFACTOS DE LUZ TIPO SPOT LED DE 10 W CIRCULAR DE EMBUTIR.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

28. PROVISION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO CABEZAL PARA LAMPARA DICROICA.

Se tendran todas las recomendaciones del item 38 y 38.1, pero seran artefactos de iluminacién tipo cabezal para ldmpara dicroica.

imagen de referencia.
29. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION TIPO CABEZAL PARA LAMPARA DICROICA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
30. PROVISION DE LAMPARAS DICROICAS PARA ARTEFACTOS TIPO CABEZAL
Se tendran todas las recomendaciones del item 38 y 38.1.
31. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LAMPARAS DICROICAS PARA ARTEFACTOS TIPO CABEZAL
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
32. PROVISION DE ARTEFACTOS DE EMBUTIR EN PISO LED DE 1W LUZ CALIDA O FRIA.

Se tendran todas las recomendaciones del item 38 y 38.1. y los mismo tendran las siguientes caracteristicas minimas:
Material: plasticoy acero inoxidable

- Acabado: acero

- Potencia (W): 1

- Tensidn (V): 220

- Grado de Proteccién: IP65

- Dimensiones (mm): @60x97

- Hueco (mm): @54

Importante:

Si la luminaria quedara instalada en un material suave como tierra o jardin, es recomendable instalar la luminaria a un nivel un poco superior del suelo para evitar acumulacién de agua
(colocando una base de concreto para una mejor proteccidn), ya que el artefacto no se puede sumergir.

Imagen de referencia

33. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ARTEFACTOS DE EMBUTIR EN PISO LED DE 1W LUZ CALIDA O FRIA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

34. PROVISION DE CINTA LED DE 30 LUCES LUZ CALIDA PARA INTERIOR CON SU TRANSFORMADOR.

Se tendrdn todas las recomendaciones del item 38 y 38.1.

Imagen de referencias

35. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CINTA LED DE 30 LUCES LUZ CALIDA PARA INTERIOR CON SU TRANSFORMADOR.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacion por parte del Fiscal de Obra

36. PROVISION DE LAMPARA BAJO CONSUMO 105 W, ROSCA E40

Se tendran en cuenta las recomendaciones de los items 38y 38.1, las Ldmpara de bajo consumo en espiral, rosca E40, tonalidad a eleccion del fiscal de obras, equivalente a una ldmpara
estandar de 525 w como minimo. Tiempo de vida Util de 8.000 horas como minimo. Tensi6én de operacién: 220 V +/- 10 %.

37. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LAMPARA BAJO CONSUMO 105 W, ROSCA E40.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
38. PROVISION DE LAMPARA LED DE 60 WATTS, ROSCA E40
idem item 38.34
39. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LAMPARA LED DE 60 WATTS, ROSCA E40.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
40. DE PORTALAMPARAS E40, DE PORCELANA.

Se tendran en cuenta las recomendaciones de los items 38 y 38.1, y serdn de Z4calo E40, hasta 10 A, cuerpo de porcelana y base metalica

41. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE PORTALAMPARAS E40, DE PORCELANA.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
42. DE FOTOCELULAS CON BASE

Toma giratoria de 360° con soporte de plastico, cuerpo de polipropileno de alta resistencia estructural, conexién con 3 cables. Tensién de operacién hasta 250 V como minimo. Con
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proteccidn contra sobre-tensiones, fototransistor de alta sensibilidad, voltaje de 120 a 250 V-50 Hz. Potencia hasta 2000 KVA, con retardo de accién de 10 segundos como maximo, de 15.000
operaciones como minimo.

43. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE FOTOCELULAS CON BASE.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
44, MANO DE OBRA POR BOCA (HASTA 5 METROS)

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
45. PROVISION DE INTERRUPTOR DE EMBUTIR (HASTA 3 PICOS).

Se tendran en cuenta las recomendaciones de los items 38 y 38.1, Para la distribucién y alimentacion se utilizaran tubos electroductos de PVC comunes corrugados ignifugos, embutidos
en la mamposteria; No es aceptable el uso de codos de 90°, en las redes de tuberias deberan emplearse curvas respetando los radios minimos exigidos en las normas internacionales y el
reglamento S.E.C. Los electroductos instalados en losa o enterrados seran de cafio plastico rigido tipo 4P y en ninglin caso podran utilizarse cafios corrugados. Se usaran conductores de
cobre teniendo en cuenta que las aislaciones seran de 750 Voltios y la temperatura de servicio de méas de 40 °C. Preferentemente se instalardn conductores de industria nacional. Los
conductores deberan cefiirse al siguiente cddigo de colores: Fase R: rojo, Fase S: blanco, Fase T: azul, Neutro; negro, Tierra verde o verde/amarillo. Todos los circuitos, desde los tableros
hasta la primera caja de distribucién seran cableados con cables de 4 mm2.Las cajas de llaves seran de material metalico, de dimensiones 100 x 30 mm y 60 mm. de profundidad con
entradas laterales para electro ductos y poseeran 2 orejas de fijacion. Las cajas de conexidn, seran de material metalico del tipo octogonal, con orejas de sujecién metalicas para tapas o
artefactos y con entradas laterales para electro ductos. Las cajas de instalacion exterior deben tener ademds un grado de vedacion IP 54 como minimo. Deberan ser aprobadas por la
fiscalizacién. Los tomacorrientes deben ser construidos de tal manera que no acepten una clavija con valores de tension diferente o capacidad de corriente mayor a aquellas para las
cuales fueron disefiados, pero a la vez puedan aceptar clavijas de capacidades de corriente y tensién diferentes. Los tomacorrientes deben ser construidos con materiales que garanticen la
permanencia de las caracteristicas mecanicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, sus componentes y accesorios, de modo que no exista la posibilidad de que como
resultado del envejecimiento natural o del uso normal se altere su desempefio y se afecte la seguridad. Los tomacorrientes deben suministrarse e instalarse con su respectiva placa, tapa o
cubierta destinada a evitar el contacto directo con partes energizadas; estos materiales deben ser de alta resistencia al impacto. Con estructura de plastico, herméticas a prueba de
humedad y el polvo del medio ambiente. Los tomacorrientes polarizados con polo a tierra deben tener claramente identificados mediante letras, colores o simbolos los terminales de
neutro y tierra y si son trifasicos los terminales donde se conectan las fases también se deben marcar con letras. En los tomacorrientes monofésicos el terminal plano mas corto debe ser el
de la fase.

Las partes destinadas a la conduccidn de corriente deben ser fabricadas en cobre o sus aleaciones, pero nunca en materiales ferrosos. Se exceptlian de este requisito los tornillos,
remaches o similares destinados solamente a la fijacién mecénica de componentes o apriete de cables. En todos los casos se deberdn presentar muestras para su aprobacién por la
fiscalizacion. Toda la instalacidn eléctrica sera conforme al reglamento de Baja Tension de la ANDE.

Las tomas seran del tipo embutido, serdn de 10A de corriente nominal, 250V de tensidén nominal. Los mddulos estaran fijados al chasis por simple encaje. Los bornes para conexién a
presién seran con tornillo, y aislados contra contacto directo, admitiran conductores de hasta 4mm2.

La placa frontal estara fabricada en poliestireno u otro material de caracteristicas dieléctricas y mecénicas equivalentes. Podra formar un solo cuerpo con el chasis de fijacién de los
médulos o fijarse a su vez mediante tornillos galvanizados. Una vez instalada el tomacorriente y concluida la conexidn, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias.

46. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE INTERRUPTOR DE EMBUTIR (HASTA 3 PICOS).
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
47. PROVISION DE INTERRUPTOR TIPO COMBINACION.
Se tendran en cuenta las recomendaciones de los items 38, 38.1y 38.43.
48. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO COMBINACION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
49. PROVISION DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA (HASTA 3 PICOS).
Se tendran en cuenta las recomendaciones de los items 38, 38.1y 38.43.
50. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TOMA CORRIENTE CON TIERRA (HASTA 3 PICOS).
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
51. PROVISION DE TOMA CORRIENTE TIPO SCHUKO

Se tendran en cuenta las recomendaciones de los items 38, 38.1y 38.43.

La toma sera del tipo de embutir, seran de 16A de corriente nominal, 250V de tensién nominal, cuando no fuere expresamente indicada la potencia que alimentara. En caso de circuitos
independientes deberan tener la capacidad indicada para la carga prevista. Los mddulos estaran fijados al chasis por simple encaje. Los bornes para conexion a presién seran con tornillo,
y aislados contra contacto directo, admitirdn conductores de hasta 6 mm2.

La placa frontal estara fabricada en poliestireno u otro material de caracteristicas dieléctricas y mecénicas equivalentes. Podra formar un solo cuerpo con el chasis de fijacién de los
médulos o fijarse a su vez mediante tornillos galvanizados. Una vez instalada el tomacorriente y concluida la conexidn, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias.

Imagen de Referencia
52. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TOMA CORRIENTE TIPO SCHUKO.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
53. PROVISION TABLEROS ELECTRICOS HASTA 60 MODULOS DE EMBUTIR

Los gabinetes para estos tableros seran del tipo para colocaciéon embutida o exterior (de acuerdo al proyecto), construidos con chapas de hierro N° 14 como minimo, salvo cuando indique
espesor mayor. Los frentes tendran el marco formado por un reborde de la misma caja o soldada sin junta aparente y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras
desmontables. Para gabinetes embutidos el marco formara cubrejuntas entre pared y gabinete. Las cajas de los gabinetes serdn dimensionadas de acuerdo a los accesorios que deban
contener, debiendo contener un espacio para el cableado en todo su contorno, no menor de 5 cm. para gabinete de mayor tamafio, debiendo prever aumento de carga. Los gabinetes serdn

provistos de los elementos para soporte y fijacién de los accesorios que van en su interior. Se colocaran, salvo indicacién en contrario, con su borde inferior a 1,50 m sobre el nivel del piso
terminado. Poseeran contratapa calada que oculte los conductores de conexionado y dejen solamente visibles las palancas de accionamiento, en la misma deberan contar indicadores de
los circuitos (rotulacién). El cableado deberd realizarse con conductores unifilares o en su defecto multifilares con terminales para sus conexiones a los disyuntores y barras, no se
permitird la disminucion del area del conductor. Se emplearan conductores de color rojo, blanco y azul para las fases, negro para el neutro y verde o verde con amarillo para tierra. Todos

los tableros deberan tener barras de cobre (fases, neutro y tierra), debidamente dimensionados (mecénica y eléctricamente) y borneras. Los frentes tendran el marco formado por un
reborde de la misma caja o soldada sin junta aparente y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables. Las cajas de los gabinetes seran dimensionadas de
acuerdo a los accesorios que deban contener, previendo disponer de un espacio para el cableado en todo su contorno, no menor de 5 cm. para gabinete de mayor tamafio, contemplando
el posible aumento de carga. Poseeran contratapa calada que oculte los conductores de conexionado y dejen solamente visibles las palancas de accionamiento, en la misma deberan
contar indicadores de los circuitos (rotulacién). El mismo tendra forma de puerta, instalados con bisagras para la facil inspeccién de los conductores internos. Se asegurard mediante una
manija resistente pequefia de plastico hacia el exterior y metal en interior como se muestra en la figura. La misma se utilizara tanto para la contratapa como para la tapa. El mismo debe

ser desmontable facilmente mediante tornillos. El cableado debera realizarse con conductores unifilares o en su defecto multifilares con terminales para sus conexiones a los disyuntores y
barras (en ningdn caso el conductor directamente), no se permitira la disminucion del area del conductor. Las conexiones deberan ser realizadas indefectiblemente a través de barras (No
se permitirdn en ningln caso la superposicidn de conductores o empalmes interior en el tablero). Con dimensiones y separaciones de pernos y huecos, seglin su ubicacién, se clasifican en
barras principales (BP) y barras secundarias (BS) debiendo estar aisladas de su soporte con una separacién minima de 25 mm. se colocaran, salvo tableros tipo armarios o indicacién en
contrario, con su borde inferior a 1,50 m sobre el nivel del piso terminado. Los conductores interiores deberan ir perfectamente ordenados, con suficiente espacio entre las hileras de las
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llaves TM. A partir de 2 conductores deberan ser agrupadas mediante abrazaderas de plastico, en el extremo izquierdo deben ir abrazaderas fijas, para los conductos de alimentacién a las
llaves TM y en el extremo derecho deben ir abrazaderas fijas para los conductores que salen de las llaves TM que alimentan a los circuitos propiamente dichos. Los conductores deberan
pasar el detrds de las barras para mantener el orden. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta fijacién, soporte, estética. El gabinete también tendrd que estar conectado a
tierra.

54. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS HASTA 60 MODULOS DE EMBUTIR.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
55. PROVISION DE TAPAS CIEGAS

La placa frontal estara fabricada en poliestireno u otro material de caracteristicas dieléctricas y mecanicas equivalentes. Podra formar un solo cuerpo con el chasis de fijacion de los
modulos o fijarse a su vez mediante tornillos galvanizados.

Deberan ser de la mejor calidad existente en el mercado y estaran sujetos a la aprobacién del fiscal de obra

Imagen de Referencia.
56. MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE TAPAS CIEGAS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
57. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO MULTIFILAR DE 1 MM2

Para la distribucién y alimentacién se utilizaran tubos electroductos de PVC comunes corrugados

ignifugos, embutidos en la mamposteria; No es aceptable el uso de codos de 90°, en las redes de tuberias deberan emplearse curvas respetando los radios minimos exigidos en las normas
internacionales y el reglamento S.E.C.

Los electro ductos instalados en losa o enterrados seran de cafio plastico rigido tipo 4P y en ninglin caso podran utilizarse cafios corrugados.

Se usaran conductores de cobre teniendo en cuenta que las aislaciones seran de 750 Voltios y la

Temperatura de servicio de més de 40 °C. Preferentemente se instalaran conductores de industria nacional.

Los conductores deberdn cefiirse al siguiente cédigo de colores: Fase R: rojo, Fase S: blanco, Fase T: azul, Neutro; negro, Tierra verde o verde/amarillo.

Las cajas de llaves seran de material metélico, de dimensiones 100 x 30 mm y 60 mm. de profundidad con entradas laterales para electro ductos y poseerdn 2 orejas de fijacion.-
Las cajas de conexion, serdn de material metélico del tipo octogonal, con orejas de sujecién metalicas para tapas o artefactos y con entradas laterales para electro ductos.

Las cajas de instalacion exterior deben tener ademas un grado de vedacién IP 54 como minimo.

Deberan ser aprobadas por la fiscalizacién.

Los tomacorrientes deben ser construidos de tal manera que no acepten una clavija con valores de tensidn diferente o capacidad de corriente mayor a aquellas para las cuales fueron
disefiados, pero a la vez puedan aceptar clavijas de capacidades de corriente y tensién diferentes. Los tomacorrientes deben ser construidos con materiales que garanticen la permanencia
de las caracteristicas mecénicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, sus componentes y accesorios, de modo que no exista la posibilidad de que como resultado del
envejecimiento natural o del uso normal se altere su desempefio y se afecte la seguridad.

Los tomacorrientes deben suministrarse e instalarse con su respectiva placa, tapa o cubierta destinada a evitar el contacto directo con partes energizadas; estos materiales deben ser de
alta resistencia al impacto.

Con estructura de plastico, herméticas a prueba de humedad y el polvo del medio ambiente.

Los tomacorrientes polarizados con polo a tierra deben tener claramente identificados mediante letras, colores o simbolos los terminales de neutro y tierra y si son trifasicos los terminales
donde se conectan las fases también se deben marcar con letras. En los tomacorrientes monofasicos el terminal plano mas corto debe ser el de la fase.

Las partes destinadas a la conduccién de corriente deben ser fabricadas en cobre o sus aleaciones, pero nunca en materiales ferrosos. Se exceptlian de este requisito los tornillos,
remaches o similares destinados solamente a la fijacién mecanica de componentes o apriete de cables.

En todos los casos se deberan presentar muestras para su aprobacién por la fiscalizacién

Los conductores a ser proveidos deberan contar con las siguientes caracteristicas: Tension de Servicio: 750 V Conductor formado por hilos de cobre electrolitico blando. Encordonamiento
clase 4. Aislacién en PVC BWF (Compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo), antillama. Los conductores instalados deberdn seguis las especificaciones anteriormente
expuestas segln el artefacto eléctrico a ser alimentado.

58. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO MULTIFILAR DE 2 MM2
{dem item 38.70

59. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO MULTIFILAR DE 4 MM2
idem item 38.70

60. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO MULTIFILAR DE 6 MM2 idem item 38.70
61. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO MULTIFILAR DE 10 MM2

idem item 38.70

62. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO MULTIFILAR DESDE 1 MM2 HASTA 10 MM2.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

63. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO MULTIFILAR DE 16 MM2

Se tendran en cuenta las recomendaciones del item 38.70 y Los conductores a ser proveidos deberan contar con las siguientes caracteristicas: Tensidn de Servicio: 750 V TEMPERATURA
MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70°C Sobrecarga: 100°C Cortocircuito: 160°C (duraci. max. 5 seg.) IDENTIFICACION: 4 conductores: blanco/rojo/celeste/negro Los
conductores instalados deberan seguis las especificaciones anteriormente expuestas segun el artefacto eléctrico a ser alimentado

64. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO MULTIFILAR DE 25 MM2
idem item 38.76
65. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO MULTIFILAR DESDE 16 MM2 HASTA 25 MM2.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
66. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER DE 2X1 MM2
fdem item 38.76
67. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER DE 2X2 MM2
idem item 38.76

68. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER DE 2X4 MM2
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idem item 38.76

69. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER DE 2X6 MM2
idem item 38.76

70. PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER DE 3 X 1 MM2
idem item 38.76

71. PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER DE 3 X 2 MM2
idem item 38.76

72. PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER DE 3 X 4 MM2
idem item 38.76

73. PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER DE 4 X 2 MM2
idem item 38.76

74. PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER DE 4 X 4 MM2
idem item 38.76

75. PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER DE 4 X 6 MM2
{dem item 38.76

76. PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER DE 4 X 10 MM2

{dem item 38.76

77. PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO CORDON DE 2 X 1 MM2.
idem item 38.76

78. PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO CORDON DE 2 X 2 MM2
idem item 38.76

79. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NYY DE 25MM2

Los conductores a ser proveidos deberdn contar con las siguientes caracteristicas: Tensién de Servicio: 750 V TEMPERATURA MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70°C
Sobrecarga: 100°C Cortocircuito: 160°C (duraci. max. 5 seg.) IDENTIFICACION: 4 conductores: blanco/rojo/celeste/negro Los conductores instalados deberan seguis las especificaciones
anteriormente expuestas segun el artefacto eléctrico a ser alimentado.

80. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NYY DE 35MM2
idem item 38.92

81. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NYY DE 50MM2
idem item 38.92

82. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NYY DE 70MM2
fdem item 38.92

3. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NYY DE 95MM2 idem item 38.92

4. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NYY DE 150MM2 idem item 38.92

85. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NYY DE 185MM2 fdem item 38.92

86. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO TIPO TALLER, TIPO NYY Y CORDON DE TODAS LAS SECCIONES.

® ©

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
87. PROVISION DE ELECTRODUCTOS TODAS LAS MEDIDAS

Este electroducto es utilizado para la alimentacién de los Tableros Ande y Emergencia, desde los Tableros Principales ubicados en la Caseta de Generador. Utilizados para alimentar los
Tableros Principales ubicados en la caseta del generador, desde la caseta del PD a nivel. Deberan ir enterrados a una profundidad no menor a 0,80 metros, sobre una cama de arena lavada
de 5 centimetros. Como para todos los casos de electroductos enterrados, tendran una proteccién mecanica consistente en losetas de hormigén armado, o ladrillos ceramicos comunes;
colocados sobre la primera capa de tierra compactada de 0,50 metros.

88. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE ELECTRODUCTOS DE TODAS LAS MEDIDAS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
89. PROVISION DE CAJAS DE CONEXIONES

Para la distribucién y alimentacién se utilizaran tubos electroductos de PVC ignifugo. En las redes de tuberias deberdn emplearse curvas respetando los radios minimos exigidos en el
Reglamento de la ANDE; estas curvas podrdn ser fabricados en terreno a partir de los electro ductos disponibles. Para la interconexiones seran utilizados conductores de cobre, teniendo en
cuenta que las aislaciones sean de 750 Volts y la temperatura de servicio de més de 40° C . En todos los casos se instalaran conductores de procedencia nacional. Las cajas de conexién,
seran de material metalico del tipo octogonal, con orejas de sujecion metalicas para tapas o artefactos y con entradas laterales para electroductos.

90. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE CAJAS DE CONEXIONES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
91. PROVISION DE ELECTRODUCTO DE PVC RiGIDO 4" ANTILLAMA

Este electroducto es utilizado para la alimentacién de los Tableros Ande y Emergencia, desde los Tableros Principales ubicados en la Caseta de Generador. Utilizados para alimentar los
Tableros Principales ubicados en la caseta del generador, desde la caseta del PD a nivel. Deberan ir enterrados a una profundidad no menor a 0,80 metros, sobre una cama de arena lavada
de 5 centimetros. Como para todos los casos de electroductos enterrados, tendrdn una proteccién mecénica consistente en losetas de hormigén armado, o ladrillos cerdmicos comunes;
colocados sobre la primera capa de tierra compactada de 0,50 metros.

92. PROVISION DE ELECTRODUCTO DE PVC RIiGIDO 2" ANTILLAMA

Este electroducto es utilizado para la alimentacion de los Tableros Ande y Emergencia, ubicados en la caseta de bombeo, desde los Tableros Principales ubicados en la Caseta de
Generador. Se utilizan también para la alimentacidn de las luminarias externas desde los tableros de lluminacién. Deberan ir enterrados a una profundidad no menor a 0,80 metros, sobre
una cama de arena lavada de 5 centimetros.
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93. PROVISION DE ELECTRODUCTO DE PVC RIGIDO 3/4" ANTILLAMA

En el interior, oficinas de trabajos generales, toda la cafieria serd embutidas en las losas de hormigdn de los pisos, en la mamposteria de las paredes, por sobre los cielorrasos o
engrampadas a las estructuras del sostén del techo, de acuerdo a la distribucién proyectada en los planos o por las indicaciones del fiscal del IPS. Los cafios seran de material plastico
(PVC) antillama, salvo se indique lo contrario. La instalacion de cafierias debera regirse a lo estipulado en el Capitulo IV, del Reglamento para instalaciones Eléctricas de B.T. de la ANDE.

94. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE ELECTRODUCTOS DE PVC RiGIDO DE TODAS LAS MEDIDAS.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
95. PROVISION DE ELECTROCANAL DE 10X10 MM.
Seran de la mejor calidad existente en el mercado y estaran sujeto a la aprobacién del fiscal
96. PROVISION DE ELECTROCANAL DE 27X30 MM.
idem 38.108
97. PROVISION DE ELECTROCANAL DE 50X50 MM.
idem 38.108
98. PROVISION DE ELECTROCANAL DE 100X50 MM.
idem 38.108
99. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE ELECTROCANALES DE TODAS LAS MEDIDAS.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
100. PROVISION DE ARTEFACTOS CON TUBOS LED DE 1X 18W DE EMBUTIR.
Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.1
101. PROVISION DE ARTEFACTOS CON TUBOS LED DE 1X 18W DE ADOSAR
Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.1
102. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ARTEFACTOS CON TUBOS LED DE 1 X 18 W, DE EMBUTIR Y DE ADOSAR.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
103. PROVISION DE ARTEFACTOS CON TUBOS LED DE 2X 18W.
Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.1
104. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ARTEFACTOS CON TUBOS LED DE 2X 18W.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

105. PROVISION DE LUMINARIAS EMPOTRABLES, DE BAJO CONSUMO, 2X20 W DESTINADAS PARA BANOS Y KITCHENETTE.

Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.1

106. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EMPOTRABLES, DE BAJO CONSUMO, 2X20 W DESTINADAS PARA BANOS Y KITCHENETTE.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
107. PROVISION DE ARTEFACTOS CON 2 LAMPARAS LEDS DE 9 W DE EMBUTIR

Se tendrdn las recomendaciones del item 38y 38.1
108. PROVISION DE ARTEFACTOS CON 2 LAMPARAS LEDS DE 9 W DE ADOSAR

Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.1
109. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ARTEFACTOS CON 2 LAMPARAS LEDS DE 9 W DE ADOSAR Y DE EMBUTIR.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
110. PROVISION DE TUBOS LED DE 18 W.

Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.1
111. PROVISION DE TUBOS LED DE 9 W.

Se tendrdn las recomendaciones del item 38y 38.1
112. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE TUBOS LEDS DE 9 Y 18 WATTS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
113. PROVISION DE LAMPARAS LED TIPO BULBO DE 9 W

Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.1
114. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE LAMPARAS LEDS TIPO BULBO DE 9 W.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
115. PROVISION DE LLAVE DE VENTILADOR.

Seran de la mejor calidad existente en el mercado y estara sujeto a la aprobacién del fiscal.
116. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LLAVE DE VENTILADOR.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
117. PROVISION DE CAPACITOR DE VENTILADOR

Serén de la mejor calidad existente en el mercado y estard sujeto a la aprobacién del fiscal.

118. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CAPACITOR DE VENTILADOR.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
119. PROVISION DE DUCHA ELECTRICA

Serén de la mejor calidad existente en el mercado y estard sujeto a la aprobacién del fiscal.
120. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

121. PROVISION DE VENTILADOR DE TECHO DE 56"

Seran de la mejor calidad existente en el mercado y estara sujeto a la aprobacién del fiscal. Tendran que presentar los certificados de garantias correspondientes.

122. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 56".
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

123. PROVISION DE EXTRACTOR DE AIRE EOLICO DE 450 MM A 500 MM

Serén de la mejor calidad existente en el mercadoy estard sujeto a la aprobacién del fiscal. Tendran que presentar los certificados de garantias correspondientes.

124. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE EXTRACTORES EOLICOS DE 450 MM A 500 MM.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
125. PROVISION DE PANEL LED DE 36W, 30X30 CM DE EMBUTIR

Se tendrdn las recomendaciones de los items 38 y38.1 seran de la mejor calidad del mercado
126. PROVISION DE PANEL LED DE 36W, 30X30 CM DE ADOSAR

Se tendran las recomendaciones de los items 38 y38.1 seran de la mejor calidad del mercado.

127. MANO DE OBRA PARA MONTAJE E INSTALACION DE PANEL LED DE 36W, 30X30 CM DE ADOSAR Y DE EMBUTIR. Considerar en la mano de obra las mejores

practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
128. PROVISION DE PANEL LED DE 48W, 60X60 CM DE EMBUTIR

Se proveerd e instalara artefacto tipo de embutir con difusor de polyestireno o similar , con perfil delgado de aluminio, acabado en blanco mate, con ldmpara LED de 1 x 40 w y su driver

respectivo.

imagen de referencia

Instalacién eléctrica: basica a 220/230V / 50Hz;
Dimensiones (mm): 1610 x b 610 x h 10.5.

Rendimiento de la ldmpara: 100lm/w.

Se deberd incluir la provisién y colocacién de accesorios para la conexidn y montaje. Se prestara especial atencién, a la alineacién de los artefactos, en los dos ejes o lineas de montaje

Una vez montado el artefacto en su posicién de trabajo, concluida la conexidn, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

La ilustracidn, del artefacto, indicada es referencial.
129. PROVISION DE PANEL LED DE 48W, 60X60 CM DE ADOSAR

Se tendrdn las recomendaciones de los items 38 ,38.1y 38.141

Imagen de Referencia

130. MANO DE OBRA PARA MONTAJE E INSTALACION DE PANEL LED DE 48W, 60X60 CM DE ADOSAR Y DE EMBUTIR.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

131. PROVISION DE PANEL LED DE 72 W, 60X120 CM DE ADOSAR
Se tendran las recomendaciones de los items 38 ,38.1y 38.141

132. PROVISION DE PANEL LED DE 72 W, 60X120 CM DE EMBUTIR
Se tendran las recomendaciones de los items 38 ,38.1y 38.141

133. MANO DE OBRA PARA MONTAJE E INSTALACION DE PANEL LED DE 72W, 60X120 CM DE ADOSAR Y DE EMBUTIR.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

134. PROVISION DE DISYUNTOR TM 1X10A

PARA LLAVES TM MONOFASICAS DE 10 A40 A.

Los disyuntores seran de procedencia europea, conforme las siguientes especificaciones minimas:
Poder de corte: IEC 898 6000 A.

Corriente de Corto Circuito: IEC 947.2 10 Ka

Procedencia: europea.

135. PROVISION DE DISYUNTOR TM 1X16A
idem item 38.148

136. PROVISION DE DISYUNTOR TM 1X20A
idem ftem 38.148

137. PROVISION DE DISYUNTOR TM 1X25A
idem item 38.148

138. PROVISION DE DISYUNTOR TM 1X32A
{dem item 38.148

139. PROVISION DE DISYUNTOR TM 1X40A
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{dem item 38.148
140. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DISYUNTOR TM HASTA 1X40 A.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

141. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X2500 A (REGULABLE)

Los disyuntores termo magnéticos a ser proveidos deberan regirse bajo la norma IEC 60947-2.

Intensidad asignada (A) 2500

Tipo de interruptor automatico H1

Ics (KA rms) 100%

lcw (KA rms) 65

Tiempo de corte entre la orden y la extincidn del arco (ms) 25

Durabilidad eléctricay mecénica s/1EC 60947 2/3

142. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X620A REGULABLE

Los disyuntores seran de procedencia europea, conforme las siguientes especificaciones minimas:
Tensiones nominales
Tensidn asignada de aislacién (V) Ui : 800
Tensidn asignada soportada al impulso (kV): 8
Tensidn asignada de empleo (V) Uimp Ue 50/60 Hz ca: 690
Aptitud para el seccionamiento IEC/EN 60947-2 : si
Categoria de empleo: A
Grado de polucién IEC 60664-1: 3.
143. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X250A REGULABLE

Los disyuntores seran de procedencia europea, conforme las siguientes especificaciones minimas:
Tensiones nominales

Tensidn asignada de aislacién (V) Ui : 800

Tensidn asignada soportada al impulso (kV): 8

Tensidn asignada de empleo (V) Uimp Ue 50/60 Hz ca: 690

Aptitud para el seccionamiento IEC/EN 60947-2 : si

Categoria de empleo: A

Grado de polucién IEC 60664-1: 3.

144. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DISYUNTOR TM REGULABLE HASTA 3X2500 A.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
145. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X160A
Los disyuntores seran de procedencia europea, conforme las siguientes especificaciones minimas:
Tensiones nominales
Tensidn asignada de aislacién (V) Ui: 800

Tensidn asignada soportada al impulso (kV): 8
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Tension asignada de empleo (V) Uimp Ue 50/60 Hz ca: 690
Aptitud para el seccionamiento IEC/EN 60947-2: si
Categoria de empleo: A

Grado de polucién IEC 60664-1: 3.

146. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X100A

Los disyuntores seran de procedencia europea, conforme las siguientes especificaciones minimas:

Tensiones nominales

Tensidn asignada de aislacion (V) Ui: 800

Tension asignada soportada alimpulso (kV): 8

Tension asignada de empleo (V) Uimp Ue 50/60 Hz ca: 690
Aptitud para el seccionamiento IEC/EN 60947-2: si
Categoria de empleo: A

Grado de polucién IEC 60664-1: 3.
147. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X63A

PARA LLAVES TM TRIFASICAS DE 3X10 A 3X63 A.

Los disyuntores seran de procedencia europea, conforme las siguientes especificaciones minimas:

Poder de corte: IEC 898 6000 A. Corriente de Corto Circuito: IEC 947.2 10 Ka. Procedencia europea.

148. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X50A
idem ftem 38.160

149. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X40A
{dem item 38.160

150. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X32A
idem item 38.160

151. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X25A
idem item 38.160

152. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X20A
idem ftem 38.160

153. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X16A
{dem item 38.160

154. PROVISION DE DISYUNTOR TM 3X10A
idem item 38.160

155. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DISYUNTOR TM HASTA 3X160 A.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

156. PROVISION DE DESCARGADORES ATMOSFERICOS EN BAJA TENSION HASTA 40 KA

Composicién: Material plastico y metal.

Deben ser de carril tipo DIN, aislamiento de clase tipo 2, deteccidén de anomalias contra sobre tensiones transitorias, reducir el tiempo de intervencién, conforme a la utilidad se debe

contar con el producto en su presentacién monofasica (1P+N)

Y en su versidn trifasica (3P+N), sistema de conexidn a tierra, tensién de empleo 230/400v, 50/60Hz Imax.40kA, In: 15KA.
157. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DESCARGADORES ATMOSFERICOS EN BAJA TENSION HASTA 40 KA.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

158. PROVISION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 20 A HASTA 85 A

Para la distribucién y alimentacién se utilizaran tubos electro ductos de PVC comunes corrugados ignifugos, embutidos en la mamposteria; No es aceptable el uso de codos de 90°, en las

redes de tuberias deberan emplearse curvas respetando los radios minimos exigidos en las normas internacionales y el reglamento S.E.C.

Los electroductos instalados en losa o enterrados seran de cafio plastico rigido tipo 4P y en ningln caso podran utilizarse cafios corrugados. Se usaran conductores de cobre teniendo en
cuenta que las aislaciones seran de 750 Voltios y la temperatura de servicio de mas de 40 °C. Preferentemente se instalaran conductores de industria nacional. Los conductores deberan

cefiirse al siguiente cddigo de colores: Fase R: rojo, Fase S: blanco, Fase T: azul, Neutro; negro, Tierra verde o verde/amarillo.

Todos los circuitos, desde los tableros hasta la primera caja de distribucién seran cableados con cables de 4 mm2. Las cajas de llaves serdn de material metélico, de dimensiones 100 x 30
mm y 60 mm. de profundidad con entradas laterales para electro ductos y poseeran 2 orejas de fijacién. Las cajas de conexién, serdn de material metalico del tipo octogonal, con orejas de
sujecién metalicas para tapas o artefactos y con entradas laterales para electro ductos. Las cajas de instalacién exterior deben tener ademas un grado de vedacién IP 54 como minimo. Las
llaves de puntos deben ser construidas con materiales que garanticen la permanencia de las caracteristicas mecanicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, sus tapas,
componentes y accesorios, de modo que no exista la posibilidad de que como resultado del envejecimiento natural o del uso normal se altere su desempefio y se afecte la seguridad.

Con estructura de plastico, herméticas a prueba de humedad y el polvo del medio ambiente. Deberan ser aprobadas por la fiscalizacion.
159. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 20 A HASTA 85 A.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

160. PROVISION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 100 A HASTA 180 A

Se tendran las recomendaciones de los items 38y 38.171

161. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 100 A HASTA 180 A.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

162. PROVISION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 200 A HASTA 300 A
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Se tendrén las recomendaciones de los items 38y 38.171
163. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 200 A HASTA 300 A.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
164. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO PRE ENSAMBLADO 2 X 10 MM2

Se usaran conductores de cobre teniendo en cuenta que las aislaciones seran de 750 Voltios y la temperatura de servicio de mas de 40 °C. Preferentemente se instalardn conductores de
industria nacional. Los conductores deberan cefiirse al siguiente c6digo de colores: Fase R: rojo, Fase S: blanco, Fase T: azul, Neutro; negro, Tierra verde o verde/amarillo. Todos los
circuitos, desde los tableros hasta la primera caja de distribucién serdn cableados con cables de 4 mm2.Las cajas de llaves seran de material metdlico, de dimensiones 100 x 30 mm y 60
mm. de profundidad con entradas laterales para electro ductos y poseeran 2 orejas de fijacién. Las cajas de conexion, seran de material metélico del tipo octogonal, con orejas de sujecion
metélicas para tapas o artefactos y con entradas laterales para electro ductos. Las cajas de instalacién exterior deben tener ademas un grado de vedacién IP 54 como minimo. Deberan ser
aprobadas por la fiscalizacién. Los tomacorrientes deben ser construidos de tal manera que no acepten una clavija con valores de tensién diferente o capacidad de corriente mayor a
aquellas para las cuales fueron disefiados, pero a la vez puedan aceptar clavijas de capacidades de corriente y tensidn diferentes. Los tomacorrientes deben ser construidos con materiales
que garanticen la permanencia de las caracteristicas mecanicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, sus componentes y accesorios, de modo que no exista la posibilidad
de que como resultado del envejecimiento natural o del uso normal se altere su desempefio y se afecte la seguridad. Los tomacorrientes deben suministrarse e instalarse con su respectiva
placa, tapa o cubierta destinada a evitar el contacto directo con partes energizadas; estos materiales deben ser de alta resistencia al impacto.

Con estructura de plastico, herméticas a prueba de humedad y el polvo del medio ambiente. Los tomacorrientes polarizados con polo a tierra deben tener claramente identificados
mediante letras, colores o simbolos los terminales de neutro y tierra y si son trifasicos los terminales donde se conectan las fases también se deben marcar con letras. En los
tomacorrientes monofasicos el terminal plano mas corto debe ser el de la fase. Las partes destinadas a la conduccién de corriente deben ser fabricadas en cobre o sus aleaciones, pero
nunca en materiales ferrosos. Se excepttian de este requisito los tornillos, remaches o similares destinados solamente a la fijacién mecénica de componentes o apriete de cables. En todos
los casos se deberan presentar muestras para su aprobacién por la fiscalizacién. Toda la instalacién eléctrica sera conforme al reglamento de Baja Tensidn de la ANDE.

165. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO PRE ENSAMBLADO 2 X 16 MM2
Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.177
166. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO PRE ENSAMBLADO 2 X 10 MM2 Y 2 X 16 MM2.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
167. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO PREENSAMBLADO 4 X 10 MM2
Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.177
168. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO PREENSAMBLADO 4 X 16 MM2
Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.177
169. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO PREENSAMBLADO 4X25 MM2
Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.177
170. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO PREENSAMBLADO 4X35 MM2
Se tendrdn las recomendaciones del item 38y 38.177
171. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO PRE ENSAMBLADO 4 X 10 MM2 HASTA 4 X 35 MM2.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
172. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO DESNUDO DE COBRE 16 MM2 PARA PUESTA A TIERRA

Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.177

173. PROVISION DE CONDUCTOR ELECTRICO DESNUDO DE COBRE 25 MM2 PARA PUESTA A TIERRA
Se tendran las recomendaciones del item 38y 38.177

174. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONDUCTOR ELECTRICO DESNUDO DE COBRE DE 16 MM2 Y 25 MM2 PARA PUESTA A TIERRA.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

175. PROVISION DE JABALINA PARA PUESTA A TIERRA DE 3/8" LONGITUD 1,5 M, INCLUYE ACCESORIOS.
Se tendrén las recomendaciones del item 38

176. PROVISION DE JABALINA PARA PUESTA A TIERRA DE 1/2" LONGITUD 1,5 M, INCLUYE ACCESORIOS
Se tendran las recomendaciones del item 38

177. PROVISION DE JABALINA PARA PUESTA A TIERRA DE 5/8" LONGITUD 1,5 M, INCLUYE ACCESORIOS.
Se tendran las recomendaciones del item 38

178. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE JABALINA PARA PUESTA A TIERRA DE TODAS LAS MEDIDAS.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

179. PROVISION DE CONTACTOR MONOFASICO DE 16 A 50 A CON BOBINA 12VCD O 24VCD O 220 V/50 HZ
Se tendrén las recomendaciones del item 38

180. PROVISION DE CONTACTOR TRIFASICO DE 16 A 50 A CON BOBINA 12 VCD O 24VCD O 220 V/50HZ

Para la distribucién y alimentacién se utilizaran tubos electro ductos de PVC comunes corrugados ignifugos, embutidos en la mamposteria; No es aceptable el uso de codos de 90°, en las
redes de tuberias deberan emplearse curvas respetando los radios minimos exigidos en las normas internacionales y el reglamento S.E.C.

Los electroductos instalados en losa o enterrados seran de cafio plastico rigido tipo 4P y en ningdn caso podran utilizarse cafios corrugados. Se usaran conductores de cobre teniendo en
cuenta que las aislaciones seran de 750 Voltios y la temperatura de servicio de mas de 40 °C. Preferentemente se instalaran conductores de industria nacional. Los conductores deberdn
cefiirse al siguiente cdigo de colores: Fase R: rojo, Fase S: blanco, Fase T: azul, Neutro; negro, Tierra verde o verde/amarillo.

Todos los circuitos, desde los tableros hasta la primera caja de distribucién seran cableados con cables de 4 mm2. Las cajas de llaves serdn de material metdlico, de dimensiones 100 x 30
mm y 60 mm. de profundidad con entradas laterales para electro ductos y poseeran 2 orejas de fijacién. Las cajas de conexidn, seran de material metalico del tipo octogonal, con orejas de
sujecién metélicas para tapas o artefactos y con entradas laterales para electro ductos. Las cajas de instalacidn exterior deben tener ademas un grado de vedacién IP 54 como minimo. Las
llaves de puntos deben ser construidas con materiales que garanticen la permanencia de las caracteristicas mecanicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, sus tapas,
componentes y accesorios, de modo que no exista la posibilidad de que como resultado del envejecimiento natural o del uso normal se altere su desempefio y se afecte la seguridad. Con
estructura de pldstico, herméticas a prueba de humedad y el polvo del medio ambiente. Deberan ser aprobadas por la fiscalizacién.

181. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CONTACTOR MONOFASICO O TRIFASICO DE 16 A 50 A CON BOBINA 12 VCD O 24VCD O 220 V/50HZ.
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Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
182. PROVISION DE RELE TERMICO 1/5A
Se tendran las recomendaciones del item 38
183. PROVISION DE RELE TERMICO 6/10 A
Se tendran las recomendaciones del item 38
184. PROVISION DE RELE TERMICO 11/15 A
Se tendrdn las recomendaciones del item 38
185. PROVISION DE RELE TERMICO 16/19 A
Se tendran las recomendaciones del item 38
186. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE RELE TERMICO PARA TODAS LAS INTENSIDADES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
187. PROVISION DE RELE FALTA DE FASE
Se tendran las recomendaciones del item 38
188. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE RELE FALTA DE FASE.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
189. PROVISION DE REGISTRO ELECTRICO DE INSPECCION CON TAPA DE H°A° - 30 CM X 30 CM. PROF. MiNIMA: 60 CM
Se tendran las recomendaciones del item 38
190. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE REGISTRO ELECTRICO DE INSPECCION CON TAPA DE H°A° - 30 CM X 30 CM. PROF. MINIMA: 60 CM.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
191. REGISTRO ELECTRICO DE INSPECCION CON TAPA DE H°A® - 40 CM X 40 CM. PROF. MINIMA: 60 CM
Se tendran las recomendaciones del item 38
192. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE REGISTRO ELECTRICO DE INSPECCION CON TAPA DE H°A° - 40 CM X 40 CM. PROF. MiNIMA: 60 CM.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
193. PROVISION DE AISLADORES DE PORCELANA PARA BAJA TENSION
Se tendran las recomendaciones del item 38
194. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE AISLADORES DE PORCELANA PARA BAJA TENSION.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
195. PROVISION DE BOYA ELECTRICA PARA RESERVORIOS Y TANQUES DE AGUA - NC/NA 220V.
Se tendran las recomendaciones del item 38, seran de la mejor calidad existente en el mercado ye estara sujeto a la aprobacién del fiscal.
196. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE BOYA ELECTRICA PARA RESERVORIOS Y TANQUES DE AGUA - NC/NA 220V.
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

197. PROVISION DE CANERIA DE COBRE PARA EXTENSION EN INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DESDE 1/4" HASTA 1/2". INCLUYE AISLANTE RUBATEX Y
CINTA DE TERMINACION.

Se tendran las recomendaciones del item 38, seran de la mejor calidad existente en el mercado ye estara sujeto a la aprobacién del fiscal.

198. PROVISION DE CANERIA DE COBRE PARA EXTENSION EN INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DESDE 5/8" HASTA 3/4 . INCLUYE AISLANTE RUBATEX Y
CINTA DE TERMINACION.

Se tendran las recomendaciones del item 38, serdn de la mejor calidad existente en el mercado ye estara sujeto a la aprobacién del fiscal.

199. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE CANERIA DE COBRE PARA EXTENSION EN INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE TODAS LAS MEDIDAS . INCLUYE
AISLANTE RUBATEX Y CINTA DE TERMINACION.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
200. PROVISION DE SISTEMA DE PARARRAYOS EN TORRES Y/O EDIFICACIONES

Los terminales de captacion tienen la funcién de interceptar los rayos que pueden impactar directamente sobre la instalacién a proteger y se dimensionan de acuerdo con las siguientes
normas:

NE 21-186:2011
NFC 17-102:2011
NP 4426:2013

El captor estara ubicado en el nivel mas alto del edificio sobre el Tanque elevado de Agua. Ird montado sobre un mastil de H°G® sujetado convenientemente por la estructura del tanque
elevado

Comprende asimismo la provisién y colocacién de los accesorios necesarios y la interconexién con las bajadas y mallas de conductores de 50 mm2, de acuerdo a los procedimientos y
técnicas indicadas en el item 38

201. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE SISTEMA DE PARARRAYOS EN TORRES Y/O EDIFICACIONES.

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
202. PROVISION DE PRESURIZADOR ELECTRONICO PARA MOTOBOMBAS

Se tendran las recomendaciones del item 38, seran de la mejor calidad existente en el mercado ye estara sujeto a la aprobacion del fiscal.
203. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE PRESURIZADOR ELECTRONICO PARA MOTOBOMBAS.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
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204. PROVISION DE CABLE COAXIAL CON ACCESORIOS Y TERMINALES

Se tendran las recomendaciones del item 38, seran de la mejor calidad existente en el mercado ye estara sujeto a la aprobacion del fiscal.
205. MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CABLE COAXIAL CON ACCESORIOS Y TERMINALES.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
206. PROVISION DE CABLE DE FIBRA OPTICA CON ACCESORIOS Y TERMINALES

CABLE FIBRA OPTICA

® Multimodo de 50/125 um optimizado por ldser de 850 um
® 10 GIGABIT OM3: para fibras MM50 OM3 para transmisién hasta 10 Gbps en 320m
® 10 GIGABIT OM4: para fibras MM50 OM4 para transmisién hasta 10 Gbps en 550m

MM (Multimodo) OM3y OM4.

Permitir la aplicacién en ambientes externos e internos con construcciones del tipo tight compuesto por fibras épticas multimodo especiales para aplicaciones de 10 gigabit/s , con
revestimiento primario en acrilato y revestimiento secundario en material polimérico de color (900 Im), reunidas y revestidas por fibras sintéticas dieléctricas para soporte mecénico
(resistencia a la traccién) y cubiertas por una chaqueta interna negra en polimero especial para uso interno y externo;

Deberd poseer una cinta de acero corrugada aplicada bajo la chaqueta externa y sobre una chaqueta interna para garantizar la proteccién contra el ataque de roedores;

Las chaquetas interna y externa deberan ser de material termoplastico negro especial para uso interno y externo;

Permitir aplicaciones 10 Gbit/s en hasta 550 metros (OM4);

Elfabricante de este cable dptico debera poseer de preferencia certificacion 1SO 9001 e ISO 14001;

Este cable deber3 estar constituido por fibras multimodo 50/125 pm +3 um, proof-test 100 kpsi.

Presentar atenuacién méxima de:

3,5dB/km en 850 hm;

1,5dB/km en 1300 hm

Presentar ancho de banda minimo de:

® 4700 MHz.Km en 850 hm

® 500 MHz.Km en 1300 hm.

e Tener una resistencia a los rayos ultravioleta y a la humedad;

* Tener una resistencia a la traccidn durante la instalacién de 185 kgf;

® Temperatura de trabajo de -20 a 65 grados.

Poseer en la chaqueta externa la impresién del nombre del fabricante, la marca del producto, la fecha de fabricacién y la grabacién secuencial métrica (en sistema de medida internacional
Sl)

207. PROVISION DE CABLE UTP CATEGORIAS 4, 5, 5E, 6 Y 6A

Toma Eléctrica
TOMA DOBLE CON TIERRA CON TAPA 3 AGUJEROS DEL TIPO AMERICANO. CADA TOMA DOBLE ES COMPUESTA DE: 2 PICOS CON TIERRA + 1 TAPA CIEGA +1 TAPA PARA 3 TOMAS.

e Tensién nominal 250VAC.-
e Intensidad 15A/10A.-
* Contactos hembra en tensién protegidos. Norma Internacional 1EC 884-1
® Resistencia de aislamiento ensayada con 500 VDC:> 5Mega ohm.-
* Rigidez dieléctrica : >2.000 VAC.-
® Capacidad de rotura: 100 maniobras (50 inserciones y 50 extracciones) de clavija a 1,25 veces la intensidad nominal, 275VAC cos@ 0,4.
e Vida eléctrica: > 10.000 maniobras (5.000 inserciones y 5.000 extracciones) de clavija a intensidad y tensiones nominales cos® 0,4.-
 Alvéolos elasticos envolventes.-
e Prioridad de contacto con alvéolos o contactos de tierra.
208. PROVISION DE CONECTOR RJ-45

Seran de 24 Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45) Todos los puertos en cobre (RJ45) en simultaneo deberan incluir la caracteristica PoE+ (IEEE 802.3at (30W por puerto).
209. PROVISION DE PLACA CON FICHA HEMBRA DE PARA RJ-45

Se tendrdn las recomendaciones del item 38, seran de la mejor calidad existente en el mercado ye estard sujeto a la aprobacién del fiscal.
210. PROVISION DE PROYECTOR GAVIOTA (CON SOPORTE)

Se tendran las recomendaciones del item 38, y 38.1 seran de la mejor calidad existente en el mercado ye estara sujeto a la aprobacion del fiscal.
211. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE PROYECTOR GAVIOTA (CON SOPORTE).

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

39. MANTENIMIENTO DE PISCINAY FUENTES
1. MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS, EQUIPOS Y FUENTES DE AGUA

La Contratista deberd brindar el mantenimiento a los vasos, sus griferias y conexiones; ademds de prestar especial atencién a las instalaciones de hidraulica, electricidad y drenajes, El
tratamiento del agua, tiene como finalidad reducir el potencial de riesgo sanitario derivado del uso de las piscinas del centro.

La contratista tendr4 la obligacién de:

® Mantener la transparencia del agua para seguridad de los baflistas.

o Evacuar rapidamente las particulas flotantes en el agua.

e Eliminar las impurezas y particulas contenidas en el interior de la masa de los vasos. mediante la filtracién de alta calidad y en el tiempo requerido.
® Destruir los microorganismos a medida que llegan a los vasos: el agua debe estar desinfectada y ser desinfectante.

o Limitar el caracter irritante del agua.

e Evitar el desarrollo de algas en el agua y muros de los vasos.

e Evitar la corrosidn y atascado de las conducciones y distintas partes de los equipos.

® Tratamiento de las fuentes de agua para que quede libre de algas y otras impurezas

Equipamientos e infraestructura: minimos con los que deberd contar son:

® Dos unidades motobomba auxiliar de filtrado de % Hp de uso externo con sus respectivos accesorios.
® Robot limpia piscina eléctrica, de succién o presién con las siguientes caracteristicas minimas:
e Caudal de aspiracion m3/h) 15Motor 24V DCCable 12 mts. Unidades minimas de cepillo para limpiar fondos
® Debera contar como minimo, con kits testadores de Ph y cloro, ademas de cintas de medicén y su respectiva confirmacién de resultados. Las duchas y suelos se deben desinfectar
diariamente con detergente y desinfectante bactericida, fungicida, viricida y aclarado con agua, ya que son los lugares que suelen presentar mayor contaminacién. Las fuentes de
agua deberdn estar limpias y cristalinas en todo momento, evitar la proliferacion de bacterias y hongos.
2. TRABAJOS REQUERIDOS Y PLAN DE MANTENIMIENTO

En el caso que durante los trabajos ejecutados o servicios realizados, los equipos de la pileta sufriere alglin dafio, la contratista sera responsable de la reposicion de los mismos, sin ningin
costo para el Instituto. El oferente debera incluir en su cotizacién, ademas de la provision de los productos quimicos necesarios y la mano de obra para el mantenimiento del agua; la
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ejecucion de los trabajos de acondicionamiento, ajustes de los accesorios del equipo de filtrado y los accesorios de las piscinas como: pasamanos, escaleras, barras, iluminacion
subacudtica, y toda el drea de pisos blanco que circunda a las mismas. El proveedor debera elaborar un plan de mantenimiento de la piscina, con el personal encargado y personal de
apoyo para la realizacién del tratamiento del agua, verificacion de la calidad del agua, verificacién de la calidad y tipos de productos a ser utilizados en el servicio, filtrado; deteccién e
informe sobre, pérdidas de cafierfas, fallas o desperfectos en la iluminacién sub acudtica, los protectores de filtros, protecciones de la piscina, ademds de las fuentes de agua. Dicho plan
de mantenimiento, deberd ser aprobado por el fiscal de obra conjuntamente con el Departamento de Mantenimiento del Area Central y Metropolitana.

TRATAMIENTO DEL AGUA El Proveedor deberd prever personal de apoyo y un personal encargado del agua de la Piscina. El agua deberda ser depurada diariamente de forma continua al
menos durante el horario de apertura, por procedimientos fisicos quimicos de reconocida eficacia, utilizando al efecto medidas requeridas para realizar todas las fases del tratamiento. E|
tiempo de recirculacion de toda la masa de agua debera realizarse diariamente por al menos 4 horas, en caso de necesidad, de acuerdo a la potencia del filtro instalado en la pileta. La
velocidad de filtracion sera la que indiquen las caracteristicas técnicas del filtro, no pudiendo sobrepasar la misma. El personal y equipo de apoyo de la contratista, sera responsable del
correcto funcionamiento de las instalaciones y sus servicios, a efectos de lo cual realizara los controles y comprobaciones necesarias.

Se anotaran diariamente, por una piscina y fuentes de agua para cada caso, los siguientes datos:

e Fechayhora

o Nivel de PH

* Concentracidn de desinfectante utilizado (si se trata con cloro se determinara cloro libre y combinado)

® Aspecto del agua

¢ Ndmero de bafiistas

e Incidencias u observaciones de interés sanitario, tales como lavado de filtros, vaciado de la pileta, fallos del sistema depurador, y otros datos de interés.

El libro de obras estara siempre a disposicion de las autoridades sanitarias y de los usuarios que lo soliciten. La ausencia o falseamiento de los datos recogidos en el Libro serd
responsabilidad directa del personal afectado al servicio, y subsidiariamente de la contratista, que esta obligada a conocer dichos datos y actuar en consecuencia. El Centro Residencial
Especializado de Atencién y Apoyo para Adultos Mayores Vida Plena (CREAM), a través del drea encargada, se reserva el derecho de realizar andlisis quimicos del agua de la pileta cuando
lo crea necesario, sin costo alguno para la misma.

DETERMINACIONES FISICO QUIMICAS El proveedor deberd velar por mantener las correctas determinaciones fisico quimicas de la pileta, de acuerdo a los pardmetros siguientes:

o Cloro residual libre: 0.4 1.2 mg/I

e Cloro total: maximo 0.6 mg/| sobre el nivel de cloro libre determinado, en el caso de que el agua De llenado haya sido tratada con cloraminas el nivel maximo de cloro sera 1.8 mg/|
® En caso de utilizar otros desinfectantes, su nivel maximo admisible serd el siguiente:

* Bromo 13 mg/l expresado en Br2.

e Cobre: menoroigual a1 mg/l expresado en Cu.

e Plata: menor o igual a 10 microg/l expresado en Ag.

® Acido isocianurico: menor o igual a 75 mg/l expresado en C3H3N303

® Ozono residual: 0 mg/l expresado en 03

e Biguanidas: 25 50 ppm

Se podran tener en cuenta otros desinfectantes, siempre y cuando sus concentraciones se ajusten a las especificaciones técnicas que aconsejen sus fabricantes.
Caracteres organolépticos (color y olor): ligeros y caracteristicos de los tratamientos empleados o de su procedencia natural.
PH:entre 7.2y 7.8
Turbidez: debe ser menor o igual a 1 UNF (Unidades Nefelométricas de Formazina).
Amoniaco: menoroiguala 0.5 mg/l
Nitritos: menor oiguala 0.1 mg/l.
Conductividad: incremento menor a 800 micros cmB1 respecto del agua de llenado.
Oxidabilidad al permanganato: maximo 3 mg 02/1.
DETERMINACIONES MICROBIOLOGICAS Los parametros para las determinaciones microbioldgicas en la pileta seran los siguientes:
® Recuento total de aerobios a 37EC: hasta 200UFC/ml
o Coliformes totales: menor o igual a 10UFC/100 ml
® Coliformes fecales: ausencia/100 ml.
e Staphylococcus Aureus: ausencia/100 ml
® Pseudomona Aeruginosa: ausencia/100 ml
e Escherichia coli: ausencia/100 ml
* Salmonella spp: ausencia/100 ml
® Estreptococos fecales: ausencia/100 ml
® Parasitos y protozoos: ausencia

e Algas, larvas u organismos vivos: ausencia.
3. MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS Y FUENTES EN GENERAL

Se debera tener en cuenta todo el plan de mantenimiento descripto en el item 39.2 y se llevara acabo de la misma manera, La capacidad de la Piscina es de 2500 m3 Cuenta con un Equipo
de Filtrado marca Jacuzzi de capac. 500 kilos y con dos motores depuradores de 20 Hp. Todas las instalaciones y equipamientos deberdn encontrarse en perfecto estado higiénico-
sanitarioy de conservacién. Si Cualquiera de los equipos de la pileta sufriere alglin dafio, la contratista sera responsable de la reposicién de los mismos, sin ninglin costo para el Instituto.

Los trabajos solicitados consisten en la provisién de mano de obra técnica y especializada necesaria para la ejecucion de los trabajos de mantenimiento fisico-quimico del agua asi como
de la provisién de todos los productos quimicos para la pileta. Serd responsabilidad del adjudicatario el correcto uso y éptimo estado de conservacién de los filtros y sus accesorios
instalados, los que seran operados por técnicos especializados.

RESPONSABILIDAD GENERAL DEL PROVEEDOR El proveedor sera responsable de:

1. La organizacidn de los trabajos. Los mismos se realizardn con su personal, todo tipo de mano de obra necesaria, con los equipos, materiales y elementos requeridos, en la forma'y
condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.

2. Contar siempre con la cantidad de personal exigido y deberda considerar reemplazante en caso de inasistencia por causa de accidentes, enfermedades u otros motivos.

Los trabajos estaran dirigidos por un personal responsable especializado, con poder de decisidn en cuestiones técnicas. De acuerdo con la necesidad del CREAM, se necesita como minimo
5 (cinco) personales, en donde 3 (tres) serfan para la pileta grande y 2 (dos) para las fuentes.

3. La idoneidad del personal y en general de todos los medios y elementos usados en la ejecucion de los trabajos, fueren o no ellos aprobados o recomendados por la contratante. La
proveedora realizara las tareas con equipos apropiados, como asi mismo, debera proveer a sus empleados de accesorios personales de seguridad e higiene.

4. Reemplazar el personal a su cargo cuando asi la contratante lo entienda necesario y conveniente. En tal caso deberd proceder con la debida prontitud y poner en su lugar a otro
aceptado por la Contratante, sin que ello signifique carga alguna para el Instituto.

5. La buena funcionalidad y durabilidad de los materiales cuya provision le corresponde, y de la correcta ejecucion de los trabajos, asi como la reposicidn de los mismos en caso de extravio
o mal estado.

6. Cubrir las consecuencias emergentes de dafios y perjuicios que eventualmente puedan ocasionar en los bienes de la Contratante, de sus empleados y de terceros, cualquier negligencia
oimprevision en el transporte, carga, descarga de materiales, equipos, maquinarias y otros elementos de trabajo del proveedor.

7. Presentar en forma mensual la Planilla de Aporte Obrero Patronal del personal a su cargo, expedido por el Instituto.

8. El proveedor asumira toda responsabilidad por las consecuencias producidas durante la prestacién de los servicios a su cargo, en las instalaciones de la Contratante, desde la puesta en
marcha hasta la finalizacidn del Contrato.

9. El proveedor se responsabilizard por la contratacidn de su personal, asumiendo por ende todos los riesgos en los términos del articulo 26 del Cédigo Laboral Vigente, liberando a la
Contratante de cualquier responsabilidad al respecto.
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10. Otras responsabilidades sefialadas en estas Especificaciones Técnicas.

11. Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria contar con la cantidad de personal y equipos solicitados en este Apartado, para la ejecucién de los trabajos en la forma y en la
frecuencia requerida. Asi mismo serd responsable de proveer a su personal de todos los elementos de proteccion necesaria para los casos requeridos. No se permitira la ejecucién de
trabajos cuando no se cumplan con estos requisitos.

12. Sera responsabilidad de la empresa solucionar o reparar roturas o dafios que fueren causados por sus empleados a los bienes de la Contratante o de funcionarios de la Institucién.

13. La Contratante queda totalmente eximida de toda responsabilidad por cualquier accidente que puedan sufrir los empleados a cargo de la empresa, asi como de dafios, perjuicios a
terceros que pudieran ocasionary se ajustara a lo previsto al Capitulo correspondiente al Pliego de Bases y Condiciones.

14. Sera responsabilidad de la empresa la clasificacidn de residuos resultantes de los trabajos realizados, para lo cual debera capacitar a su personal y dotar de las bolsas con los colores
correspondientes por tipo de residuo u otros elementos necesarios, y su traslado hasta los lugares y contenedores habilitados dentro del predio, que posteriormente seran retirados.

40. VARIOS
1. REPARACION DE CAMARA FRIGORIFICA, INCLUYE PAREDES, PISOS, TECHO , AISLACION, EQUIPO DE REFRIGERACION

Comprende los trabajos de reparacion y montaje de la camara frigorifica para media temperatura, construida integramente en paneles de isopor de 100 mm de espesor, revestidos en
chapa pre pintada, con dos evaporadores dentro del gabinete con sus respectiv0s condensadores en el exterior. Incluye puerta batiente con marcos de acero inoxidable y cerradura con
llaves. De incluir asimismo el tablero de mando y proteccién. El disefio y potencia de los evaporadores y compresores respectivos deben prever la capacidad para suministrar la
refrigeracion dentro de un rango de temperatura de 0°C a 6°C y medidas: 11.85m x 4.37 m x 3.18 m., para una carga diaria de 100Kg de basura patoldgica a 20°c.

2. PROVISION DE PANELES, PUERTAS FRIGORIFICAS, AISLACION DE PISO, PUERTA Y EQUIPOS PARA SISTEMA DE FRIO.

Se presentara a la fiscalizacidn de obra todos los catélogos y estara sujeto a la aprobacién de los mismos.

3. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE PANELES, PUERTAS FRIGORIFICAS, AISLACION DE PISO, PUERTAY EQUIPOS PARA SISTEMA DE FRIO
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
4. PROVISION DE PANEL DE POLIURETANO DE 10MM DE ESPESOR
Se presentara a la fiscalizacion de obra todos los catalogos y estara sujeto a la aprobacién de los mismos.
5. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE PANEL DE POLIURETANO DE 10MM DE ESPESOR
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
6. PROVISION DE CONEXION ELECTRICA INTERNA
Se tendran las recomendaciones del item 38.
7. MANO DE OBRA DE CONEXION ELECTRICA INTERNA
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
8. PROVISION DE RESISTENCIA SILICONADA
Seran de la mejor calidad existente en el mercado ye estara sujeto a la aprobacion del fiscal.
9. MANO DE OBRA DE MONTAJE DE RESISTENCIA SILICONADA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
10. PROVISION DE AISLACION, APLICACION EN OBRA DE POLIURETANO DE 10MM
Seran de la mejor calidad existente en el mercado ye estard sujeto a la aprobacién del fiscal.
11. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE AISLACION, APLICACION EN OBRA DE POLIURETANO DE 10MM
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
12. PROVISION DE EVAPORADOR PARA 68000 BTU
Se presentara a la fiscalizacion de obra todos los catalogos y estara sujeto a la aprobacién de los mismos.
13. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE EVAPORADOR PARA 68000 BTU
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
14. PROVISION DE UNIDAD CONDENSADORA DE 68000 BTU
Se presentara a la fiscalizacidn de obra todos los catélogos y estara sujeto a la aprobacién de los mismos.
15. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA DE 68000 BTU
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
16. PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION ORIFICIO 04
Se presentara a la fiscalizacion de obra todos los catalogos y estara sujeto a la aprobacién de los mismos.
17. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE VALVULA DE EXPANSION ORIFICIO 05
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
18. PROVISION DE GAS REFRIGERANTE R404
Se presentara a la fiscalizacidn de obra todos los catélogos y estara sujeto a la aprobacién de los mismos.
19. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE GAS REFRIGERANTE R405

Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

20. PROVISION DE CONTROL DIGITAL
Se presentara a la fiscalizacion de obra todos los catalogos y estara sujeto a la aprobacién de los mismos.
21. PROVISION DE INTERRUPTORES

Se presentara a la fiscalizacion de obra todos los catalogos y estara sujeto a la aprobacién de los mismos.
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22. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE INTERRUPTORES
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
23. PROVISION DE CANO DE COBRE DE 3/4"
Se presentara a la fiscalizacion de obra todos los catélogos y estara sujeto a la aprobacién de los mismos.
24. PROVISION DE CANO DE COBRE DE 3/8"
Se presentard a la fiscalizacién de obra todos los catalogos y estard sujeto a la aprobacién de los mismos.
25. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE CANO DE COBRE DE 3/4"Y 3/8"
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
26. PROVISION DE PIEDRA TRITURADA DE TERCERA
Serén de la mejor calidad del mercado, estan limpios de escombros y otro sujeto a aprobacién del fiscal de obra
27. PROVISION DE PIEDRA TRITURADA DE CUARTA ESPECIAL
Seran de la mejor calidad del mercado, estan limpios de escombros y otros sujeto a la aprobacién del fiscal de obra
28. MANO DE OBRA PARA ESPACIMIENTO DE PIEDRA TRITURADA DE TERCERAY DE CUARTA ESPECIAL
Considerar en la mano de obra las mejores précticas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
29. PROVISION DE BANDEJAS PORTA CABLE, INCLUYE TODO ACCESORIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Las bandejas portan cables seran del tipo ranurada, construida en chapa N° 14, galvanizada en frio, con travesafios doblados, con un ala 70 mm de ancho. El ancho de las bandejas es
variable de acuerdo a la cantidad de conductores a ser distribuidos.

El ancho a usarse en cada sector esta indicado en los planos. Dichas bandejas deberan tener sus accesorios de empalmes (curvas, derivaciones, etc.) de la misma caracteristica, no sera
permitido el maquinado en obra de dichos accesorios.

Antes de la colocacion se debera presentar la muestra de la bandeja con su catalogo técnico correspondiente a la fiscalizacion para la aprobacién de la misma.

Sujecién y soportes: tipo ménsulas, sujetas al techo o pared segiin mejor conveniencia. Debera ser de la procedencia que la bandeja,

En instalacidn externa, conexién entre tablero dentro del edificio (sobre cielo raso), se utilizardn bandejas porta cables de H°G®, soportadas por el techo o en soportes por la pared.
El cableado en la bandeja se hara una vez que ésta este firmemente sujeta al techo o la pared.

En las bandejas solo se usaran cables de doble cobertura (llamado NYY/INPAVINIL/XLPE). En la instalacién de bandejas se usaran sus accesorios correspondientes (curvas, derivaciones,
soportes, etc.). Todos los tramos de las bandejas deben ser conectadas entre si con un conductory estos a tierra.

30. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE BANDEJAPORTA CABLE, INCLUYE TODO ACCESORIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

31. PROVISION DE PLACA CONMEMORATIVA CON BASE DE ACRILICO TRANSPARENTE Y METAL COLOR PLATA MATE E IMPRESION SERIGRAFICA A 1 COLOR DE TINTA.
Se verificard toda la inscripcién de la misma segtin los protocolos correspondientes, estan sujeto a la aprobacién del fiscal.

32. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE PLACA CONMEMORATIVA CON BASE DE ACRILICO TRANSPARENTE Y METAL COLOR PLATA MATE E IMPRESION SERIGRAFICA A
1COLORDE TINTA.

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
33. PROVISION DE COLUMNAS DE H° A° 12/300 KGF

Se tendra en cuenta las recomendaciones del item de estructuras de hormigdn y estan sujetas a aprobacién del fiscal de obra
34. MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE COLUMNAS DE H° A° 12/300 KGF

Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra
35. PROVISION DE SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA

Software de administracién de llamado Enfermera/medico - Accesorios llamado/medico - Materiales de instalacién y mano de obra: ductos, cables, cajas de conexidn, accesorios menores,
incluye instalacion, puesta en marcha y capacitacion.

Cincuenta y ocho (58) Pulsadores de Llamado Inaldmbrico con extensién para pacientes
Caracteristicas Alimentacién: 1 pila 12V (incluidas)

Autonomia: 2 afios

Conexidn: Alimentacién Inaldmbrica

Alcance seguro: 60 m

Potencia de transmisién: 10 mW

Funcionalidad Generar llamados tradicionales y llamados de c4digo azul por parte del personal médico, con dispositivo anti estrangulamiento, alertas visuales y sonaras, llamadores de
pare, manoy bafio.

Que genere reportes del servicio en tiempo real a través de plataforma web reportes Automatizados.
Dieciocho (18) Biper receptor con pantalla OLED display
Alimentacién: 1 bateria de Litio (pilas)
Autonomia: 120 horas
Conexidn: comunicacién inaldmbrica
Veintilin (21) Luces hospitalarias inaldmbricas con alerta de llamada y de confirmacién de tareas.
Alimentacidn: 220V (incluida)
Recepcién Inaldmbrica
Alcance seguro: 30 m
Indicador de Led de alta densidad

Veinte (20) Repetidor de sefial con posibilidad de enlace para generacién de red estable de cobertura.
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Retransmite la comunicacién de todos los dispositivos llamadores hacia la central

Alimentacidn: fuente de tensidn 220Vca/9Vcc (incluida)

Conexion: Comunicacién Inaldmbrica

Alcance seguro: 60 m

Potencia de transmisién: 10 mW
Cuatro (4) Panel Central de llamador

Pantalla LED de visualizacién de los llamados ubicados en los puestos en Enfermeria con sistema de notificacion rotativo constante Licencia de Soft incluida
Garantia 3 (tres) afios como minimo

En caso de que cualquiera de los equipos sufra algin desperfecto durante el tiempo de vigencia de la garantia el oferente deberd prever la provisién de un equipo en reemplazo, que serd
devuelto contra entrega del equipo perteneciente al IPS

Se exigira declaracién Jurada garantizando la provision de partes y servicio durante el tiempo de duracién de la garantia
ELIPS se reserva el derecho de solicitar una demostracién del equipo ofertado si fuera necesario.

36. MANO DE OBRA DE COLOCACION DE SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA
Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas, sujeto a aprobacién por parte del Fiscal de Obra

37. RETIRO DE EQUIPOS EN DESUSO

El Contratista debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la inspeccidn referida a la recepcién provisoria de la obra. Limpiard drenajes pluviales, asi como las obras
disipadoras de energia hidraulica. Limpiard y reparara los dafios ocasionados por la instalacién o el uso de obras temporarias. Eliminara todo rastro de morteros y demolera las canchas de
preparacién de mezclas que pudiera haber utilizado, restituyendo la tierra a su estado original. Retirard de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcciones temporarias.
Los equipos en desuso deberdn ser retirados con una orden de autorizacién de la parte técnica y por medio del Fiscal de la obra o el personal designado para tal efecto, y se llevard al lugar
designado por la Fiscalizacién de obra.

38. ENCARGADO DE OBRA POR DIA

El mismo deberd ser un ingeniero y/o arquitecto recibido, quien estara como encargado de las obras y deberd permanecer en el lugar. Deberan presentar los documentos que acrediten lo
mismo al fiscal de obra y jefe de seccién.

39. OFICIAL ALBARNIL POR DIA

Seglin necesidad y bajo aprobacién del fiscal de obra
40. OFICIAL ELECTRICISTA POR DIA

SegUin necesidad y bajo aprobacién del fiscal de obra
41. OFICIAL PLOMERO POR DIA

Segun necesidad y bajo aprobacién del fiscal de obra
42. OFICIAL CARPINTERO PORDIA

Seg(in necesidad y bajo aprobacién del fiscal de obra
43. AYUDANTE POR DIA

Seglin necesidad y bajo aprobacién del fiscal de obra
44. ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRASLADO DE PASAJERO (SERVICIO MENSUAL PARA TRASLADO DE FISCALES, CAMIONETA D/C MODELO 2017 PARA ADELANTE)

Se dispondra de una camioneta d/c modelo 2017 para adelante, que estara a disposicién de los fiscales y jefes de seccién para sus respectivos traslados seglin necesidad de los mismos,
durante todo el mes.

45. SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS.

Se tendra a disposicion la posibilidad de contar con el alquiler de una grda segun la envergadura de la obra, y quedara a consideracién del fiscal de obra la utilizacién del mismo.

OBSERVACION: TODAS LAS IMAGENES DE LOS PRODUCTOS QUE SE OBSERVAN EN EL PBC, SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

N iterios técnicos d ibilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto
Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las
obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una
contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra
nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparaciéon y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la
medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las
Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econémico, cultural, histérico
y antropolégico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

La contratista debera gestionar ante la ANDE la Consulta Preliminary verificar el Sistema de Abastecimiento desde la Red de la misma.
La contratista debera gestionar ante la ESSAP la conexién del Sistema de Desagiie Cloacal a la Red de Alcantarillado sanitario.

La contratista debera gestionar el informe técnico, ante el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN) sobre el cumplimiento de la Ley No 4934/13 de Accesibilidad
al medio fisico para personas con capacidades diferentes.

El Instituto debera gestionar ante la SEAM-MADES la obtencién de las licencias ambiental.

La Empresa responsable de la Construccién, deberan firmar los planos para Municipalidad conjuntamente con el IPS, a fin de obtener el permiso para inicio de obras ante la Municipalidad
correspondiente.

\dentificacién de la unidad solici Justificaci

 Direccién de Mantenimiento a través de la Dpto. de Mantenimiento del Area Central y Metropolitana.

e Contar con el Servicio de REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA CENTRAL Y
METROPOLITANA DEL IPS es indispensable teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran algunos de nuestros establecimiento de salud y edificios administrativos propios
del Instituto de previsién Social, asimismo realizar los mantenimientos preventivos a los nuevos establecimiento de salud con los que contamos hoy dia, de manera a unificar los
mismo en cuanto a mejor servicio y calidad y tecnologia de los materiales. Resulta conveniente contar con el llamado de REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA CENTRAL Y METROPOLITANA DEL IPS, para estos establecimientos atendiendo al buen
funcionamiento del sistema de manera a prestar un servicio eficiente y eficaz a los asegurados y funcionarios.

e Se trata de un llamado periddico, por lo cual lo realizaremos de forma Plurianual, teniendo en cuanta que el estado en el que se encuentran los establecimientos de salud y los
edificios administrativos en las dreas central y metropolitana del pais.

® Las mismas corresponden a las recomendaciones de expertos en el drea.

Pl lisefi

Para la presente contratacién se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

NOAPLICA

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez seré publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El contratista se encargard de obtener, por
su cuenta, todos los demds ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y
demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes
y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogard en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las
condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberad estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que
el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las
caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este dltimo tendra derecho a
indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d 50| |

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucién serd de dieciocho (24) veinticuatro meses al término del contrato o a la ejecucién total del valor monetario del mismo.

Se confeccionaré un acta de inicio para dejar establecido la fecha en que la empresa inicia los diferentes trabajos encomendados por el Fiscal de Obras designado y el Jefe de
Departamento de Mantenimiento Area Central y Metropolitana, a fin de cumplir con los formalismos pertinentes al dia siguiente de la firma del contrato.

A la ejecucién del 100% de los rubros intervinientes de cada orden de trabajo emitida en funcién a los proyectos de obra solicitados, el Instituto procederd a la Recepcién Provisoria
de los trabajos, labrandose un acta en el que se asentaran las tareas faltantes o las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construccion, a
efectos de que el Contratista proceda en un plazo breve y perentorio no mayor de 10 dias calendarios, a la ejecucion de los mismos.

Se remitiran actas de conformidad mensuales.
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Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podréan iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que

identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida” o cédigo QR,y

. Para obras viales se deberdn colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© N U A WN

=
= o

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser

corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

FECHA DE
INDICADOR TIPO PRESENTACION
PREVISTA

Acta de Inicio

por Unica vez a
las48hs.dela Por unica vez Mes 1
firma del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de Rt Mes 1 desde la
Remisién Certificacion vigencia del

o N1 g
provision de contrato
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto
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Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°2

mes £ aesae la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Actade
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°3

Mes 3 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Actade
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°4

Mes 4 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°5

Mes 5 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacion
N°6

Mes 6 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Certificacién
N°7

Mes 7 desde la
vigencia del
contrato
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Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Actade
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°8

Mes 8 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remision
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°9

Mes 9 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacion
N°10

Mes 10 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Actade
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°11

Mes 11 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remision
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacion
N°12

Mes 12 desde la
vigencia del
contrato
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Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Actade
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°13

Mes 13 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remision
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°14

Mes 14 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacion
N°15

Mes 15 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°16

Mes 16 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remision
provision de
Bienes

Actade
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°17

Mes 17 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto
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Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°18

Mes 18 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Actade
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°19

Mes 19 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Actade
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°20

Mes 20 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remision
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacién
N°21

Mes 21 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Certificacion
N°22

Mes 22 desde la
vigencia del
contrato

Orden de
Trabajo

Hoja de
Presupuesto

Nota de
Remisién
provision de
Bienes

Certificacién
N°23

Mes 23 desde la
vigencia del
contrato
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Acta de
Medicion

Acta Porcentual

Orden de
Trabajo
Hoja de
Presupuesto
Nota de It Mes 24 desde la
. Certificacion N )
Remision N°24 vigencia del
provision de contrato
Bienes
Acta de
Medicion
Acta Porcentual
Sera emitido 6
Actade (seis) njeses
. posteriora la Mes 30
Conformidad .
Uktima
Certificacion

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo
cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberdn ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de

acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

riterios de Adiudicacis

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y

cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuaré por las cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que
ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos

establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el

minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente

justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las

cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, copia del informe de
evaluacién y del acto administrativo de adjudicacidn, los cuales seran puestos a disposicidn publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacién a los

oferentes por los medios remotos de comunicacién electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificacién a cada
uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para

formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber

recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.
4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.
La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluacion de Ofertas.

La convocante deberd dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles
siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C 9 id la firma del

Luego de la notificacin de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

o Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidon General de Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccidn General de Registros Piblicos;

* Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccidn de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo,
de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato
hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados
precedentes.

 Original o fotocopia del consorcio constituido.

* Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato
hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

: E I lac i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente

enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Sul -

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

Se admitira la subcontratacidn y en su caso el porcentaje no podré exceder el sesenta por ciento (60%) del monto total del contrato. Igualmente, la subcontratacién estara supeditada a la
autorizacién de la Contratante.

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.
El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este
ultimo en la proximidad de las obras.

Esti le las oblieaciones financieras de

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la
contratante.

La estimacidn deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademds, el contratista se
compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengard intereses y que serd devuelta al contratista
dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podrd ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccidn de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay:

El oferente deberd presentar una pdliza de seguros, por el 5% del valor del contrato, con vigencia por todo el plazo de duracién del contrato.

Pélizas deS

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de
terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderé los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a
terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 15% del valor del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como
terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la
cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
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contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 15% del valor del contrato.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho
seguro contendra las garantias mas amplias y cubrir, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios
debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros
después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. E| capital asegurado es de 15% del valor del
contrato.

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se consideraréa que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen
de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo
y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios plblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacidn de estas instalaciones;
d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles
defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Ap=P0 (0,1 S/S0+0,175 C/C0+0,2D/D0+0,1Fe/Fe0+0,15E/E0+0,125PVC/PVC0+0.15UTP/UTPO) PO

Ap=P0 * Prl-P0O
Donde:

Ap Ajuste de precios.

PO Valor del certificado mensual cotizado en guaranies, seglin tabla de precio del contrato.

S Salario minimo diario del pedn albafil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccidn, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y
Trabajo, vigente treinta (30) dias antes de la presentacién de las facturas de obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos
indicados en el Cronograma de Construccién.

S0 Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccidn, establecido por la Direccidn del Trabajo del Ministerio de Justicia y

Trabajo, vigente diez (10) dias antes de la presentacién de las ofertas.

C Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacién de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de
Construccion.

co Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente diez diez (10) dias antes de la fecha
de presentacidn de ofertas.

D Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) dias antes de la presentacién de las facturas por obras y/o
suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccién.

DO Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) dias antes de |a fecha de presentacién de ofertas.

Fe Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cddigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas
por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccién.
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Fe0 Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el codigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacién de
ofertas.

E Precio del 1 metro lineal de cable conductor (recup plast) 2 mm establecido en el codigo 13-25del listado de insumos de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30)
dias antes de la presentacién de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el
cronograma de construccién

EO Precio del 1 metro lineal de cable conductor (recup plast) 2 mm establecido en el c6digo 13-25del listado de insumos de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) dias
antes de la presentacién de ofertas.

PVC Precio de 1 unidad de cafio PVC liv.bl. 100 mm 6 m establecido en el cddigo 9-18del listado de insumos de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacién de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el cronograma de
construccién

PVCO Precio de 1 unidad de cafio PVC liv.bl. 100 mm 6 m establecido en el cddigo 9-18del listado de insumos de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) dias antes de la
presentacion de ofertas

uTp Precio del 1 metro lineal de cable UTP categoria 6A cdigo 13-72 del listado de insumos de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) dias antes de la presentacién de
las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el cronograma de construccién.

UTPO Precio del 1 metro lineal de cable UTP categoria 6A c6digo 13-72 del listado de insumos de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) dias antes de la fecha de
presentacion de ofertas.

No serd reconocido ningun ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relacién al cronograma de obras aprobado.

El pago del reajuste no estara sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales
que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios
actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las
modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en
particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos
necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o
subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a
éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los
plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara
en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha
en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspensidn no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el
momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucién se hard constar en una adenda al
contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un
aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos

(2) meses siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondrd a la contratante la
redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos
de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.
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£ lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacidn de servicios seglin el objeto de la contratacién;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables.
En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: . dias, desde la aprobacién del certificado de obray la presentacién de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.

2. Certificado de Obra y/o Actas que correspondan.

3. Factura Crédito.

4. Constancia emitida por la Direccidn de Aporte Obrero Patronal de estar al dia en el pago con el IPS.

5. Certificado de Cumplimiento Tributario.

6. Acta de Inicio original para el primer pago y copia para las siguientes. Se confeccionara un acta de inicio para dejar establecido que la empresa inicio los diferentes trabajos en el
Establecimiento de Salud respectivo encomendado por el Fiscal de Obras y el Jefe de Dpto. de Prevencién de Incendios, a fin de cumplir con los formalismos pertinentes al dia siguiente de
la firma del contrato.

7. Acta de Recepcidn Porcentual mensual, debidamente firmada por el Administrador del Contrato.
8. Planilla de Ejecucién de los Trabajos

9. Orden de Trabajo

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la
contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera
habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Piblico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

; i0d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos,
segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y
que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin
la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

No Aplica

Tasa de interés por M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas
maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no
devengaran intereses por mora.
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

e Las verificaciones se hardn entre los dias 25 y 30 de cada mes, a partir de los cuales se labrard un Acta de Medicién, donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha
acta serd firmada por ambas partes, para luego proceder a la emision del correspondiente certificado.

e El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y
certificaciones seran consideradas provisorias hasta la medicién final y definitiva a la conclusién de las obras.

Cuenta final

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado
se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- ; L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este
apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucié

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones
indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

o El plazo de ejecucion serd de treinta (30) meses al término del contrato o a la ejecucion total del valor monetario del mismo. Se confeccionard un acta de inicio para dejar establecido
la fecha en que la empresa inicia los diferentes trabajos encomendados por el Fiscal de Obras designado y el Jefe de Departamento de Mantenimiento Area Central y Metropolitana,
afin de cumplir con los formalismos pertinentes al dia siguiente de la firma del contrato.

 Ala ejecucién del 100% de los rubros intervinientes de cada orden de trabajo emitida en funcidn a los proyectos de obra solicitados, el Instituto procedera a la Recepcién Provisoria
de los trabajos, labrandose actas en el que se asentaran las tareas faltantes o las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construccién, y/o
omitidos por error involuntarios a efectos de que el Contratista proceda en un plazo breve y perentorio no mayor de 1 dias calendarios, a la ejecucién de los mismos. Acta de
Recepcién Final de Obra: Sera emitido de forma tnica, A partir de la firma de acta de recepcién final inicia las garantias de obra que seran de 6 meses.

® Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién de los mismos.

* Acta de Inicio: 48Hs. a partir de la Firma del Contrato por Unica vez al Inicio del Servicio con la Ribrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato. -

e Orden de Trabajo: Serd emitido seguin orden de solicitud del Servicio y remitido a la Empresa adjudicada en formato PDF por correo electrénico (la direccién de correo debera ser
habilitada por la empresa Adjudicada inicamente para el servicio de REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y
EDIFICIOS DEL AREA CENTRAL Y METROPOLITANA DEL IPS

® Hoja de Presupuesto segtin lo requerido en la Orden de Trabajo, con plazos de entregas.

® Acta de Medicién: el mismo sera emitido entre los dias 25-30 de cada mes para la emisién del Acta Porcentual con la riibrica del representante de la empresa, el fiscal asignado y el
Departamento de Mantenimiento Area Central y Metropolitana.

o Acta de Recepcidn Porcentual: Sera emitido de forma mensual con la Ribrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

* Acta de Recepcidn Provisoria: se levantaran actas con las revisiones de los trabajos mal ejecutados, las tareas faltantes o las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias,
originados en defectos de construccién y trabajos que se hayan omitidos involuntariamente, se dispondra de 10 dias de plazos para corregir los trabajos.

¢ Acta de Recepcién Final de Obra: Sera emitido de forma nica, A partir de la firma de acta de recepcién final inicia las garantias de obra que seran de 6 meses.

¢ Acta de Conformidad: Sera emitido 1 (un) mes después de la ejecucidn total del Contrato por (inica vez, con la Rubrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del
Contrato.

o Apartir de los 48Hs. de la firma del contrato los trabajos seran realizados ordinariamente (todos los dias) en turnos mafiana y tarde, y extraordinariamente en horarios nocturnos

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:
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En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas
maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no
devengaran intereses por mora.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el
valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a. Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Publica;
b. Intereses por mora;
c. Los gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direcci6n:
Mesa de Entrada General del IPS Planta Baja Edificio Caja Central

Direccién: Luis A. Herrera y Constitucidn.

E encia de| - . ol I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

NO APLICA

£ . licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

NO APLICA

- Lde calidad ol I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

NO APLICA

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

® Larecepcion de los materiales serd en el predio de la obra.
e Los dias y horarios seran determinados por el Fiscal responsable de la Obra en coordinacion con la contratista.
o Los plazos de entrega de materiales seran acorde al avance de obra en coordinacién con el Fiscal responsable de la Obra y el cronograma presentado.
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Duracién del periodo de movilizacién:
® Duraci6n del periodo de movilizacién:
* Duraci6n del periodo de movilizacién seré de cinco (5) dias

 El Contratista presentard un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro de cinco
o (5) dias a partir de la fecha de |a firma del contrato.

P le eiecucis

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores
a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

NO APLICA

M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

Bajo ninguna circunstancia debe interrumpirse las adecuadas comunicaciones y servicios publicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de
personasy el paso de aguas.

K 9 icoria de las of

La recepcidn provisoria de las obras sera: [Indique Total o Parcial]
¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: Se labrara un acta de recepcién provisoria de las obras en funcién a las 6rdenes de trabajo emitidas.
e Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones
previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor: : No Aplica.-

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No Aplica.-
o Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.-

F i6n definitiva de las of

e Larecepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: Serd emitida 6 (seis) meses posteriores a la emision del Acta de Recepcion Provisoria.
o Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de plazo de a mas tardar diez (10) meses después de la recepcion
provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica
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Terminacién del

Ademads de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

NO APLICA

Resolucion de confli ¢s del arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

NOAPLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De
Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevard a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y
vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucidn del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean
arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Replblica del Paraguay".

Eraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucién de un
contrato. La convocante actuaré frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas
fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacidn relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se
trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas, a los
efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacidn penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra
naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
(iv) Colusién o acuerdo entre dos o0 més partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberdn declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendrdn de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la
convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO

PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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