

C.C.: CD-12013-16-129340

Fecha de emisión: 07-11-2016

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: TRONIX S.R.L.
 Domicilio Legal: OLEARY 997
 Nombre de Fantasía:
 Representante Legal: JUAN CARLOS PARINI CUELLAR
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80003030-3 Tel. / Fax: 490149 Correo Electrónico: info@tronix.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
 Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
 Unidad Compradora: Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase II. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/BI-Pr(BID)
 Tipo de Procedimiento: CD_SBE_DNCP_BID - CONTRATACIÓN DIRECTA POR SBE SISTEMA NACIONAL BID PARA BIENES COMUNES
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: CD N° 19/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL SIG PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DGA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
 Número de PAC: 290290
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 419 Fecha: 01-11-2016
 Monto Total Contratado: 66,900,000 En Letras: SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2015	12	13	3	2	6	6	540	20	401	99	0
2015	12	13	3	2	6	6	530	20	401	99	0
2015	12	13	3	2	6	6	530	10	1	99	0
2015	12	13	1	1	0	0	570	10	1	99	0
2015	12	13	3	2	6	6	570	10	1	99	0
2015	12	13	3	2	6	6	570	20	401	99	0
2015	12	13	3	2	6	6	540	10	1	99	0
2016	12	13	3	2	3	1	540	10	3	99	0
2016	12	13	3	2	3	6	540	20	401	99	0
2016	12	13	3	2	3	6	540	10	3	99	0
2016	12	13	3	2	3	6	530	10	3	99	172,727
2016	12	13	3	2	3	6	530	20	401	99	1,727,273
2016	12	13	3	2	3	6	570	10	3	99	5,909,091
2016	12	13	3	2	3	6	570	20	401	99	59,090,909
TOTAL:											66,900,000