

C.C.: CD-28001-15-109991

Fecha de emisión: 10-08-2015

**CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

**1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado**

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ  
 Domicilio Legal: CHILE 721 ESQ. E.V. HAEDO  
 Nombre de Fantasía:  
 Representante Legal: EDGAR M. GARAY SANCHEZ  
 País de Origen: Paraguay  
 R.U.C. / IDAP: 4372529-5 Tel. / Fax: 451363 Correo Electrónico: noragde@gmail.com

**2- Datos del Procedimiento**

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales  
 Entidad: Universidad Nacional de Asunción  
 Unidad Compradora: Facultad de Ciencias Economicas  
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Confecciones textiles Banderas y estandartes entre otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios  
 Número de PAC: 289519  
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 22 Fecha: 29-07-2015  
 Monto Total Contratado: 44,065,000 En Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL  
 Moneda: PYG

**3- Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2015	28	1	2	2	4	0	320	30	1	5	3,000,000
2015	28	1	2	2	4	0	320	30	1	9	2,000,000
2015	28	1	2	2	4	0	320	30	1	2	2,000,000
2015	28	1	2	2	4	0	320	30	1	11	5,000,000
2015	28	1	2	2	4	0	320	30	1	0	5,000,000
2015	28	1	2	2	4	0	320	30	1	15	1,945,000
2015	28	1	2	2	4	0	320	30	1	3	3,000,000
2015	28	1	2	2	4	0	320	30	1	4	3,000,000
2016	28	1	2	2	4	0	320	30	1	0	3,991,000
2016	28	1	2	2	4	0	320	30	1	2	2,089,000
2016	28	1	2	2	4	0	320	30	1	3	1,214,000
2016	28	1	2	2	4	0	320	30	1	4	811,000
2016	28	1	2	2	4	0	320	30	1	5	1,691,000
2016	28	1	2	2	4	0	320	30	1	9	1,081,000
2016	28	1	2	2	4	0	320	30	1	11	7,635,000
2016	28	1	2	2	4	0	320	30	1	15	608,000
<b>TOTAL:</b>											<b>44,065,000</b>