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C.C.: CD-28001-23-233991

Fecha de emisión: 22-11-2023

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a 

través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado
Nombre / Razón Social del Proveedor y/o 
Contratista:

TRAFOSUR SA

Domicilio Legal: Avda. Dr. Felipe Molas López N.º 2321 c/ Avda. José Gervasio Artigas

Nombre de Fantasía:  

Representante Legal: JUAN CARLOS GUANES CARRILLO- ESTEBAN GUANES- MIGUEL GUANES- JUAN MARIA GUANES

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80026314-6 Tel. / Fax: 021296595 Correo Electrónico: licitaciones@trafosur.com.py

2- Datos del Procedimiento
Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

Entidad: Universidad Nacional de Asunción

Unidad Compradora: Facultad de Ciencias Economicas

Tipo de Procedimiento: Contratación Directa

Descripción del Bien, Obra o Servicio: Mantenimiento y Reparación de Transformadores para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio

Número de PAC: 432204
Tipo de Contrato: Contrato Número: 34 Fecha: 02-11-2023

Monto Total 
Contratado:

120,000,000 En Letras: CIENTO VEINTE MILLONES

Moneda: PYG

 

3- Certificación Presupuestaria
Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año Nivel Entidad Tipo Presup. Prog. Sub Prog. Proy. S.G.O.G. F.F. O.F. Dpto. Monto a ser Utilizado

2024 28 1 1 1 0 6 246 10 1 11 9,200,000

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 11 0

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 4 0

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 2 0

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 5 0

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 3 0

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 0 0

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 4 4,055,000

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 2 10,000,000

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 5 11,700,000

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 3 10,050,000

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 0 10,695,000

2023 28 1 1 1 0 6 246 30 1 11 13,500,000

TOTAL: 69,200,000


