

C.C.: CO-12005-18-160093

Fecha de emisión: 28-08-2018

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: SDA PARAGUAY SA
 Domicilio Legal: Manuel Dominguez 850 entre Tacuari y Parapiti
 Nombre de Fantasía: SDA PARAGUAY
 Representante Legal: FEDERICO I. FRONTANILLA RIVEROS, MARIA EMILIA FRONTANILLA VALLEJOS
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80017709-6 Tel. / Fax: 021/908-462 Correo Electrónico: info@sda.com.py

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
 Entidad: Ministerio de Defensa Nacional
 Unidad Compradora: Comando del Ejercito Uoc 2
 Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Equipos Informaticos y Accesorios.-
 Número de PAC: 346670
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 36 Fecha: 14-08-2018
 Monto Total Contratado: 148,760,000 En Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2018	12	5	2	10	4	0	540	10	1	15	0
2018	12	5	2	15	6	0	540	10	1	7	0
2018	12	5	2	15	1	0	540	30	1	11	0
2018	12	5	2	15	8	0	540	10	1	15	0
2018	12	5	2	15	12	0	540	10	1	11	0
2018	12	5	2	15	5	0	540	10	1	11	0
2018	12	5	2	10	6	0	540	10	1	11	0
2018	12	5	2	10	6	0	540	10	1	4	0
2018	12	5	2	15	4	0	540	10	1	11	0
2018	12	5	2	10	1	0	540	10	1	99	0
2018	12	5	2	10	6	0	540	10	1	2	0
2018	12	5	2	10	6	0	540	10	1	12	0
2018	12	5	2	10	6	0	540	10	1	1	0
2018	12	5	1	3	0	0	540	10	1	99	0
2018	12	5	2	15	4	0	540	30	1	11	0
2018	12	5	2	15	3	0	540	10	1	11	0
2018	12	5	2	15	1	0	540	10	1	11	0
2018	12	5	2	15	5	0	540	10	1	11	13,300,000
2018	12	5	2	15	4	0	540	10	1	11	39,900,000
2018	12	5	2	10	6	0	540	10	1	11	6,650,000
2018	12	5	2	10	6	0	540	10	1	4	450,000
2018	12	5	2	10	4	0	540	10	1	15	6,650,000
2018	12	5	2	10	1	0	540	10	1	99	75,160,000
2018	12	5	1	3	0	0	540	10	1	99	6,650,000

TOTAL:	148,760,000
---------------	-------------