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Fecha de emisión: 23-11-2011

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a 

través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado
Nombre / Razón Social del Proveedor y/o 
Contratista:

Mario Arnaldo Duarte Grance

Domicilio Legal: Ruta Mcal Estigaribia k 8 1/2 e Perez Uribe

Nombre de Fantasía: Todo Japones Autorepuestos

Representante Legal: MARIO DUARTE GRANCE

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 2475242-8 Tel. / Fax: 501918 Correo Electrónico: hugoagueroarias@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento
Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Entidad: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Unidad Compradora: Uoc Agricultura y Ganaderia

Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas

Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS

Número de PAC: 216157
Tipo de Contrato: Contrato Número: 124 Fecha: 12-10-2011

Monto Total 
Contratado:

158,799,000 En Letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL

Moneda: PYG

 

3- Certificación Presupuestaria
Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año Nivel Entidad Tipo Presup. Prog. Sub Prog. Proy. S.G.O.G. F.F. O.F. Dpto. Monto a ser Utilizado

2011 12 10 2 1 4 0 340 30 1 99 2,500,000

2011 12 10 2 4 9 0 340 10 1 99 2,500,000

2011 12 10 1 3 0 0 340 10 1 99 3,000,000

2011 12 10 2 1 3 0 340 10 1 99 1,490,800

2011 12 10 2 4 2 0 340 10 1 99 6,273,490

2011 12 10 2 3 3 0 340 10 1 99 10,000,000

2011 12 10 2 1 1 0 340 30 1 99 88,414,930

2011 12 10 1 10 0 0 340 10 1 99 2,102,177

2011 12 10 2 1 13 0 340 10 1 99 7,174,750

2011 12 10 2 4 4 0 340 10 1 99 8,052,254

2011 12 10 1 2 0 0 340 10 1 99 8,390,159

2011 12 10 2 2 23 0 340 10 1 99 1,864,500

2011 12 10 2 1 2 0 340 10 1 99 2,608,900

2011 12 10 2 1 7 0 340 10 1 99 14,427,040

TOTAL: 158,799,000


