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C.C.: LI-12013-17-139435

Fecha de emisión: 14-06-2017

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a 

través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado
Nombre / Razón Social del Proveedor y/o 
Contratista:

AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ

Domicilio Legal: ITÁ YBATE N° 1893 C/ MARIETA CARNEVALLE.

Nombre de Fantasía: PROEL INGENIERIA

Representante Legal: AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ.

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 741180-4 Tel. / Fax: 021 312 296 Correo Electrónico: proelasuncion@gmail.com

2- Datos del Procedimiento
Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Unidad Compradora: Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion

Tipo de Procedimiento: BID - Licitación Internacional

Descripción del Bien, Obra o Servicio: LLAMADO 79/16.CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y 
MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA PY03, 151 KM; TRAMO: ROTONDA 
CALLE 6000/RUTA 3 - AZOTEY

Número de PAC: 306850
Tipo de Contrato: Contrato Número: 131 Fecha: 24-05-2017

Monto Total 
Contratado:

91,733,788,236 En Letras: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

Moneda: PYG

 

3- Certificación Presupuestaria
Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año Nivel Entidad Tipo Presup. Prog. Sub Prog. Proy. S.G.O.G. F.F. O.F. Dpto. Monto a ser Utilizado

2017 12 13 3 2 1 15 520 20 401 99 3,000,000,000

2017 12 13 3 2 1 15 520 20 401 99 2,500,000,000

2018 12 13 3 2 1 15 520 20 401 99 4,883,952,027

2018 12 13 3 2 1 15 520 20 401 99 4,000,000,000

2018 12 13 3 2 1 15 520 20 401 99 9,800,000,000

2018 12 13 3 2 1 15 520 10 3 99 130,000,000

2018 12 13 3 2 1 15 520 20 4 99 262,000,000

2019 12 13 3 2 1 15 520 20 401 99 1,000,000,000

2019 12 13 3 2 1 15 520 10 3 99 491,410,655

2019 12 13 3 2 1 15 520 20 401 99 3,236,158,942

2019 12 13 3 2 1 15 520 20 401 99 500,000,000

2019 12 13 3 2 1 15 520 20 4 99 800,000,000

2019 12 13 3 2 1 15 520 20 401 99 3,800,000,000

2019 12 13 3 2 1 15 520 20 4 99 400,000,000

2019 12 13 3 2 1 15 520 20 401 99 500,000,000

2019 12 13 3 2 1 15 520 20 401 99 500,000,000

2020 12 13 2 1 0 5 520 20 401 99 1,100,000,000

2020 12 13 2 1 0 5 520 20 4 99 160,000,000

2020 12 13 2 1 0 5 520 20 401 99 413,965,981

2020 12 13 2 1 0 5 520 20 401 99 100,000,000

2020 12 13 2 1 0 5 520 20 4 99 125,000,000

2020 12 13 2 1 0 5 520 20 401 99 1,620,000,000

2021 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 3,000,000,000
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2021 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 1,740,000,000

2021 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 700,000,000

2021 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 400,000,000

2021 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 3,300,000,000

2021 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 350,000,000

2021 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 400,000,000

2021 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 450,000,000

2022 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 567,487,888

2022 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 220,000,000

2022 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 1,200,000,000

2022 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 1,260,000,000

2022 12 13 2 1 0 5 521 20 405 99 2,964,208,013

2022 12 13 2 1 0 5 521 20 401 99 247,048,014

2022 12 13 2 1 0 5 521 20 405 99 1,853,869,955

2023 12 13 2 1 0 5 521 20 405 99 1,396,861,710

2023 12 13 2 1 0 5 521 20 405 99 1,434,129,326

2023 12 13 2 1 0 5 521 20 406 99 586,150,030
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2023 12 13 2 1 0 5 521 20 405 99 1,417,607,188

TOTAL: 62,809,849,729


