

C.C.: LI-12013-24-238547

Fecha de emisión: 12-04-2024

**CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

**1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado**

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: CONSORCIO CONSULTOR BIOCEANICO  
 Domicilio Legal: RC3 CORONEL MONGELOS 550  
 Nombre de Fantasía:  
 Representante Legal: WUEBER FERNANDO BOGADO CANTERO  
 País de Origen: Paraguay  
 R.U.C. / IDAP: 80140554-8 Tel. / Fax: 0983304046 Correo Electrónico: y.gonzalez@cia.com.py

**2- Datos del Procedimiento**

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo  
 Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
 Unidad Compradora: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA RUTA PY-15 TRAMO MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA - POZO HONDO Y ACCESO A MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA EN EL DPTO. DE BOQUERON DE LA RCA. DEL PY.  
 Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Internacional  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: LLAMADO MOPC N°51/2022 LPI CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RUTA PY -15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - POZO HONDO Y ACCESO A MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 28/2020  
 Número de PAC: 417012  
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 5 Fecha: 15-03-2024  
 Monto Total Contratado: 17,678,155,000 En Letras: DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL  
 Moneda: PYG

**3- Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2023	12	13	2	1	0	95	521	20	403	16	0
2022	12	13	2	1	0	95	521	20	403	16	0
2022	12	13	2	1	0	95	521	20	403	16	0
2022	12	13	2	1	0	95	521	20	403	16	0
2024	12	13	2	1	0	95	521	20	403	16	2,500,000,000
2024	12	13	2	1	0	95	521	20	403	16	1,500,000,000
2024	12	13	2	1	0	95	521	20	403	16	250,000,000
2025	12	13	2	1	0	95	521	20	403	16	258,230,540
2025	12	13	2	1	0	95	521	20	403	16	4,000,000,000
<b>TOTAL:</b>											<b>8,508,230,540</b>