

C.C.: LP-12013-18-162610

Fecha de emisión: 30-10-2018

**CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

**1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado**

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)  
 Domicilio Legal: AV. SANTA TERESA N° 541 C/ JULIO C. FRANCO.  
 Nombre de Fantasía: T&C S.A.  
 Representante Legal: Francisco Griño Guillén - Julio Ramón Lesme Vache.  
 País de Origen: Paraguay  
 R.U.C. / IDAP: 80018457-2 Tel. / Fax: 671005 Correo Electrónico: licitaciones@itcsa.com.py

**2- Datos del Procedimiento**

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo  
 Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
 Unidad Compradora: Uoc Obras Publicas  
 Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: LLAMADO MOPC N° 53/2018 EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I:EMBOCADURA - SAN ANTONIO LOTEII: SAN ANTONIO - GRAL DIAZ LOTE III - GRAL DIAZ -ESTERO PATIÑO  
 Número de PAC: 342874  
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 309 Fecha: 26-10-2018  
 Monto Total Contratado: 64,657,500,000 En Letras: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL  
 Moneda: PYG

**3- Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2018	12	13	2	2	1	0	520	20	4	99	0
2018	12	13	2	2	1	0	520	20	4	99	6,465,750,000
2019	12	13	2	2	1	0	520	20	4	99	1,747,111,870
2019	12	13	2	2	1	0	520	20	4	99	16,873,174,165
2019	12	13	2	2	1	0	520	20	4	99	31,114,361,371
2019	12	13	2	2	1	0	520	20	4	99	907,133,628
<b>TOTAL:</b>											<b>57,107,531,034</b>