

## Consultas Realizadas

# Licitación 231967 - Lp844-12 Servicio de Reparación de la Turbina y Válvula Mariposa de los Grupos 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica Acaray.

### Consulta 1 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2012
Estimados Señores: Rogamos tengan a bien conceder una prórroga de 60 días en la fecha de inicio de Inicio de propuesta atendiendo la importancia de este llamado y a los efectos de la elaboración de una oferta técnica económica mas conveniente a los intereses de la convocante. Agradeceremos su confirmación. Cordiales saludos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2012
Favor remitirse a las fechas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 2 - Solicitud de planillas digitalizadas en formato editable

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Solicitamos tengan a bien poner a disposición las planillas digitalizadas editables de las siguientes partes del Pliego de Bases y Condiciones: ? Planillas de precios ? Planillas de datos técnicos y garantizados ? Todos los Formularios que sea necesario entregar con la oferta. Motiva este pedido la voluntad de optimizar los trabajos de llenado de información en los documentos de la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2012
Serán puestas a disposición en la página WEB DE LA ANDE: <a href="http://www.ande.gov.py">www.ande.gov.py</a> .		

### Consulta 3 - Solicitud de datos Hidráulicos

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Necesitamos tengan a bien poner a disposición la Hidráulica del rodete de las unidades, o en su defecto las plantillas del perfil del álabe del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2012
Se cuenta con el diseño de las plantillas del perfil del alabes, disponible en la Central Acaray en horarios de 07:00 a 15:00 Hs (días hábil). Favor remitirse a las repuestas de la consulta N° 4.		

## Consulta 4 - Visita de Reconocimiento

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Tenemos la inquietud de conocer cómo será esta visita. ¿Será tan profunda como para poder ver en detalles las turbinas y válvulas mariposa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2012
1. Favor remitirse a lo establecido en el numeral 6 (Calendario de Eventos y Datos Específicos) del Pliego de Base y Condiciones (PBC) hoja nº2. 2. La fecha de visitas técnicas fue hasta el día previo a la fecha tope de consultas, sin embargo el Oferente podrá bajo su responsabilidad recabar información necesaria para elaborar su oferta, de las documentaciones técnicas disponibles que se encuentran en la Central Acaray en horarios de 07:00 a 15:00 Hs (días hábiles). Las documentaciones técnicas que no se encuentren disponibles y sean relevantes para el servicio y/o suministro del presente llamado a licitación, será responsabilidad del Proveedor realizar el relevamiento correspondiente en campo. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el Oferente deberá presentar, como establecido en el numeral 6 del PBC, una declaración jurada.		

## Consulta 5 - Visitas de Reconocimiento

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Tenemos la inquietud de conocer cómo será esta visita. ¿Será tan profunda cómo para poder ver detalles de las turbinas y válvulas mariposa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2012
Favor remitirse a las repuestas de la consulta Nº 4.		

## Consulta 6 - Características técnicas de las Válvulas

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Solicitamos que nos faciliten la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de Obturador</li> <li>- Tensión de apriete de los bulones</li> <li>- Presión Hidroestática</li> <li>- Presión de Diseño</li> <li>- Tiempo de Apertura Normal</li> <li>- Tiempo de Cierre Normal</li> <li>- Tiempo de Cierre de Emergencia</li> </ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2012
Favor remitirse a las repuestas de la consulta Nº 4.		

## Consulta 7 - Solicitud de datos Hidráulicos del Rodete

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
Solicitamos tengan a bien suministrarnos datos de la Hidráulica del rodete o en su defecto las plantillas del perfil de los álabes del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2012
Favor remitirse a las repuestas de la consulta Nº 3.		

## Consulta 8 - Solicitud de datos de las Paletas Directrices

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
----------	-------------------	------------

Solicitamos tengan a bien suministrarnos los datos de las plantillas del perfil de las paletas directrices.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2012
-----------	--------------------	------------

Se cuenta con el diseño del mecanizado de las paletas y datos relacionados, disponible en la Central Acaray en horarios de 07:00 a 15:00 Hs (días hábiles). Favor remitirse a las repuestas de la consulta N° 4.

## Consulta 9 - Alcance de los Trabajos

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
----------	-------------------	------------

Es necesario contar con la siguiente información:

- ? Lay out general de las Válvulas Mariposa y accesorios de Montaje.
- ? Plano y descripción del estado de la calota bridada a proveer por ANDE.
- ? Detalle de los sellos, o?rings y empaquetaduras.
- ? Descripción del estado general de ambas válvulas, incluyendo fotos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2012
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a las respuestas de la consulta nº4.

## Consulta 10 - 17 Reparación del sistema de cierre de emergencia de la compuerta hidráulica de obra de toma

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
----------	-------------------	------------

Es necesaria la siguiente información:

- ? Lay out general del sistema de cierre de emergencia de compuerta de toma.
- ? Planos eléctricos y mecánicos del sistema de desenganche.
- ? Lay out central para evaluar el pasaje del cableado.
- ? Descripción del Sistema de sincronismo de los brazos de desenganche.
- ? Descripción del Sistema de disparo remoto.
- ? Descripción del estado general del Sistema de detección de sobrevelocidad de la tubería, incluyendo fotos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-11-2012
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a las respuestas de la consulta nº4.

## Consulta 11 - Suministros a cargo de la ANDE

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2012
----------	-------------------	------------

Es necesario conocer el listado de la información técnica disponible en función de poder evaluar los trabajos necesarios para el relevamiento de la información no disponible necesaria para completar el alcance de los trabajos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2012
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a las Respuestas de la Consulta N°4.