
Consultas Realizadas 

Licitación 373329 - Refacción de la Sucursal
Fram

Consulta 1 - 11- VISITA AL SITIO DE OBRAS

Consulta 2 - Plazo de ejecución

Consulta 3 - Consulta sobre planilla de cómputo métrico

Consulta Fecha de Consulta 26-08-2020

11. VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha:08/09/2020
Lugar:SUCURSAL FRAM 
Hora:De 8 a 10 hs
OBS.: EN COORDINACIÓN CON GABINETE DE OBRAS Y LA GERENCIA DE LA SUCURSAL

Con relacion a este punto, solicitamos favor nos puedan aclarar si la visita es de caracter obligatorio o si se admitirá que el
oferente declare bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-09-2020

Conforme a la consulta realizada y como menciona en la Carta de Invitación: "Aquellos oferentes que no realicen dicha
visita, deberán presentar una declaración jurada de conocer el sitio en donde se llevará a cabo la verificación técnica, y
que cuentan con la información necesaria relativa al sitio, para preparar la Oferta y celebrar el Contrato".

Consulta Fecha de Consulta 07-09-2020

Buenas tardes!

Cuanto sería el plazo de ejecución de los trabajos a realizar?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-09-2020

Conforme a la consulta realizada, remitirse al plazo de entrega establecido en la Carta de Invitación.

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2020

En planilla de precio aparece algunos intems como mililitros, sobre diferencia en planilla de PBC

Respuesta Fecha de Respuesta 22-09-2020

Conforme a lo mencionado, favor remitirse a la Adenda N° 4.
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