Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 387756 - Adq. de Textiles y Vestuarios

Consulta 1 - Requerimiento de Autorizacion para Ofertar articulos con Tela Camuflada

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2021
Solicitamos se incluya el requerimiento, de la Autorizacion de la casa Autorizada para venta del tejido controlado (Ripstop Camuflado), que por ley esta prohibido su venta y comercializacion sin autorizacion del Fabricante, que vendria a ser Manufactura de Pilar S.A.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-02-2021
En referencia a su consulta, sera remitida una adenda dando curso favorable a su solicitud		

Consulta 2 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
Se podrian solicitar las muestras hasta 48 hs despues de la apertura ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-02-2021
El Oferente debe remitirse al PBC, las muestras son primordial para la evaluación y la convocante ha optado por este procedimiento a fin de que el comité de evaluación cuente en forma oportuna con todas las herramientas para el proceso de evaluación		

Consulta 3 - Control de medidas

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
En cuanto a la planilla enviada de medidas, se podría tener un margen de +-1,5 cm teniendo en cuenta que, las regulaciones de las maquinas de costura pueden afectar mínimamente en algunos casos los márgenes de precisión y así también el comportamiento por lote de los tejidos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-02-2021
El Oferente debe remitirse al PBC, las medidas solicitadas son las mínimas y el oferente debe presentar las prendas teniendo en cuenta esas medidas como mínimas		

Consulta 4 - Fuente de financiamiento

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
Con que fuente de financiamiento tienen previsto ejecutar la licitacion? Aparece como pendiente de presupuesto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-02-2021
El Mencionado proceso es un proceso Adreferendum, razón por la cual aparece como pendiente de presupuesto, a la espera de la reglamentación del plan Financiero por decreto		