

## Consultas Realizadas

### Licitación 393550 - Adquisición de Caravanas

#### Consulta 1 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Se solicita aumentar el plazo de entrega de los bienes a 45 días calendarios ya que los ítems solicitados son importados e impresos exclusivamente para Senacsa, teniendo en cuenta que la entrega debe ser por la totalidad de los bienes, en una única vez y 20 días no da el tiempo para realizar la respectiva importación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-07-2021
Ver Adenda 1		