

## Consultas Realizadas

# Licitación 393894 - Adquisición de Insumos para DIGECIPOA.

### Consulta 1 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2021
Solicitamos por favor la extensión del plazo de entrega a 60 días calendarios, ya que todos los ítems solicitados son importados, y teniendo en cuenta la situación actual en la que nos encontramos a raíz de los rebrotes mundiales del Covid-19, no disponemos de stock y deberemos importar para atender este llamado. El aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2021
VER ADENDA N°1		