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Consultas Realizadas

Licitacion 399277 - LLAMADO MOPC N
55/2021 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA
EL DISENO Y CONSTRUCCION DEL GRAN
HOSPITAL DEL SUR - AD REFERENDUM A LA
APROBACION PRESUPUESTARIA

Consulta 1 - Entregables de diseno

29-06-2021

En el apartado 22. Sistema de presentacién de ofertas, se indica que " Teniendo en cuenta que el proyecto forma parte de
la oferta, queda a cargo del oferente adjudicado la definicién de los items de obras con sus correspondientes cantidades y
preciso unitarios los cuales seran definidos durante el proceso de elaboracién del proyecto ejecutivo segun indica el inciso
2.1.3 Entregables del proyecto ejecutivo de las Especificaciones técnicas del presente PBC, debiendo el monto total de
dicho Computo y Presupuesto de Construccién definido en el Formulario N° 21 dado que se trata de un contrato de Suma
Alzada"

Entendemos que no es necesaria la presentacién de los planos del disefio del hospital en esta etapa si no una vez que el
contrato sea adjudicado, es correcta nuestra interpretacion?

07-07-2021

Si es correcta la interpretacion de que no es necesaria la presentacion de los planos del disefio del hospital en esta etapa.

Consulta 2 - PROYECTO EJECUTIVO

29-06-2021

Consultamos si en etapa de licitacidn es necesario presentar los planos del proyecto ejecutivo, como parte de la
documentacién del Sobre 1.

07-07-2021
NO
Consulta 3 - PRORROGA

29-06-2021

Debido a la envergadura del llamado y la necesidad de cotizar productos que no son comunes en el mercado local,
solicitamos a la convocante conceder un prorroga de 45 dias, a fin de poder realizar una cotizacién mas conveniente para
las partes.

07-07-2021

Remitirse a los plazos establecidos en el PBC
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Consulta 4 - Experiencia especifica

Solicitamos que el numeral 11, del apartado Experiencia Especifica, sea eliminado del Pliego de Bases y Condiciones, el
mismo solicita "Equipamiento de al menos 1(un)centro hospitalario ya sea publico o privado de caracteristicas iguales o
superiores a lo requerido en el numeral 2.1 del presente criterio donde el contrato ha sido desarrollado bajo el esquema de
Equipamiento integral, Puesta en funcionamiento y mantenimiento" esta solicitud obedece a que este llamado no implica el
equipamiento del hospital, por lo que creemos que esta solicitud no corresponde para este llamado, ademas de que es bien
sabido que en el pais no existen contratos de este tipo.

07-07-2021

El documento llamado anexo_pbc__ formularios_1623964750582.zip no deberia haber sido publicado por DNCP. Remitirse
a la versién digital del PBC publicado en el SICP. No existe numeral 11 en el apartado de Experiencia Especifica en la
versién digital publicada en el SICP. Sera publicada una nota aclaratoria donde se aclara esto.

Consulta 5 - Formulario 21

29-06-2021

En el formulario 21, se indica que el hospital tiene 46.963 m2 sin las obras complementarias ni las plantas solicitadas, pero,
en el PMA se indica que el drea a construir es de aprox. 38.508 m2, consultamos, que area debemos de tomar en cuenta al
momento de realizar la propuesta econémica?

Es posible modificar las cantidades que figuran en el Formulario 217

07-07-2021

Se publicé por error 2 versiones de los formularios. El documento llamado anexo_pbc__ formularios_1623964750582.zip no
deberia haber sido publicado por DNCP ya que la versidn correcta de los formularios estd en el PBC y en el documento
llamado formularios_n__15_al_24___pma_1624485082470.zip. Sera publicada una nota aclaratoria donde se aclara esto.

Consulta 6 - Area a construir

29-06-2021

En el formulario 21, se indica que el hospital tiene 46.963 m2 sin las obras complementarias ni las plantas solicitadas, pero,
en el PMA se indica que el drea a construir es de aprox. 38.508 m2, consultamos, que area debemos de tomar en cuenta al
momento de realizar la propuesta econédmica? Es posible modificar las cantidades que figuran en el Formulario 217

07-07-2021

Remitirse a la respuesta de la pregunta 5

Consulta 7 - Planos del proyecto ejecutivo

Consultamos si en etapa de licitacién es necesario presentar los planos del proyecto ejecutivo, como parte de la
documentacién del Sobre 1.

No, no es necesario
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Consulta 8 - Solicitud de prorroga

29-06-2021

Debido a la envergadura del llamado y la necesidad de cotizar productos que no son comunes en el mercado local,
solicitamos a la convocante conceder un prorroga de 45 dias, a fin de poder realizar una cotizacién mas conveniente para
las partes.

07-07-2021

Remitirse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta 9 - Experiencia Especifica

Solicitamos que el numeral 11, del apartado Experiencia Especifica, sea eliminado del Pliego de Bases y Condiciones, el
mismo solicita "Equipamiento de al menos 1(un)centro hospitalario ya sea publico o privado de caracteristicas iguales o
superiores a lo requerido en el numeral 2.1 del presente criterio donde el contrato ha sido desarrollado bajo el esquema de
Equipamiento integral, Puesta en funcionamiento y mantenimiento" esta solicitud obedece a que este llamado no implica el
equipamiento del hospital, por lo que creemos que esta solicitud no corresponde para este llamado, ademas de que es bien
sabido que en el pais no existen contratos de este tipo.

07-07-2021

Remitirse a la respuesta de la pregunta 4

Consulta 10 - Experiencia Especifica

Solicitamos que el numeral 11, del apartado Experiencia Especifica, sea eliminado del Pliego de Bases y Condiciones, el
mismo solicita "Equipamiento de al menos 1(un)centro hospitalario ya sea publico o privado de caracteristicas iguales o
superiores a lo requerido en el numeral 2.1 del presente criterio donde el contrato ha sido desarrollado bajo el esquema de
Equipamiento integral, Puesta en funcionamiento y mantenimiento" esta solicitud obedece a que este llamado no implica el
equipamiento del hospital, por lo que creemos que esta solicitud no corresponde para este llamado, ademés de que es bien
sabido que en el pais no existen contratos de este tipo.

07-07-2021

Remitirse a la respuesta de la pregunta 4

Consulta 11 - Prorroga

29-06-2021

Debido a la envergadura del llamado y la necesidad de cotizar productos que no son comunes en el mercado local,
solicitamos a la convocante conceder un prorroga de 45 dias, a fin de poder realizar una cotizacién mas conveniente para
las partes.

07-07-2021

Remitirse a los plazos establecidos en el SICP
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Consulta 12 - presentacién de proyecto ejecutivo

29-06-2021

Consultamos si en etapa de licitacién es necesario presentar los planos del proyecto ejecutivo, como parte de la
documentacién del Sobre 1.

07-07-2021

No, no es necesario

Consulta 13 - PMA

En el formulario 21, se indica que el hospital tiene 46.963 m2 sin las obras complementarias ni las plantas solicitadas, pero,
en el PMA se indica que el drea a construir es de aprox. 38.508 m2, consultamos, que drea debemos de tomar en cuenta al
momento de realizar la propuesta econémica? Es posible modificar las cantidades que figuran en el Formulario 217

Remitirse a la respuesta de la pregunta 5

Consulta 14 - Solicitud prorroga

30-06-2021

Solicitamos prorroga por 60 dias como minimo, debido a la gran envergadura del proyecto y asi poder preparar un buen
disefio y propuesta técnica, para beneficios de todos

07-07-2021

Remitirse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta 15 - Capacidad Financiera

30-06-2021

"Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,00 (uno). Esta informacién serd
extraida del Balance General correspondiente a los 3 (tres) ejercicios fiscales cerrados.

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 (cero con ochenta). Esta informacién serd extraida
del Balance General correspondiente a los 3 (tres) ejercicios fiscales cerrados."

¢Los ejercicios fiscales que se evaluaran serdn los aflos 2020-2019-2018? Favor aclarar

07-07-2021

Si es correcta la interpretacion

Consulta 16 - Capacidad Financiera

"Este minimo de activos liquidos que constituird el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente."

LEl Capital Operativo evaluado seréa del ejercicio fiscal 20207 Favor aclarar.

Si es correcta la interpretacion
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Consulta 17 - Subcontratista Nominado

30-06-2021

{Sera admitida la figura de subcontratista nominado para esta licitacién? En caso de ser afirmativa la respuesta si el
subcontratista nominado posee la experiencia especifica solicitada en el punto 2 éSera suficiente para que el oferente
cumpla con el punto 2?

07-07-2021

Si, se admite la figura del subcontratista nominado para cumplir con la experiencia especifica en obras solicitada en el
punto 2

Consulta 18 - PRORROGA

Solicitamos una prorroga de 30 dias para la apertura del llamado, para un mejor analisis ;teniendo en cuenta la gran
envergadura de la obra, y por tratarse de DISENO y construccién, se precisa mas tiempo para una correcta preparacién del
proyecto.

Remitirse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta 19 - prorroga

Solicitamos una prorroga de por lo menos 40 dias para la apertura del llamado, dada la complejidad de la obra, la
cotizacién de items no tan comunes en el mercado, y de acuerdo al tamafio del proyecto a elaborar, para una mejor
preparacion de ofertas que beneficiaria tanto a oferentes como a la convocante.

Remitirse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta 20 - PROMEDIO DE FACTURACION ANUAL

En donde dice; haber generado durante los mejores 5 afios de los UGltimos 10 en promedio un volumen anual de facturacién
igual o superior al 50%- Solicitamos aclaracién si se tendria en cuanta también la facturacién como integrante de
consorcios constituidos con balances cerrados y sus actas con sus respectivos porcentajes de participacion.

Si. Se tendréd en cuenta
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Consulta 21 - Nombre de la Licitacion

Nombre de la Licitacién:

*DISENO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITALDISENO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL

DEL SUR - AD REFEENDUM A LA APROBACIONDEL SUR - AD REFEENDUM A LA APROBACION

PRESUPEUSTARIA (SICP)

*LLAMADO MOPC N° 55/2021 LICITACION PUBLICA NACIONAL DISENO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE ENCARNACION
(GRAN HOSPITAL DEL SUR) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA, CON ID N° 399.277 (OBJETO DEL
CONTRATO)

Favor aclarar cual de los dos nombres es el correcto a fin de preparar la documentacién conforme al nombre de la
Licitacion.

07-07-2021

El nombre correcto de la licitacién es: LLAMADO MOPC N2 55/2021 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL DISENO Y
CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - AD REFERENDUM A LA APROBACION PRESUPUESTARIA

Consulta 22 - Planos mensura

30-06-2021

Solicitamos tengan a bien proveernos del plano de mensura en formato dwg.

07-07-2021

El documento proveido en formato PNG es de excelente legibilidad y cada oferente puede convertir dicho documento a
formato DWG con las medidas que se indican en el documento proveido

Consulta 23 - Programa Medico Arquitectonico y otras referencias

01-07-2021

Quisiera saber donde puedo conseguir el PMA del MSPBS o si pueden proveer como documentacién de consulta del Ilamado

07-07-2021

El documento PMA del MSPBS estd publicado en el portal del SICP como documento adjunto al presente llamado en el
archivo denominado formularios_n__15_al 24 pma_1624485082470.zip

Consulta 24 - Experiencia Especifica en Obra

“En cada caso, la experiencia debe incluir la ejecucién de estructuras de hormigén armado y haber ejecutado por lo menos
2.000 m3 de LOSA de hormigdn armado No se considera la experiencia en pavimentos de hormigdén armado, ni puentes, ni
otro tipo de estructura diferente a losa de H°A° para edificaciones.”

Solicitamos a la Convocante se de por cumplido el requisito con la suma de contratos que cumplan los 2000 m3 de H° A°
en obras de gran infraestructura (Puentes, Viaductos) en el entendido que la dificultad de estos trabajos es igual o mayor.

Lo requerido en el PBC estd basado en la experiencia requerida para la construccién de un hospital y no de la dificultad de
la construccién de la obra. Remitirse a lo establecido en el PBC.
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Consulta 25 - El Gran Hospital del Sur, sera un Hospital Escuela?

06-07-2021

De cuantos niveles, esta previsto el Proyecto del GHS?.

23-07-2021

El hospital deberd ser disefiado en un maximo de dos plantas o niveles (Planta Baja y 1° nivel)

Consulta 26 - El Gran Hospital del Sur, serd un Hospital Escuela?

06-07-2021

Si dentro del ante proyecto se destinaria areas, de ensefianza, cirugias asistidas y SUM para el Hospital Escuela
Universitaria?. En caso de ser afirmativo, cuanta cantidad de areas se debera destinar para dicho fin?.

23-07-2021

En relacién a la consulta, el Gran Hospital del Sur no serd un Hospital Escuela Universitaria; se constituird en un centro de
formacién especializada y las dreas de docencia e investigacién ya se encuentran descriptas en el PMA del Gran Hospital
del Sur. Remitirse a la versién actualizada del PMA que sera publicado con la préxima adenda (5)

Consulta 27 - Planos a presentar con la oferta

06-07-2021

1) La "Convocante proveera planos del anteproyecto del Hospital del Sur?
2) Hay algun listado de los planos a presentar con la oferta y cual es el nivel de detalles exigido para presentar con la
oferta?

23-07-2021

No, el anteproyecto no necesita ser presentado en la etapa de evaluacién de ofertas, sin embargo, es responsabilidad de
cada oferente la elaboracién de un anteproyecto para poder estimar de forma efectiva el costo del hospital cuyo desarrollo
ejecutivo corre por cuenta del oferente adjudicado

Consulta 28 - PBC

07-07-2021

Verificamos que dentro de la pestafa "Pliego de Bases y condiciones" existen dos Versiones del Pliego, siendo estas PBC
Version 1y Versién 2. Al mismo tiempo dentro de la pestafia "Documentos" en fecha 28/06/2021 se subié una Aclaratoria
con el nombre de "Anexo PBC_Formularios" donde observamos un Pliego con diferentes condiciones que el PBC Versién 2.
Cual serfa el PBC Oficial?

Solicitamos que Suban una Adenda con el PBC Oficial a fin de evitar confusiones.

23-07-2021

Esto fue aclarado en la Nota Aclaratoria de fecha 09-07-2021. La DNCP ha modificado la forma de presentacién del PBC y el
nuevo formato es un PBC electrénico que ya incluye todas las modificaciones al PBC. Para la Ultima version del PBC
remitirse a la pestafia que dice Pliego de Bases y Condiciones y hacer clic en el botén que dice Descargar Archivo
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Consulta 29 - PBC

07-07-2021

Verificamos que existen 2 versiones del PBC, los mismos denominados PBC Versién 1 y PBC 2, al mismo tiempo dentro de
los Documentos se subié como "Aclaratoria" un "ANEXO PBC_FORMULARIOS" con fecha 28/06/2021 pero dentro del archivo
se encuentra un PBC con diferentes condiciones que el PBC Versién 2.

Cual seria el PBC Oficial? solicitamos Levantar una ADENDA con el PBC final a fin de evitar confusiones.

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 28

Consulta 30 - Capacidad financiera

07-07-2021

Se solicita la disminucién del criterio de calificacién: Poseer Activos Liquidos
Disminuir lo solitado a un 10% del monto Final de la Oferta.
Disminur a un 20% el requerimiento minimo que debe cumplir el Cada Socio.

23-07-2021

Remitirse a lo establecido en el PBC y sus adendas modificatorias.

Consulta 31 - Prérroga

07-07-2021

Debido a la envergadura del contrato y la cantidad de consultas aun no respondidas se solicita una prérroga en la fecha de
presentacion de ofertas de por lo menos 30 dias.

23-07-2021

Se ha concedido una prérroga con la adenda 4. Remitirse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta 32 - Experiencia General en Obras

07-07-2021

Se solicita la disminucién del criterio de calificaciéon: Volumen Anual de Facturacién
*) Disminuir lo solitado a un 50% del monto Final de la Oferta.
*) Disminuir a un 20% el requerimiento minimo que debe cumplir el Cada Socio en este punto.

23-07-2021

Remitirse a lo establecido en el PBC y sus adendas modificatorias.
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Consulta 33 - CAMBIO EN EXPERIENCIA GENERAL

07-07-2021

Solicitamos el cambio en la Experiencia general en obras, que en lugar de que cada socio cumpla con un 25%- en promedio
un volumen anual de facturacién igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del monto total referencial, SE BAJE A 20%,
para dar mayor oportunidad a empresas que cumplan con capacidad tecnica y solvencia, puedan consorciarse con
empresas mas grandes, dando oportunidades a mayores oferentes en beneficio al proceso licitatorio como a empresas del
rubro.

23-07-2021

Su sugerencia sera tenida en cuenta en las préximas adendas

Consulta 34 - Discrepancias en el PBC

08-07-2021

Existen discrepancias con respecto a la Experiencia especifica publicada en la pestafia de Pliego de Bases y Condiciones en
la pdgina de la DNCP y el archivo pdf contenido en la carpeta "anexo_pbc__ formularios_1623964750582", entendemos
que la versién vélida es el documento pdf firmado por la Convocante.

23-07-2021

Remitirse a la versidon electrénica del PBC publicada en la pestafia denominada "Pliego de Bases y Condiciones"

Consulta 35 - Prérroga

Solicitamos una prérroga de 30 dias debido a la magnitud de la Obra Licitacién, que implica realizar un anteproyecto para
la elaboracién de un correcto presupuesto.

Se ha concedido una prérroga con la adenda 4. Remitirse a los nuevos plazos establecidos en el SICP.

Consulta 36 - Propiedad del Hospital

08-07-2021

Consultamos si dentro de las 49 ha de la propiedad donde se llevara a cargo la construccién del Hospital, existe ya definida
un area especifica donde implantado el mismo.

23-07-2021

No. La implantacién debe ser planteada por el oferente de acuerdo al previo analisis del sitio, las condiciones del terreno,
accesibilidad, orientacién, entre otros aspectos

Consulta 37 - Precio de referencia

08-07-2021

Consultamos si el precio de referencia tiene en cuenta el equipamiento del hospital, ya que por lo que vimos solo esta
realizado en base a m2 de construccién.

23-07-2021

No, el equipamiento del hospital no se tuvo en cuenta para el calculo del precio referencial ya que el presente llamado no
incluye el equipamiento del hospital
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Consulta 38 - Subcontratista nominado

08-07-2021

Respecto a la consulta N° 17 y donde la Convocante aclara que "..se admite la figura del subcontratista nominado para
cumplir con la experiencia especifica en obras solicitada en el punto 2". Consideramos que dicha respuesta debe ser
mencionada y agregada a través de una adenda, ya que constituye un criterio importante a ser evaluado al Oferente.

En los Criterios de Evaluacion, en el punto 9.2. Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y
especifica se especifica que para el criterio numeral 2 y sus sub criterios la experiencia podra ser acreditada mediante la
participacién en calidad de Subcontratista Nominado. A parte de eso, en las EETT particulares, en el punto 1.10
SUBCONTRATACION EN EL CONTRATO, se aclara que: "El presente llamado permite la utilizaciéon de subcontratistas
nominados para cumplir con las exigencias que requieren los criterios de evaluacién de la Experiencia Especifica en Obras,
los cuales pueden ser personas fisicas 0 empresas nacionales o extranjeras."

Consulta 39 - Composicién de precios unitarios

08-07-2021

Entendemos que en esta etapa no seré necesario la presentacion del Formulario N° 1, andlisis de precios unitarios, ya que
es un contrato a suma alzada. Es correcto?

23-07-2021

Si es correcto, dicho formulario sera requerido solo al oferente adjudicado durante la etapa de elaboracién del proyecto
ejecutivo como se indica en el item XIV del punto 2.1.3.1 de las EETT particulares

Consulta 40 - Solicitud de prérroga por cuestiones técnicas

En vista de que:

-La Fecha de la Junta de aclaraciones es el 12 de julio de 2021
-La Fecha de la Visita al sitio de obras es el 19 de julio de 2021
-La Fecha de la Entrega de Ofertas es el 23 de julio de 2021

Solicitamos prérroga de 30 dias de la Fecha de Entrega de Ofertas, debido a que mediante la Junta de Aclaracién (fecha 12
de julio) y Visita al Sitio de Obras (fecha 19 de Julio), seran respondidas varias cuestiones técnicas que afectaran
indudablemente en la oferta final. El oferente debe realizar diversos célculos de dimensionamiento, disefio arquitecténico
entre otros, que si bien ya estamos realizando actualmente, muchas cuestiones deberdn ser replanteadas y modificadas a
partir de la Junta de Aclaracién y de la Visita de Sitio de Obra, para asi poder realizar una oferta responsable

Se solicita un mayor plazo para poder procesar dichas respuestas, debido a que la planilla a ser cotizada consiste en un
solo item y es una suma global

23-07-2021

La visita al sitio de obras fue adelantada para que se realice antes de la junta de aclaraciones y asi las consultas realizadas
en la junta de aclaraciones contemplen los aspectos encontrados en la visita. Cabe resaltar que la visita al sitio de obras no
es obligatoria pero el oferente debe presentar una DDJJ de conocer el sitio. De todas formas, la fecha de apertura de las
ofertas ha sido prorrogada teniendo en cuenta lo mencionado en su consulta. Remitirse al SICP para la nueva fecha de
apertura de las ofertas.
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Consulta 41 - Solicitud de prérroga

09-07-2021

Debido a que la Junta de Aclaracion se realizara el 12 de Julio, la Visita al Sitio de Obras realizara el 19 de julio y la entrega
de oferta esté definida para el 23 de julio, destacando que solo hay 03 dias para realizar correcciones y definiciones
técnicas a la oferta, no es el tiempo adecuado para presentar un proyecto responsable de esta envergadura

Solicitamos prérroga de 30 dias, para la verificacién de la misma a efectos de encontrar la mejor propuesta técnica y
econdémica

23-07-2021

La fecha de apertura de las ofertas ha sido prorrogada teniendo en cuenta lo mencionado en su consulta. Remitirse al SICP
para la nueva fecha de apertura de las ofertas.

Consulta 42 - Prorroga

09-07-2021

Tenemos a bien solicitar una prérroga de 30 dias a fin de evaluar y realizar una propuesta més adecuada.
Atentamente

23-07-2021

La fecha de apertura de las ofertas ha sido prorrogada con la adenda 4 teniendo en cuenta lo mencionado en su consulta.
Remitirse al SICP para la nueva fecha de apertura de las ofertas.

Consulta 43 - Solicitud de prérroga

En vista al PBC (versién 3), publicado el 09 de julio a las 14:07:23, el cual adelanta la visita al sitio de obra para el sébado
10 de julio a las 11:00 hs. Debido al corto tiempo de publicacién antes de la visita (menos de 24 hs) solicitamos prérroga de
las misma, ya que los especialistas del posible oferente se encuentran en otra zona del pais, siendo imposible la asistencia
de los mismo, limitando asi la libre competencia

Solicitamos: Prérroga de la Visita de Obra, prérroga de la Junta de aclaraciones y Prérroga de la Apertura de Ofertas, a fin
de dar en cumplimiento a lo mencionado en la nota “nota_reparo_2369 dncp_1625761171298.pdf", publicado en el portal
de la DNCP

La fecha de apertura de las ofertas ha sido prorrogada con la adenda 4 teniendo en cuenta lo mencionado en su consulta.
Remitirse al SICP para la nueva fecha de apertura de las ofertas. Cabe resaltar que la visita al sitio de obras no es
obligatoria y por tanto el oferente puede ir a visitar en sitio de obras cuando le quede mdas conveniente si no ha asistido el
dia de la visita organizada por el MOPC y en ese caso se debe presentar una DDJJ de conocer el sitio de obras.
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Consulta 44 - Solicitud de prérroga

09-07-2021

Debido al PBC (versién 3), publicado el 09 de julio de 2021 a las 14:07:23 hs, indicando que la visita al sitio de obra se
realizard mafiana, 10 de julio a las 11:00, es decir menos de 24 hs de la publicacién, solicitamos prérroga de la visita
debido al poco tiempo desde la publicacién del PBC (versién 3), asi como solicitamos prorroga de la Junta de aclaraciones y
presentacién de oferta para dar cumplimiento a la Nota U.O.C. N° 2369/2021 que se encuentra publicado en el portal de la
DNCP

23-07-2021

La fecha de apertura de las ofertas ha sido prorrogada con la adenda 4 teniendo en cuenta lo mencionado en su consulta.
Remitirse al SICP para la nueva fecha de apertura de las ofertas. Cabe resaltar que la visita al sitio de obras no es
obligatoria y por tanto el oferente puede ir a visitar en sitio de obras cuando le quede més conveniente si no ha asistido el
dia de la visita organizada por el MOPC y en ese caso se debe presentar una DDJJ de conocer el sitio de obras.

Consulta 45 - Plazo

09-07-2021

En el alcance de la obra figura que el plazo de ejecucién de la misma seran 18 meses, pero luego en el punto de
"certificados de obra mensual " menciona que seran presentados 36 certificados, existiendo una discrepancia en los
mismos, favor realizar la correccién o del plazo o del nimero de certificados a presentar en la obra.

23-07-2021

El PBC serd modificado en atencién a su consulta mediante una adenda.

Consulta 46 - Firmante de la oferta

El punto Nro. 9.3 del PBC "OFERENTES EN CONSORCIO" en su inc. "d" establece que para acreditar la facultad del firmante
de la oferta puede presentarse:

a) un poder suficiente por Escritura Publica por la empresa lider del consorcio; en este caso no es necesario que las demas
empresas socias del consorcio realicen un poder al representante del consorcio, es suficiente con el poder de la empresa
lider?; o

b) los documentos societarios de la EMPRESA LIDER; en este caso es obligatoria la firma en TODA la oferta por el
representante de la empresa lider?

Es correcto este entendimiento?

20-08-2021

Es correcto el entendimiento. La oferta en su totalidad debe ser firmada por el representante del Consorcio debidamente
facultado. Remitirse a lo establecido en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Publicas.

Consulta 47 - Prorroga

12-07-2021

Solicitamos una prérroga de por lo menos 90 dias, para la presentacién de las ofertas, debido a la envergadura de la
propuesta, que incluye un anteproyecto del hospital, lo que conlleva un amplio estudio que requiere un plazo mucho mayor
para poder prepararlo y presentarlo en tiempo y forma.

23-07-2021

Se ha concedido una prérroga con la adenda 4, pero no de 90 dias. Remitirse al SIPC para la nueva fecha de presentacién
de las ofertas.
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Consulta 48 - Solicitud de Prorroga

13-07-2021

Solicitamos una prérroga de por lo menos 45 dias para la presentacién de las ofertas, debido a la envergadura del
proyecto, que incluye un anteproyecto del hospital, lo que conlleva un amplio estudio que requiere un plazo mucho mayor
para poder prepararlo y presentarlo en tiempo y forma.

23-07-2021

Se ha concedido una prérroga con la adenda 4, pero no de 45 dias. Remitirse al SIPC para la nueva fecha de presentacion
de las ofertas.

Consulta 49 - SOLICITAR MODIFICACION PARCIAL DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES

La consulta que hacemos es de aumentar el plazo establecido de 25 dias a 90 dias, ya que tratandose de una obra de gran
envergadura de no menos 30 millones de ddlares, y de no menos de 30.000 mts2 requiere de mucho mas tiempo para una
buena y correcta elaboracién de proyecto ejecutivo y oferta, esta solicitud de mayor plazo lo hacemos fundado en los
siguientes argumentos:

Disefio y construccién del Hospital del Sur

A Objetivo del MOPC debe ser:

Tener un Hospital que cumpla con las condiciones de:

- Funcionalidad

- Calidad

- Durabilidad

- Estar terminada en un plazo razonable

Tiempo de finalizacién, menor posible. Opcién 1. Plazo del MOPC Opcién 2
Tiempo de entrega de ofertas 20 dias 90 dias

Tiempo de desarrollo de proyecto

- Arquitectura 60 dias 30 dias

- Estructura 30 dias 30 dias

- Instalaciones 30 dias 30 dias

- Ajustes con contraparte 30 dias 30 dias

Considerando actividades que se solapan 120 dias 150 dias

Tiempo de obra 300 dias 300 dias

Tiempo Total primera opcién MOPC 420 dias segunda opcién 450 dias
Porcentualmente 100% 107%

- Sin pretender decir que estos nimeros son exactos, se puede asegurar que no existe ganancia de tiempo en exagerar la
rapidez de la entrega, y si se puede asegurar que se arriesga la calidad, costo del producto, ademas se quita cualquier
transparencia al proceso.

El proyecto ejecutivo serd requerido solo al oferente adjudicado por lo que los oferentes pueden preparar sus
anteproyectos de forma tal que les permita la cotizacién de sus ofertas pero no al detalle que se requeriria para la
presentacion con su oferta por lo que los plazos de entrega de las ofertas pueden ser acortados. Serd concedida una
prorroga para la entrega de las ofertas. Remitirse al SICP para la nueva fecha de presentacion de las ofertas.
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Consulta 50 - Periodo de construccidon

En consideracién a:
- EI PBC (versién 1), publicado el 28 de junio de 2021, en el apartado “Periodo de construccién, lugar y otros datos” indica:
“La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente: 1.095 dias corridos (36 meses)”

- En el PBC (versién 2), publicado el 02 de julio de 2021, en el apartado “Periodo de construccién, lugar y otros datos”
indica: “La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: 1.095 dias corridos (36 meses)”

- En el PBC (versién 3), publicado el 09 de julio de 2021, en el apartado “Periodo de construccién, lugar y otros datos”
indica: “La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente: 548 dias corridos (18 meses)”

- Mientras que en el apartado “Indicadores de Cumplimiento” menciona “Certificado de Obras mensual. Seran presentados
36 (treinta y seis) certificados” en el PBC (versionl, versién 2 y versién 3)

- Ademads, considerando la complejidad y envergadura de la obra.

Solicitamos que en el apartado “Periodo de construccidn, lugar y otros datos” indique “La obra a ser realizada sera
conforme a lo siguiente: 1.095 dias corridos (36 meses)”, asi como estaba en el PBC (versién 1y versién 2)

El apartado Indicadores de Cumplimiento serd corregido mediante una adenda para hacerlo coincidir con lo especificado en
el apartado de Periodo de construccién, lugar y otros datos

Consulta 51 - SOLICITAR MODIFICACION PARCIAL DEL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES

13-07-2021

se consulta modificar en el sentido de que se realice con anteproyecto, y de esa manera todos estarian ofertando sobre
una mismo anteproyecto, de esa forma eliminar la parte subjetiva y no transparente

23-07-2021

Al ser el objeto del llamado: disefio y construccién, el disefio del anteproyecto corre por cuenta del oferente, el cual una
vez adjudicado deberd realizar el desarrollo ejecutivo bajo supervisidon de un equipo multidisciplinario del MSPBS/MOPC

Consulta 52 - Plazo de Diseno

Consultamos si los 125 dias definidos como plazo de entrega del Disefio Ejecutivo se encuentran contemplados dentro del
plazo de los 584 dias definidos para la ejecucién de la obra, o son independientes y el plazo de ejecucién empieza a correr
una vez aprobado el proyecto y dada la orden de inicio de la construccién?

Los 125 dias definidos como plazo de entrega del Disefio Ejecutivo NO se encuentran contemplados dentro del plazo de los
548 dias definidos para la ejecucién de la obra. El plazo de ejecuciéon empieza a correr una vez aprobado el proyecto y dada
la orden de inicio de la construccién
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Consulta 53 - Plazo de Ejecucidn

13-07-2021

En las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones figura un plazo de ejecucién de 548 dias
corridos (18 meses), pero en el Anexo de Especificaciones Técnicas Particulares menciona un plazo de 1095 dias
calendario, consultamos cual es el plazo efectivo de construccidn fijado para esta obra?

23-07-2021

El plazo de ejecuciéon de las obras esta especificado en las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones

Consulta 54 - Formulario N° 24

13-07-2021

En las Especificaciones Técnicas Particulares, en el punto 1.7 RUBROS Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, se menciona
que "Para determinar el monto a pagar por el Equipamiento del Hospital, el Contratista debera preparar una Planilla de
Avance de Instalacién de los Equipos especificados en el Formulario N° 24", pero en los Anexos del Pliego de Bases y
Condiciones figura que el Formulario N° 24 se refiere a "Declaracion Jurada Referente a la Nifiez y Adolescencia",
consultamos cual seria el formulario correspondiente a los Equipos a ser instalados.

23-07-2021

La seccion de las EETT particulares a que hace referencia esta consulta ya fue eliminada en la adenda 3.

Consulta 55 - Mantenimiento del Edificio del Hospital.

13-07-2021

En las Especificicaciones Técnicas Particulares 1.7.1.2 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE HOSPITAL, DEL EQUIPAMIENTO Y
DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, se menciona que el Contratante realizard un pago mensual. "Para el mantenimiento
del edificio de Hospital se pagard el monto fijo mensual que fuera ofertado por el Contratista para dicho concepto en el
Formulario 21 (item 5)." No visualizamos dicho ftem en el Formulario N° 21, consultamos en que item se cotizara el
mantenimiento del Edificio por los 365 dias posteriores a la recepcién provisoria de la obra.

23-07-2021

La seccion de las EETT particulares a que hace referencia esta consulta ya fue eliminada en la adenda 3.

Consulta 56 - Operacién de Plantas

13-07-2021

Con respecto tanto a la Planta de Efluentes como a la Planta generadora de Oxigeno, entendemos que el MSP serd el
encargado de la operacion de las mismas, es correcto? donde se cotizaria el mantenimiento de las mismas como se exige
en las Especificaciones Técnicas Particulares.

23-07-2021

La seccion de las EETT particulares a que hace referencia esta consulta ya fue eliminada en la adenda 3.
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Consulta 57 - Planos a presentar

La consulta consiste en que al leer el llamado de la Licitacién dice Disefio y Construccién, por lo que como su nombre lo
dice la oferta debe ir acompanada del plano o disefio correspondiente, sin embargo, al leer las respuestas de la Convocante
ante consultas de los futuros oferentes sorprendentemente manifiestan que no es necesario para ofertar presentar los
planos. Por tanto, se deduce que las ofertas serdn presentadas con una planilla. Ofertar con una planilla y ningin plano
relacionado a esa planilla contractualmente, implicaria que, de no ajustarse posteriormente a los requerimientos de la
Convocante, ocasionaria la necesidad de Adendas con lo cual se estaria ocasionando un sobrecosto. Como se tiene
pensado solucionar esta situacién, que causara incertidumbre de los alcances de derechos y obligaciones de las partes, con
imprevisible final. Como se tiene previsto solucionar ante un escenario posible que consiste, por ejemplo: que el oferente
adjudicado haya ofertado con un 30 por ciento del volumen de hormigén a ser utilizado con un precio unitario muy elevado,
el cual al sufrir modificaciéon y adenda debera ser multiplicado el precio unitario por el cambio ocasionado con lo cual el
costo se elevaria a cantidades desproporcionadas?

¢Qué pasa si los detalles constructivos elegidos en el proyecto final, no satisfacen las expectativas del Convocante, debido
a que se oferto buscando solo el menor monto de una planilla que no responde a un producto esperado?

Qué pasa si, debido a las diferencias entre las partes, se genera un paro en los trabajos, generando mayores costos para el
contratista? {Se reconocerian estos sobrecostos? ¢Reconoceria el Comitente su responsabilidad al genera un contrato sin
obligaciones y derechos claros para las partes?

¢Podrian aclarar totalmente que se presenta de planos, o efectivamente no se presenta ninguno?

El hecho que el llamado sea de Disefio y Construccién implica que sera desarrollado el Disefio y la Construcciéon durante la
ejecucién del contrato y no necesariamente debe entenderse como que debe presentarse un proyecto con la oferta. Todas
las consultas que hacen referencia a una planilla de items con cantidades y precios unitarios que estan basadas en un
proyecto se responden de la siguiente manera: En el PBC se indica que dicha planilla deberéa ser presentada junto con el
proyecto y otros documentos como ser el andlisis de precios unitarios solo por el oferente adjudicado. Esto estd muy bien
aclarado en el punto 2.1.3.1 (producto 1) de las EETT particulares. Respecto a las consultas que hacen referencia a que
pasara si hay variacién en las cantidades finalmente presentadas con el producto 1 de las EETT particulares respecto al
precio ofertado, la respuesta es la siguiente: El presente llamado es de Suma Alzada lo cual implica que el oferente no
puede pedir una adenda para subir el costo ofertado, sino que debe ajustar sus cantidades y costos unitarios de modo tal
que la suma total de la planilla de items debe coincidir con el monto ofertado. Para la presentacion de la oferta no se
requiere la planilla de items de obra sino simplemente un precio global para el edificio del hospital. El desglose de este
precio global sera requerido solo al oferente adjudicado. Dicha planilla de items de obra se requiere que conocida con el
monto ofertado puesto que es un llamado de Suma Alzada y los items de obra no son necesariamente los exactamente
ejecutados sino una forma de medir el avance de la obra para cuantificar el monto de los certificados de obra

Consulta 58 - PUESTOS DE ENFERMERIA

14-07-2021

El PMA solicita un puesto de enfermeria por el total de camas de las especialidades (ginecobstetricia 56 camas con un
puesto de enfermeria; medicina interna 42 camas con un puesto de enfermeria, Cirugia y pediatria 40 camas con un puesto
de enfermeria) , segln las normativas se debe de contar con 1 puesto de enfermeria por cada 10 camas, consultamos a la
convocante si en base a cual criterio debemos regirnos, adoptar lo expresado en el PMA o contar con un puesto de
enfermeria cada 10 camas?

23-07-2021

Ajustarse al PMA modificado el 20 de julio (que serd publicado en una préxima adenda 5), en el cual se efectuaron las
modificaciones de los puestos de enfermeria.
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Consulta 59 - PRORROGA

14-07-2021

Se solicita a la convocante concedernos una prorroga de 45 dias debido a la envergadura del llamado, el plazo establecido
en el SIP no es suficiente para poder desarrollar el proyecto y realizar una cotizacién conveniente para las partes.

23-07-2021

Se ha concedido una prérroga con la adenda 4, pero no de 45 dias. Remitirse al SIPC para la nueva fecha de presentacion
de las ofertas.

Consulta 60 - PLANTA GENERADORA DE OXIGENO

14-07-2021

Favor aclarar si la planta Generadora de Oxigeno debe ser en Duplex o Simple

23-07-2021

Debe ser en duplex

Consulta 61 - Planta Generadora de Oxigeno

14-07-2021

Favor aclarar si la planta Generadora de Oxigeno debe ser en Dlplex o Simple

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 60.

Consulta 62 - PMA

14-07-2021

El PMA solicita un puesto de enfermeria por el total de camas de las especialidades (ginecobstetricia 56 camas con un
puesto de enfermeria; medicina interna 42 camas con un puesto de enfermeria, Cirugia y pediatria 40 camas con un puesto
de enfermeria) , segun las normativas se debe de contar con 1 puesto de enfermeria por cada 10 camas, consultamos a la
convocante si en base a cual criterio debemos regirnos, adoptar lo expresado en el PMA o contar con un puesto de
enfermeria cada 10 camas?

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 58.

Consulta 63 - Consulta sobre Planta de Oxigeno

14-07-2021

Favor aclarar si la Planta de Oxigeno de ser en Duplex o Simple para su cotizacién

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 60.
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Consulta 64 - Prorroga

14-07-2021

Se solicita a la convocante concedernos una prorroga de 45 dias debido a la envergadura del llamado, el plazo establecido
en el SIP no es suficiente para poder desarrollar el proyecto y realizar una cotizacién conveniente para las partes.

23-07-2021

Se ha concedido una prérroga con la adenda 4, pero no de 45 dias. Remitirse al SIPC para la nueva fecha de presentacion
de las ofertas.

Consulta 65 - Consulta sobre el Programa Médico Arquitectonico

Dentro del Programa Médico Arquitecténico tiene previsto un puesto de enfermeria para el total de especialidades (42
camas con un puesto de enfermeria para medicina interna, 56 camas con un puesto de enfermeria para ginecobstetricia y
40 camas con un puesto de enfermeria para cirugia y pediatria), segin las normativas se debe contar con 1 puesto de
enfermeria por cada 10 camas.

Por lo siguiente consultamos si adoptar las cantidades segun lo expresado en el PMA o contar con un puesto de enfermeria
cada 10 camas?

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 58

Consulta 66 - Solicitud de Prérroga

14-07-2021

Por la presente solicitamos la concesién de una prérroga debido a que el plazo actual es insuficiente para la realizaciéon de
un anteproyecto del cual posteriormente realizar una cotizacién, por lo cual requerimos al menos de 45 dias de Prérroga
para llegar a una cotizacién mas acertada.

23-07-2021

Se ha concedido una prérroga con la adenda 4, pero no de 45 dias. Remitirse al SIPC para la nueva fecha de presentacion
de las ofertas.

Consulta 67 - Equipos

14-07-2021

Los equipos a Adquirir, son aquellos que se presente con la Carta de Compromiso de Adquisicién + Factura Proforma.
Solicitamos que esos equipos sean considerados como propios del Oferente

23-07-2021

Remitirse a lo establecido en el PBC en cuanto a la documentacién requerida para la acreditacion de los equipos como
propios y/o alquilados.
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Consulta 68 - SUMINISTRO AL CONTRATO

14-07-2021

Consultamos en que item de la Planilla se deben incluir los rubros y personales de apoyo solicitados en el punto 1.12
SUMINISTROS AL CONTRATO, solicitamos incluir un item exclusivo para el mismo y que sea de pago mensual para la
Contratista, ya que se deben desembolsar sueldos para el personal técnico solicitado, y provisién de combustibles y
seguros para las camionetas, asi como los insumos de oficina

23-07-2021

En el punto 2.1.3.1 (producto 1) de las EETT particulares se indica que solo el oferente adjudicado debera presentar una
planilla de items de obra con unidad de medida, cantidades y precios unitarios basados en el proyecto ejecutivo que servira
de guia para los pagos de los certificados de obra. En dicha planilla deberdn ser incluidos los suministros al contrato. El
precio ofertado deberd incluir este costo

Consulta 69 - personal

14-07-2021

Entendemos que para el "Especialista en Seguridad e Higiene Laboral: Serd un profesional con diploma académico de
formacién en seguridad laboral o en el trabajo"

El profesional puede ser graduado de cualquier carrera universitaria, ya sea Abogado, Administrador de empresas entre
otros, siempre y cunado posea los cursos en Seguridad Laboral o en el Trabajo, asi como también que cuente con el Carnet
habilitante

23-07-2021

Si, es correcta su interpretacién

Consulta 70 - Definiciones especiales del proyecto

14-07-2021

La cantidad de niveles en los cuales se desarrollara el proyecto , Sera definido por cada empresa? Afecta al costo por metro
cuadrado, y eventualmente funciona diferente.Seria bueno conocer la preferencia del convocante

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 25.

Consulta 71 - Poder de representante del consorcio

14-07-2021

En caso de consorcio, conforme al formulario N.2 23, en su observacién "ii" menciona lo siguiente: Si el Acuerdo es
formalizado ante un Escribano por Escritura Publica, en el mismo se debe establecer especificamente, el Poder que se
otorga al Representante Legal del Consorcio, por medio de una Cldusula especial. Habiendo comparecido todos los
integrantes del Consorcio a este Acta el mismo sera suficiente;

Y en el PBC en su seccién 9.3 "oferentes en consorcio" menciona que para el firmante de la oferta es suficiente con la
presentacién de un poder presentado por la empresa lider del consorcio.

A nuestro criterio, es suficiente con la presentacién del acuerdo de intencién de consorcio formalizado por Escritura Publica
con la clausula especial de representante legal, habiendo comparecido todos los integrantes del consorcio. Es correcto?

23-07-2021

Es correcta la interpretacién
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Consulta 72 - Plazo de preparacion de ofertas

Teniendo en cuenta, que la preparacion de la oferta implica una gran inversion de dinero,tiempo, involucra a mucha gente,
y la gran mayoria de las empresas interesadas y arquitectos consultados, estiman un tiempo de preparacion necesario de
90 dias como minimo no son utiles las prorrogas de 15 dias, pues no permiten la terminacion de esta preparacion, y no es
serio el compromiso solicitadoa a las personas involucradas.Conociendo esta realidad , del tiempo necesario para preparar
la oferta de cero, con un compromiso serio .Cual seria el obstaculo para conceder ese plazo necesario a los oferentes
interesados, mas aun sabiendo que en el plazo final necesario para puesta en funcionamiento del Hospital, podria
representar una infima ganacia de tiempo, pero en realidad sabemos que incluso es alreves, dado que los tiempos de
preparacion de planos y ofertas ,son los mas importantes para un proyecto exitoso.

23-07-2021

La urgencia por el inicio de las obras del presente llamado teniendo en cuenta que estamos en tiempos de pandemia y que
se necesita con suma urgencia de mas hospitales es el principal obstaculo para conceder ese plazo.

Consulta 73 - PMA

- En el PBC (versién 3), publicado el 09 de julio de 2021, en el apartado “Adenda” punto 9 indica: “Se realiza un ajuste al
PMA que fuera publicado como archivo adjunto PMA HG_SUR_21-06-2021.xIsx en cuanto a cantidad y tipologia de
estaciones de atencién (camas) en el servicio de unidades de terapia intensiva (UTI) lo cual se adjunta en el siguiente
archivo adjunto PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xIsx”

- Mientras que en la seccién de documentos no se visualiza el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xIsx

Solicitamos que se adjunte el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xIsx, asi como lo indica el punto anteriormente citado

23-07-2021

El PMA ha sufrido una modificacién desde que fue publicada la adenda 2 por lo que el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-
2021.xIsx ya no es necesario. Remitirse a la préxima adenda (5) para una versién actualizada del PMA.

Consulta 74 - Nota aclaratoria

15-07-2021

En la nota aclaratoria de fecha 09-07-2021, se indica que existe una nueva versién del archivo formularios_n_15 al
24_pma_1624485082470.zip, el cual no se encuentra publicado en el SICP, solicitamos a la convocante aclarar si dicha
documentacién se corresponde a la publicada con el primer pliego de bases o si existen variaciones en el PMA

23-07-2021

Como bien se indica en la nota aclaratoria de fecha 09-07-2021, el archivo formulario_n_15 al
24 pma_1624485082470.zip era el documento correcto y actualizado a esa fecha y si se encuentra publicado en el SICP.
Sin embargo, al dia de hoy, esta en proceso una modificacién al PMA que serd publicado en una préxima adenda (5)
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Consulta 75 - PMA

15-07-2021

En la nota aclaratoria de fecha 09-07-2021, se indica que existe una nueva versién del archivo formularios_n_15 al
24__pma_1624485082470.zip, el cual no se encuentra publicado en el SICP, solicitamos a la convocante aclarar si dicha
documentacién se corresponde a la publicada con el primer pliego de bases o si existen variaciones en el PMA

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 74

Consulta 76 - PMA HG SUR UTI

Solicitamos a la convocante adjuntar el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xIsx y conceder una prorroga de por lo menos
30 dias, debido a que faltando una semana para la apertura de las ofertas aun no contamos con las variaciones realizadas
al PMA y con el también fin que los posibles oferentes tengan tiempo de realizar un proyecto ajustado en beneficio a la
convocante.

El documento PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xIsx ya no es necesario por lo que una nueva versién completa del PMA serd
publicada en la préxima adenda (5) y ha sido concedida una prérroga con la adenda 4 (aunque no de 30 dias) para
subsanar el cambio en el PMA.

Consulta 77 - PMA

15-07-2021

Solicitamos a la convocante adjuntar el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xIsx y conceder una prorroga de por lo menos
30 dias, debido a que faltando una semana para la apertura de las ofertas aun no contamos con las variaciones realizadas
al PMA y con el también fin que los posibles oferentes tengan tiempo de realizar un proyecto ajustado en beneficio a la
convocante.

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 76.

Consulta 78 - PBC DEFINITIVO

Solicitamos a la convocante publicar una versién definitiva del PBC con todos la documentacién indicada en la adenda 3,
referente a los cambios del PMA.

También solicitamos se aclare que dicho PBC serd el que se tendré en cuenta, ya que a la fecha existen notas aclaratorias
que indican que las versiones publicadas no son validas y generan confusién entre los participantes.

Remitirse a la version electrénica del PBC que esta publicada dentro de la pestafia "Pliego de Bases y Condiciones". En
dicha pestafia se encuentra el PBC actualizado con todas sus adendas incluidas.
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Consulta 79 - Programa Médico Arquitecténico

15-07-2021

En la nota aclaratoria de fecha 09-07-2021, se indica que existe una nueva versién del archivo formularios_n_15 al
24__pma_1624485082470.zip, el cual no se encuentra publicado en el SICP, solicitamos a la convocante aclarar si dicha
documentacién se corresponde a la publicada con el primer pliego de bases o si existen variaciones en el PMA.

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 75.

Consulta 80 - PRORROGA POR VARIACIONES DEL PMA

Solicitamos a la convocante adjuntar el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xIsx y conceder una prorroga de por lo menos
30 dias, debido a que faltando una semana para la apertura de las ofertas aun no contamos con las variaciones realizadas
al PMA y con el también fin que los posibles oferentes tengan tiempo de realizar un proyecto ajustado en beneficio a la
convocante.

Remitirse a la respuesta de la consulta 76.

Consulta 81 - Pedido de Prorroga y publicaciéon de archivos.

15-07-2021

Solicitamos a la convocante adjuntar el archivo PMA HG SUR UTI 01-07-2021.xIsx y conceder una prorroga de por lo menos
30 dias, debido a que faltando una semana para la apertura de las ofertas aun no contamos con las variaciones realizadas
al PMA y con el también fin que los posibles oferentes tengan tiempo de realizar un proyecto ajustado en beneficio a la
convocante.

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 76.

Consulta 82 - Publicacion de archivo

15-07-2021

En la nota aclaratoria de fecha 09-07-2021, se indica que existe una nueva versién del archivo formularios_n_15 al
24 _pma_1624485082470.zip, el cual no se encuentra publicado en el SICP, solicitamos a la convocante aclarar si dicha
documentacién se corresponde a la publicada con el primer pliego de bases o si existen variaciones en el PMA

23-07-2021

El archivo formularios_n_15 al 24__pma_1624485082470.zip si se encuentra publicado en el SICP y es el correcto, solo que
el PMA ha sufrido una modificacién desde entonces con la adenda 2 (modificacién 9) cuyo archivo no fue publicado pero
serd publicado en una préxima adenda.
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Consulta 83 - Aclaracion de PBC definitivo.

15-07-2021

Solicitamos a la convocante publicar una versién definitiva del PBC con todos la documentacién indicada en la adenda 3,
referente a los cambios del PMA.

También solicitamos se aclare que dicho PBC serd el que se tendrd en cuenta, ya que a la fecha existen notas aclaratorias
que indican que las versiones publicadas no son validas y generan confusién entre los participantes.

23-07-2021

Remitirse a la version electrénica del PBC que esta publicada dentro de la pestafia "Pliego de Bases y Condiciones". En
dicha pestafia se encuentra el PBC actualizado con todas sus adendas incluidas.

Consulta 84 - Versién Definitiva del PBC

15-07-2021

Solicitamos a la convocante publicar una versién definitiva del PBC con todos la documentacién indicada en la adenda 3,
referente a los cambios del PMA.

También solicitamos se aclare que dicho PBC serd el que se tendrd en cuenta, ya que a la fecha existen notas aclaratorias
que indican que las versiones publicadas no son validas y generan confusion entre los participantes.

23-07-2021

Remitirse a la versién electrénica del PBC que esta publicada dentro de la pestafa "Pliego de Bases y Condiciones". En
dicha pestafa se encuentra el PBC actualizado con todas sus adendas incluidas.

Consulta 85 - Servicios Basicos

15-07-2021

En la visita a obra nos hemos percatado que el terreno no posee servicios basicos cercanos, consultamos si corre por
cuenta del Contratista realizar la extensién tanto de energia eléctrica como de agua?

23-07-2021

Si, corre por cuenta del contratista realizar las extensiones de dichos servicios y los costos correspondientes deben ser
tenidos en cuenta al momento de elaborar en la oferta. Sera publicada una adenda con una planilla actualizada de items de
obra donde el oferente podréa cotizar estos servicios. Remitirse a la respuesta de la consulta 87 para lo referente al agua.

Consulta 86 - Planta de Tratamiento de efluentes

15-07-2021

En las Especificaciones Técnicas de la Planta de Tratamientos de efluentes dice=

"Se debe prever que para la planta se consideré un crecimiento del 50 % de la capacidad proyectada del hospital en los
préoximos 5 afios." Pero mds adelante aclara que=

"Deberdn tomarse en cuenta estos parametros, especialmente los maximos para el dimensionamiento de la Solucién,
considerando en el caudal un 25% de crecimiento a futuro."

Consultamos si se debe prever un crecimiento del 25% o del 50%

23-07-2021

Se debe prever un crecimiento del 50% de la capacidad.
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Consulta 87 - Agua corriente

16-07-2021

Favor aclara el sistema de provisién de agua corriente para el hospital.

Se debera prever la perforaciéon de uno o varios pozos artesianos. Se deberd tener en cuenta la instalacién de una planta
de tratamiento de agua para los servicios que lo requieran y en caso de que no se cuente con provisién de agua potable
para el edificio en su totalidad. El proyecto debera contemplar un tanque superior y reservorio inferior de agua, los cuales
se alimentardn desde los pozos tubulares profundos. Se deberad considerar la elaboracién del estudio hidrogeoldgico para la
determinacién del sitio de perforacién, asi como para la determinacién del perfil final del pozo. Para la determinacién de los
volimenes de agua para consumo se debera tener en cuenta los datos de poblacién a ser atendida y lo establecido en la
Norma Paraguaya vigente. El proyecto ejecutivo se regird estrictamente por lo que indica la Norma Paraguaya vigente,
para instalaciones hidraulicas, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién; asi como de las
normativas internacionales que correspondan. Dependiendo de lo requerido por el Programa Medico Arquitecténico (PMA)
se debera desarrollar el proyecto ejecutivo de las instalaciones para la conduccién de agua tratada en los ambientes que se
requieran. El proyecto se regird estrictamente por lo que establecen las normativas nacionales e internacionales que
correspondan

Consulta 88 - Emisario final del efluente

16-07-2021

Favor definir cudl serd el destino del emisario final del efluente tratado proveniente de la planta de tratamiento de
efluentes cloacales.

El emisario final del efluente tratado debera derivarse al arroyo que se encuentra cercano al predio del Hospital. El plan de
ejecucion, asi como la concepcién del disefio ayudaran a eliminar al maximo los impactos negativos medioambientales y
peligros a la salud para los funcionarios, pacientes y cualquier persona en general, que puedan surgir de tales actividades.
La Planta de Tratamiento de Efluentes debe ser capaz de remover las cargas organicas y los residuos patégenos, previendo
los caudales picos para la capacidad de operacidn. Los efluentes tratados deben ajustarse minimamente a los pardmetros
(limites maximos) establecidos por el MADES.

Consulta 89 - Extensidn de linea de media tensidn

16-07-2021

iLa extension de linea de media tensidn estéd incluida en el alcance?

23-07-2021

Se debe incluir en la cotizacién la extension de la linea de media tensién.
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Consulta 90 - Acceso vial

16-07-2021

¢Debemos considerar el acceso vial?

Se debe incluir el acceso vial y el puente que se encuentra en la entrada al predio a metros de la Ruta 6. Se planteara el
disefio geométrico mas conveniente, garantizando que el dimensionamiento de todos los elementos caracteristicos de la
via atenderd las necesidades del proyecto y proporcionaran seguridad y confort a los usuarios. Se definird el trazado de la
via, en perfil longitudinal y seccién trasversal, en funcién de lo cual se detallardn todos los componentes de la misma. El
acceso vial se desarrolla en una extensién total de 2.100 metros a lo largo de la traza existente que posee un ancho de
franja de dominio de 14 metros, el cual deberd ser ampliada a 30 metros de manera a poder disponer de un ancho
suficiente para la insercién de la seccién transversal final equivalente a dos calzadas de 7,50 metros, separador central de
2,00 metros y veredas laterales de 2,00 metros, quedando disponible un ancho para jardineria y futuras instalaciones. En el
inicio del acceso existe un puente de madera el cual deberd ser sustituido por una estructura definitiva de hormigén
armado el cual debera tener como minimo las mismas caracteristicas hidraulicas del puente existente en la Ruta PY06 en
las cercanias de la interseccién.

Consulta 91 - Disefo del Hospital

16-07-2021

En las EETT se nombran las FGI Guidelines ¢Qué capitulos se deben tener en cuenta para el disefio del hospital?

23-07-2021

En la adenda 3 se ha eliminado de las EETT particulares la utilizacién de las FGI Guidelines y se las han reemplazado por
las normas del MSPyBS. Para el Disefio del Hospital se deben tener en cuenta las Normativas de Arquitectura Hospitalaria
Nivel Mercosur y en particular las establecidas por el MSPYBS a través de la pagina web de la Direccién de
Establecimientos de Salud, Afines y Tecnologia Sanitaria.

Consulta 92 - Mantenimiento

16-07-2021

El alcance del llamado incluye el mantenimiento del Hospital? Favor aclarar este punto.

23-07-2021

El alcance del llamado no incluye el mantenimiento como tal pero el contratista deberd asumir la responsabilidad por los
defectos de las obras de Hospital y los equipamientos edilicios, que surjan a partir de la fecha de la Recepcién Provisoria de
las Obras hasta la recepcién definitiva de las obras. El contratista deberd proveer una garantia del fabricante de todo el
equipamiento edilicio con una validez 1 afio como minimo desde la fecha de la recepcién provisoria de las obras.

Consulta 93 - Equipamiento

16-07-2021

Solicitamos el listado de equipamiento para el hospital, de manera a prever las potencias eléctricas, sefales débiles y
espacio fisico para cada uno de ellos.

23-07-2021

El Listado de Equipamientos esta siendo elaborado y serd proveido al oferente adjudicado..
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Consulta 94 - Plazos de proyecto

16-07-2021

(En el plazo de 18 meses estd incluido el proyecto ejecutivo? Favor aclarar el plazo que se tiene para el mismo.

23-07-2021

No, el plazo para el proyecto ejecutivo esta especificado en el punto 2.1.3. Entregables del Disefio Ejecutivo de las EETT
particulares.

Consulta 95 - Proyecto - Plazo

16-07-2021

Favor aclarar el plazo que se tiene para el desarrollo del proyecto ejecutivo.

23-07-2021

El plazo para el proyecto ejecutivo esta especificado en el punto 2.1.3. Entregables del Disefio Ejecutivo de las EETT
particulares.

Consulta 96 - Equipamiento del Hospital

16-07-2021

Favor proveer el listado de equipamiento para el hospital, de manera a considerar las potencias eléctricas, sefiales débiles
y espacio fisico para cada uno de ellos.

23-07-2021

El Listado de Equipamientos estd siendo elaborado y serd proveido al oferente adjudicado.

Consulta 97 - Experiencia especifica

16-07-2021

En el item 1.1 de la experiencia especifica en obras, solicitamos no sea tenido en cuenta el volumen de losas como
requisito.

23-07-2021

Eliminar dicho requisito compromete la experiencia requerida para garantizar la ejecucién exitosa del presente llamado.
Remitirse a lo establecido en el PBC.

Consulta 98 - Mantenimiento

16-07-2021

¢El alcance del llamado incluye el mantenimiento?

23-07-2021

No, remitirse a la respuesta de la consulta 92
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Consulta 99 - Normas de diseno

16-07-2021

¢Qué capitulos del FGI Guidelines se deben tener en cuenta para el disefio del hospital?

23-07-2021

En la adenda 3 se ha eliminado de las EETT particulares la utilizacién de las FGI Guidelines y se las han reemplazado por
las normas del MSPyBS. Remitirse a la respuesta de la consulta 91.

Consulta 100 - Acceso vial al hospital

16-07-2021

¢Se debe considerar el acceso vial en la cotizacién?

23-07-2021

Si, las EETT del acceso vial serdn incluidas en una préxima adenda. Remitirse a la respuesta de la consulta Numero 90

Consulta 101 - Extensidn de linea de media tensidn

16-07-2021

(El alcance de este llamado comprende la extensién de linea de media tensién?

23-07-2021

Si. Remitirse a la respuesta de la consulta 85

Consulta 102 - Efluente final

16-07-2021

Solicitamos aclaracién con respecto al destino del emisario final del efluente tratado proveniente de la planta de
tratamiento de efluentes cloacales.

23-07-2021

El emisario final del efluente tratado deberd derivarse al arroyo que se encuentra cercano al predio del Hospital. El plan de
ejecucion, asi como la concepcién del disefio ayudaran a eliminar al maximo los impactos negativos medioambientales y
peligros a la salud para los funcionarios, pacientes y cualquier persona en general, que puedan surgir de tales actividades.
La Planta de Tratamiento de Efluentes debe ser capaz de remover las cargas organicas y los residuos patégenos, previendo
los caudales picos para la capacidad de operacién. Los efluentes tratados deben ajustarse minimamente a los pardmetros
(lfmites maximos) establecidos por el MADES.

Consulta 103 - Agua corriente

16-07-2021

Favor aclarar cual seréa el sistema para la provision de agua corriente del Hospital

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 87.

26/02/25 04:56 27/75



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay

géﬁﬁgg}fé‘lg‘ﬁ}g'gﬁﬂcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 104 - Experiencia especifica

16-07-2021

En el item 1.1 de la experiencia especifica en obras, solicitamos no sea tenido en cuenta el volumen de losas como
requisito.

23-07-2021

Eliminar dicho requisito compromete la experiencia requerida para garantizar la ejecucion exitosa del presente llamado.
Remitirse a lo establecido en el PBC.

Consulta 105 - prorroga periodo de consultas y nueva fecha junta de
aclaraciones

16-07-2021

Se solicita ampliacion del periodo de consultas en relacién a la complejidad del PMA y que hasta a la fecha no fueron
aclaradas las consultas realizadas en la Junta de Saneamiento.
Ademas, se solicita una nueva junta de aclaraciones una vez emitida las aclaraciones solicitadas.

23-07-2021

Se ha concedido una prérroga con la adenda 4 para la recepcién de las ofertas y también se ha vuelto a abrir el periodo de
realizar nuevas consultas. No se puede asegurar la realizacién de una nueva junta de aclaraciones. En este sentido favor
realizar sus consultas desde el portal de DNCP que todas seran respondidas en la brevedad posible.

Consulta 106 - PMA GHS

AREA DE GINECOLOGIA'Y OBSTETRICIA

9 “Sala de Legrado con tres boxes de 15mts2 3 x 15m2 cada” Cual seria el criterio de independencia funcional y
constructiva de los boxes de la sala de legrada citado en el PMA?

10 “Sala de parto con box individual de 20 mts2” Cual seria el criterio de independencia funcional y constructiva de los
boxes de la sala parto citado en el PMA?

11 “Antesala Zona Servicio” Cual seria la funcién de este espacio citado en el PMA?

23-07-2021

Ajustarse al PMA modificado el 20 de julio (el cual serd publicado con la préxima adenda 5). La antesala zona de servicio
constituird un area de transito entre las dependencias de las zonas descriptas en el drea de Ginecologia y Obstetricia que
se describen en la zona.
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Consulta 107 - PMA GHS

16-07-2021

uTl

5 Segln el PMA en el drea de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS hay una Estacién y Monitoreo de Enfermeria de 50
m2, iconsultamos si serd necesario un area de trabajo de enfermeria (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala de
ucI?

6 Segln el PMA en el drea de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA hay una Estacién y Monitoreo de Enfermeria de
50 m2, iconsultamos si serd necesario un area de trabajo de enfermeria (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala
de UCI?

7 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL {Sera necesario agregar un area de trabajo de trabajo de enfermeria por cada
sala de UCI Neonatal? éDe ser asi cuantos m2 se destinard a esta area de trabajo?

8 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL {Sera necesario agregar un area de trabajo de trabajo o monitoreo de
enfermeria por cada sala de Cuidados Intermedios Neonatal? éDe ser asi cuantos m2 se destinard a esta?

23-07-2021

Ajustarse al PMA modificado el 20 de julio (el cual serd publicado con la préxima adenda 5).

Consulta 108 - Experiencia especifica

16-07-2021

En la experiencia especifica de obras, numeral 1.1 menciona 1) Participacién en calidad de contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de participacion, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en al menos un
[1] contrato, durante los Ultimos diez [10] afos, similares a las obras propuestas.

1.1) La similitud debe basarse en obras de minimo 12.000 m2 de construccién.

Se consideraran como contratos similares las obras con las siguientes caracteristicas:

Establecimientos relacionados a la salud (hospitales, sanatorios, centros de salud, laboratorios o similares);

Estaciones de buses;

Estaciones aéreas;

Centros comerciales o supermercados;

Edificios de departamento u oficinas en altura de al menos 7 niveles o0 21 metros de altura sobre el nivel de vereda.

En cada caso, la experiencia debe incluir la ejecucién de estructuras de hormigén armado y haber ejecutado por lo menos
2.000 m3 de LOSA de hormigdén armado. No se considera la experiencia en pavimentos de hormigén armado, ni puentes, ni
otro tipo de estructura diferente a losa de H°A° para edificaciones.

Se solicita la consideracién de 2.000 m3 de estructura de H°A° (pilotes, zapatas, pilares, muros, pantallas, vigas y losas) en
los proyectos mencionados, atendiendo que el proyecto de referencia requiere la ejecucién de los mismos. Al indicar
exclusivamente losas de hormigén armado limita la participaciéon debido a la tecnologia constructiva adoptada en los
proyectos anteriores ejecutados por el oferente.

23-07-2021

Dada la envergadura del presente llamado se considera razonable lo solicitado en el PBC. Remitirse a lo especificado en el
PBC
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Consulta 109 - PERSONAL REQUERIDO

16-07-2021

En el personal requerido

1 (un) Especialista Ambiental (D) (*): Profesional universitario de las carreras de ingenieria ambiental, civil, forestal,
agronomia, arquitectura o carreras afines. Deberd poseer Catastro Técnico de Consultor Ambiental (CTCA) vigente del
MADES. En caso de no contar con el vigente, documentacién que demuestre que el mismo se encuentra en proceso de
renovacion.

Deberd poseer registro en Seguridad y Salud Ocupacional vigente por el MTESS, con categoria C (como minimo)

Se solicita la consideracién de:
Eliminar el registro en Seguridad y Salud Ocupacional para el especialista ambiental propuesto debido a que el mismo
personal es requerido en el 1 (un) Especialista en Seguridad e Higiene Laboral con categoria A o B

23-07-2021

Se tendra en cuenta su sugerencia para la préxima adenda

Consulta 110 - PERSONAL REQUERIDO

16-07-2021

En el personal requerido

1 (un) Especialista Electromecdnico (*)(D). Ingeniero con diploma académico otorgado por una universidad de la Republica
del Paraguay o extranjera, con no menos de 2 experiencias en el disefio de iluminacién interior y exterior, redes de media y
baja tensién, sistema de PCl y sefales débiles para proyectos de obras civiles de caracteristicas iguales o superiores a lo
requerido en numeral 1.1 del criterio Experiencia Especifica en Obras.

Se solicita la consideracién de :

Considerar la experiencia de la parte eléctrica disefio de iluminacién interior y exterior, redes de media y baja tensién por
un lado y la experiencia de sefiales débiles, pci por otra parte debido a que no siempre los consultores ejecutan la misma
tarea.

23-07-2021

Se tendra en cuenta su sugerencia para la préxima adenda

Consulta 111 - Personal

16-07-2021

En el personal requerido

1 (un) Especialista en Planta de tratamientos de efluentes (*) (D): Ingeniero Ambiental, Ingeniero Quimico, Ingeniero
Sanitario, Ingeniero Civil, Ingeniero Electromecanico o profesional de carreras afines. Se requiere especializacién en
manejode efluentes. Deberd contar con no menos de 10 (diez) aflos de experiencia profesional y al menos 3 contratos
técnicos en elaboracién de proyectos y/o construccién de sistemas de tratamiento de efluentes

Se solicita la consideracién de :

1 (un) Especialista en Planta de tratamientos de efluentes (*) (D): Ingeniero Ambiental, Ingeniero Quimico, Ingeniero
Sanitario, Ingeniero Civil, Ingeniero Electromecénico o profesional de carreras afines. Se requiere especializacién en manejo
de efluentes. Deberd contar con no menos de 8 (ocho) aflos de experiencia profesional y al menos 3 contratos técnicos en
elaboracién de proyectos y/o construccién de sistemas de tratamiento de efluentes

23-07-2021

Entendemos que lo solicitado es bastante razonable teniendo en cuenta la envergadura del proyecto del presente llamado.
Remitirse a lo establecido en el PBC
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Consulta 112 - PMA GHS

16-07-2021

INTERNACION

1 Internacién AREA MEDICINA INTERNA, Segln el PMA esta &rea tiene un total de 42 camas atendidas por solo una estacién
enfermeria de 14 m2 {Serd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual seria la cantidad
deseada?

2 Internacién AREA CIRUGIA, Segun el PMA esta area tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estacién
enfermeria de 14 m2 {Serd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual seria la cantidad
deseada?

3 Internacién AREA GINECO-OBSTETRICIA, Segun el PMA esta area tiene un total de 56 camas atendidas por solo una
estacién enfermeria de 14 m2 éiSerd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual serfa la
cantidad deseada?

4 Internacién AREA PEDIATRIA, ¢Segln el PMA esta area tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estacién
enfermeria de 14 m2? {Serd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual seria la cantidad
deseada?

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 58

Consulta 113 - PERSONAL REQUERIDO

16-07-2021

En el personal requerido

1 (un) Especialista en climatizacién, ventilacién y filtrado de aire (*)(D): Con no menos de 5 (cinco) aflos de experiencia
profesional en el &rea de Medicina Hospitalaria y al menos 2 experiencias donde el profesional se haya desempefiado como
Especialista en el rubro de refrigeracién, climatizacién, ventilacién y filtrado de aire en proyectos de obras civiles de
caracteristicas iguales o superiores a lo requerido en numeral 2.1 del criterio Experiencia Especifica en Obras. Este
especialista tendrd a su cargo el disefio de todo lo relacionado a Calefaccién, Ventilacién y Aire Acondicionado (HVAC)
como asi también el filtrado, tratamiento y reciclado del aire que entra y sale del edificio.

Atendiendo el mercado local de profesionales y empresas dedicadas al rubro. se solicita que el profesional cuente con
experiencia en el drea de medicina hospitalaria y cuente con 1 (una) experiencia requerida en el numeral 2.1. Puesto que
existen pocos profesionales especializados en el rubro y pocas obras de envergadura similares a la propuesta.

23-07-2021

Entendemos que lo solicitado es razonable para la envergadura del proyecto que se pide y que existe en el mercado
laboral profesionales con la experiencia requerida. Remitirse a lo establecido en el PBC.
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Consulta 114 - Experiencia especifica

16-07-2021

En la experiencia especifica de obras, numeral 2.1 menciona:

2.1) Construccién de al menos 1 (un) centro hospitalario ya sea publico o privado de caracteristicas iguales o superiores a
6.400 m2 y/o capacidad igual o superior a 150 (ciento cincuenta) camas donde el contratista ademads ha ejecutado por lo
menos con las siguientes instalaciones...

Sera considera de acuerdo a la participacién del contratista en los proyectos mencionados?

23-07-2021

Si, es correcta la interpretacién de la consulta.

Consulta 115 - Experiencia especifica en obras

16-07-2021

iLa experiencia especifica en obras se considera teniendo en cuenta el porcentaje de participacién dentro de un consorcio?

23-07-2021

Si, es correcta la interpretacién de la consulta.

Consulta 116 - Experiencia en obras

16-07-2021

Solicitamos que para el item 1.1 de la experiencia especifica en obras sea tenido en cuenta el volumen de la estructura de
hormigén armado en obras civiles (fundaciones, pilares, losas y vigas) en lugar del volumen de LOSA, ya que con este
requisito lo que se busca es comprobar la experiencia del oferente en estructuras de hormigén armado para edificaciones.

23-07-2021

El volumen de losas es lo que se pide entendiendo que para hacer las losas se necesitan ademas las demds estructuras
mencionadas en la consulta, pero solo sera tenido en cuenta el volumen de las losas como dice claramente en el PBC dado
que el proyecto del presente llamado requerird un volumen de losas superior al volumen solicitado en los criterios de
evaluacion.

Consulta 117 - Especialista en climatizacién, ventilacion y filtrado de aire

16-07-2021

Capacidad en materia de personal: Especialista en climatizaciéon, ventilacién y filtrado de aire: solicitamos que para este
profesional sean tenidas en cuenta las experiencias como Especialista en el rubro de refrigeracién, climatizacién,
ventilacién y filtrado de aire en proyectos de obras hospitalarias sin importar su superficie, ya que en la actualidad se
tienen obras de menor superficie (pabellones de contingencia) que cumplen con todos los requisitos necesarios para un
hospital de la envergadura del presente llamado.

23-07-2021

Los hospitales de contingencia no cumplen con todos los requisitos necesarios para un hospital puesto que no tienen
ciertos servicios que requieren un estricto control de la circulacién y el filtrado del aire como por ejemplo los quiréfanos los
cuales no estan contemplados en el programa de los pabellones de contingencia.
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Consulta 118 - Especialista en Estructuras de H°A° y Metalicas

16-07-2021

Especialista en Estructuras de H°A° y Metdlicas: solicitamos que para este profesional sea tenida en cuenta 1 experiencia
en el disefio de estructuras de H°A° y Metdlicas, en proyectos de obras civiles de caracteristicas iguales o superiores a lo
requerido en numeral 1.1 del criterio Experiencia Especifica en Obras. Al solicitarse un hospital del tipo modular estos se
repiten por lo que con una experiencia estd mas que demostrada la capacidad del profesional para llevar a cabo esta tarea.

23-07-2021

Entendemos que lo solicitado en el PBC es bastante razonable teniendo en cuenta la envergadura del proyecto del
presente llamado. Remitirse a lo establecido en el PBC.

Consulta 119 - Experiencia especifica en obras

16-07-2021

iLa experiencia especifica en obras se considera teniendo en cuenta el porcentaje de participacién dentro de un consorcio?

23-07-2021

Si, es correcta la interpretacion de la consulta.

Consulta 120 - Requisitos experiencia especifica en obras

16-07-2021

Solicitamos que para el item 1.1 de la experiencia especifica en obras sea tenido en cuenta el volumen de la estructura de
hormigén armado en obras civiles (fundaciones, pilares, losas y vigas) en lugar del volumen de LOSA, ya que con este
requisito lo que se busca es comprobar la experiencia del oferente en estructuras de hormigdén armado para edificaciones.

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 116

Consulta 121 - Especialista en climatizacién

16-07-2021

Capacidad en materia de personal: Especialista en climatizacién, ventilacién y filtrado de aire: solicitamos que para este
profesional sean tenidas en cuenta las experiencias como Especialista en el rubro de refrigeracién, climatizacién,
ventilacién y filtrado de aire en proyectos de obras hospitalarias sin importar su superficie, ya que en la actualidad se
tienen obras de menor superficie (pabellones de contingencia) que cumplen con todos los requisitos necesarios para un
hospital de la envergadura del presente llamado.

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 117
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Consulta 122 - Especialista en Estructuras de H°A° y Metalicas

16-07-2021

Capacidad en materia de personal: Especialista en Estructuras de H°A° y Metdlicas: solicitamos que para este profesional
sea tenida en cuenta 1 experiencia en el disefio de estructuras de H°A° y Metdlicas, en proyectos de obras civiles de
caracteristicas iguales o superiores a lo requerido en numeral 1.1 del criterio Experiencia Especifica en Obras. Al solicitarse
un hospital del tipo modular estos se repiten por lo que con una experiencia estd mas que demostrada la capacidad del
profesional para llevar a cabo esta tarea.

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 118

Consulta 123 - Especialista en Planta de tratamientos de efluentes

16-07-2021

Capacidad en materia de personal: Especialista en Planta de tratamientos de efluentes: solicitamos que para este
profesional sean tenidos en cuenta no menos de 8 afios de experiencia profesional, el minimo de contratos requeridos ya
demuestra la capacidad necesaria para la envergadura de esta obra.

23-07-2021

Entendemos que lo solicitado es bastante razonable teniendo en cuenta la envergadura del proyecto del presente llamado.
Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 124 - Capacidad en materia de personal

Especialista en Planta de tratamientos de efluentes: solicitamos que para este profesional sean tenidos en cuenta no

menos de 8 afos de experiencia profesional, el minimo de contratos requeridos ya demuestra la capacidad necesaria para
la envergadura de esta obra.

Remitirse a la respuesta de la consulta 123
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Consulta 125 - PMA Sector internacion

16-07-2021

1 Internacién AREA MEDICINA INTERNA, Segln el PMA esta area tiene un total de 42 camas atendidas por solo una estacién
enfermeria de 14 m2 {Serd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual seria la cantidad
deseada?

2 Internacién AREA CIRUGIA, Seguin el PMA esta area tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estacién
enfermeria de 14 m2 {Serd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual seria la cantidad
deseada?

3 Internacién AREA GINECO-OBSTETRICIA, Segun el PMA esta &rea tiene un total de 56 camas atendidas por solo una
estacién enfermeria de 14 m2 iSerd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual seria la
cantidad deseada?

4 Internacién AREA PEDIATRIA, ¢Segln el PMA esta area tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estacién
enfermeria de 14 m2? {Serd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual seria la cantidad
deseada?

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 58

Consulta 126 - PMA Sector UTI

16-07-2021

Segun el PMA en el drea de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS hay una Estacién y Monitoreo de Enfermeria de 50
m2, éconsultamos si serd necesario un area de trabajo de enfermeria (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala de
ucr?

Segun el PMA en el 4rea de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA hay una Estacién y Monitoreo de Enfermeria de 50
m2, éconsultamos si serd necesario un area de trabajo de enfermeria (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala de
ucIl?

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL ¢(Sera necesario agregar un area de trabajo de trabajo de enfermeria por cada
sala de UCI Neonatal? éDe ser asi cuantos m2 se destinard a esta area de trabajo?

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL ¢(Sera necesario agregar un drea de trabajo de trabajo o monitoreo de
enfermeria por cada sala de Cuidados Intermedios Neonatal? {De ser asi cuantos m2 se destinara a esta?

23-07-2021

Remitirse a lo establecido en el PMA modificado el 20 de julio (que sera publicado en la préxima adenda 5)
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Consulta 127 - PMA - INTERNACION

16-07-2021

1 Internacién AREA MEDICINA INTERNA, Segln el PMA esta area tiene un total de 42 camas atendidas por solo una estacién
enfermeria de 14 m2 {Serd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual seria la cantidad
deseada?

2 Internacién AREA CIRUGIA, Seguin el PMA esta area tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estacién
enfermeria de 14 m2 {Serd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual seria la cantidad
deseada?

3 Internacién AREA GINECO-OBSTETRICIA, Segun el PMA esta &rea tiene un total de 56 camas atendidas por solo una
estacién enfermeria de 14 m2 iSerd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual seria la
cantidad deseada?

4 Internacién AREA PEDIATRIA, ¢Segln el PMA esta area tiene un total de 40 camas atendidas por solo una estacién
enfermeria de 14 m2? {Serd necesario agregar mas areas de trabajo de enfermeria y en ese caso cual seria la cantidad
deseada?

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 58

Consulta 128 - PMA UTI

16-07-2021

UTI

5 Segun el PMA en el &rea de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS hay una Estacién y Monitoreo de Enfermeria de 50
m2, éconsultamos si serd necesario un area de trabajo de enfermeria (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala de
ucrl?

6 Segln el PMA en el drea de UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA hay una Estacién y Monitoreo de Enfermeria de
50 m2, iconsultamos si serd necesario un drea de trabajo de enfermeria (con trabajo sucio y trabajo limpio) para cada sala
de UCI?

7 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (Sera necesario agregar un area de trabajo de trabajo de enfermeria por cada
sala de UCI Neonatal? éDe ser asi cuantos m2 se destinara a esta area de trabajo?

8 UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL {Sera necesario agregar un area de trabajo de trabajo o monitoreo de
enfermeria por cada sala de Cuidados Intermedios Neonatal? éDe ser asi cuantos m2 se destinard a esta?

23-07-2021

Ajustarse al PMA modificado el 20 de julio (que serd publicado en la préxima adenda 5)

26/02/25 04:56 36/75



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg}fé‘lg‘ﬁ}g'gﬁﬂcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 129 - PMA - GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

“Sala de Legrado con tres boxes de 15mts2 3 x 15m2 cada” Cual seria el criterio de independencia funcional y constructiva
de los boxes de la sala de legrada citado en el PMA?

“Sala de parto con box individual de 20 mts2” Cual seria el criterio de independencia funcional y constructiva de los boxes
de la sala parto citado en el PMA?

“Antesala Zona Servicio” Cual seria la funcién de este espacio citado en el PMA?

23-07-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 106

Consulta 130 - PMA AREA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

16-07-2021

“Sala de Legrado con tres boxes de 15mts2 3 x 15m2 cada” Cual seria el criterio de independencia funcional y constructiva
de los boxes de la sala de legrada citado en el PMA?

“Sala de parto con box individual de 20 mts2” Cual seria el criterio de independencia funcional y constructiva de los boxes
de la sala parto citado en el PMA?

23-07-2021

Ajustarse al PMA modificado el 20 de julio (que serd publicado con la préxima adenda 5)

Consulta 131 - Capacidad en materia de personal

Consultamos: Puede un mismo profesional ser propuesto en dos cargos siempre que cumpla con todos los requisitos
solicitados para cada uno de los cargos.

Si, pero solo para el caso del Especialista Electromecénico que en lugar de ser un mismo profesional que se encargue tanto
de las instalaciones eléctricas como también de las instalaciones de sefiales débiles y PCI, puede ser cubierto por dos
profesionales (que pueden ser el mismo profesional) un Especialista en Instalaciones Eléctricas y otro especialista en
Instalacién de Sefales Débiles y PCI. Eso sera aclarado en una préxima adenda (5).
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Consulta 132 - Especificaciones Técnicas

Del apartado de Instalacion Eléctrica, en las secciones 27.16 TABLEROS, 27.19 LLAVES DISYUNTORAS TM, DIFERENCIALES Y
DPS y 27.21 MATERIALES DE INSTALACION de la especificacién técnica de las obras civiles, menciona que el conductor
neutro deberd ser de color negro, esto contradice lo expresado en el punto 6.1.5.3.1 de la Norma Paraguaya NP202896
Instalaciones Eléctricas en Baja tensién que explica lo siguiente “Cualquier conductor aislado, cable unipolar o vena de
cable multipolar utilizado como conductor neutro debe ser identificado conforme a esa funcién. En caso de identificacién
por color, para el conductor neutro debe ser utilizado el color celeste en la aislaciéon del conductor aislado o de la vena de
cable multipolar, o en la cobertura del cable unipolar.” El uso obligatorio de la NP 202896 esta reglamentada por el Decreto
N° 9265 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5668/2016, «DE VERIFICACION Y CONTROL DE LA CALIDAD Y
SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS»" que menciona en su Art. 31 lo
siguiente “Cualquier instalacién nueva, ampliacién o reforma de instalacién existente debe ser sometida a una inspeccion
antes de ser puesta en servicio, de forma a verificarse la conformidad con las prescripciones de la Norma Paraguaya NP 2
028 96 Instalaciones Eléctricas de Baja Tensién y del presente reglamento.” Segln lo mencionado en el apartado 27.2
Normas a utilizar en el Proyecto.

Favor corregir la especificacién técnica para adecuar a la normativa nacional vigente y poder unificar los criterios a la hora
de ejecutar el disefio y ejecuciéon del proyecto.

El color del conductor neutro puede ser negro o celeste.

Consulta 133 - PMA

22-07-2021

Consultamos a la convocante si los m2 indicados para los bafios de discapacitados (16 m2) son correctas, debido a que
dicha area nos parece excesiva para un bafio de un solo inodoro

17-08-2021

Remitirse al PMA ajustado a ser publicado en la préxima adenda (7)

Consulta 134 - BANOS 6M2

22-07-2021

Consultamos a la convocante si estas medidas son correctas, considerando que no se solicitan que dichos bafios tengan
mas de un inodoro, o duchas.

17-08-2021

Remitirse al PMA ajustado a ser publicado en la préxima adenda (7)

Consulta 135 - Quirofanos

22-07-2021

En el PMA no se solicitan exclusas para quiréfanos, es esto correcto?

17-08-2021

Cada quiréfano debe incluir acceso esclusado y area de lavabo médico. En las superficies establecidas a cada quiréfano ya
estan incluidas dichas areas anexas.

Remitirse al PMA ajustado a ser publicado en la préxima adenda (7)
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Consulta 136 - Consultorios 40m?2

22-07-2021

Se solicitan 40m2 de consultorios en urgencias gineco-obstetricias, medida que nos parece excesiva, debido a que los
consultorios normalmente cuentan con aporx. 12 m2, consultamos si dichas medidas son correctas.

17-08-2021

Remitirse al PMA ajustado a ser publicado en la préxima adenda (7)

Consulta 137 - BANOS

22-07-2021

Para sala de espera de pacientes, el PMA solicita 20 m2 de drea con apoyo de bafios de 48 m2, el &rea solicitada para
sanitarios supera el drea de espera de los familiares y los pacientes, estas medidas son correctas?

17-08-2021

En el servicio de Gineco Obstetricia Fila 7 y 8 del PMA la sumatoria de Sala de espera y servicio higiénico arroja un total de
68 m2, disefiar dentro de esa superficie la sala de espera y los servicios higiénicos que les corresponde sin variar la
superficie total de 68m?2

Consulta 138 - Acceso a Obra

22-07-2021

Teniendo en cuenta la gran afluencia de personas que acudiran al Hospital a diario, hay algln proyecto de apertura de calle
para el acceso al mismo. Para la etapa de ejecucién de obra hay algin proyecto de mejoramiento de acceso porque existe
un puente que es solo para vehiculos livianos.

17-08-2021

Si, el proyecto debe incluir el acceso vial que sera publicado en la préxima adenda (7)

Consulta 139 - Acceso a Obra

22-07-2021

Ya que en el alcance de la obra no se encuentra el camino de acceso al Hospital, consultamos si ya se encuentra definido el
mismo, de manera a tener en cuenta para el desarrollo del anteproyecto, teniendo en cuenta el movimiento de suelo que
implicaria la implantacién del Hospital de acuerdo a este.

17-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 138

Consulta 140 - Energia Eléctrica

Se sabe si la ANDE tiene potencia reservada de energia para las necesidades del nuevo Hospital? Quien y desde donde se
debe hacer la extensién de linea para el Hospital? ya que estamos hablando de una extensién importante

El contratista debe gestionar la reserva de la potencia para el hospital. El proyecto incluye la extensién de la linea para el
Hospital. El contratista debe conocer el sitio de obras y saber desde donde se debe hacer la extensién de la linea y
considerar dicho costo en su oferta.
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Consulta 141 - Suministro de agua

22-07-2021

Existe algun proyecto de abastecimiento de agua?, pues la zona esta abastecida por aguateras y son insuficientes para el
consumo del hospital. En caso que el mismo se haga por medio de perforacién de pozos profundos se debe prever una
planta de tratamiento de agua, que no esta incluida en el proyecto.

17-08-2021

Si se debera prever la perforaciéon de pozos de agua y una planta de tratamiento de agua para consumo. Esto serd aclarado
en la préxima adenda (7)

Consulta 142 - Desague Pluvial

22-07-2021

Favor especificar donde se desagotara el desagle Pluvial.

17-08-2021

El desaglie Pluvial se puede desagotar en el arroyo que esta en el limite de la propiedad.

Consulta 143 - Desague Cloacal

22-07-2021

Favor indicar donde desagotara el emisario de la Planta de Tratamiento.

17-08-2021

La Empresa Adjudicada, dentro de su proceso de obtencién de Licencias Ambientales, deberd analizar y proponer la mejor
opcidn para el efecto.

Consulta 144 - Director de Proyecto

22-07-2021

En el Pliego menciona que el director de proyecto debe poseer 15 afios en el area de la construccién de obras civiles de
gran envergadura, y que posea 2 experiencias como proyectitas o Director de proyecto en la elaboracién de Disefios
ejecutivos de obras civiles. Solicitamos se elimine la condicién de experiencia en construccién de obras, ya que los
Proyectistas con mayor experiencia no necesariamente participan en la ejecucién de las obras, sino se avocan netamente
al desarrollo del Proyecto ejecutivo.

17-08-2021

Los 15 afos de experiencia en el drea de construcciéon no implica que el profesional tenga que tener especificamente
experiencia en ejecucién de construcciénes ya que lo que se pide es experiencia en el AREA de la construccién y como el
desarrollo de proyectos es parte del drea de la construccién se tendra por cumplido el requisito si el profesional propuesto
tiene 15 afos de experiencia en la elaboracién de proyectos de construccién de obras civiles de gran envergadura.
Remitirse a lo establecido en el PBC
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Consulta 145 - Coordinador de Proyecto

22-07-2021

Solicitamos que en el caso del Coordinador de Proyecto se permita tanto un Ingeniero Civil, como un Arquitecto, ya que en
obras civiles los arquitectos estan también habilitados para cumplir esta funcién

17-08-2021

El cargo de coordinador de proyecto se solicita que sea un ingeniero porque tendra a su cargo la coordinacién de los demas
profesionales y teniendo en cuenta que la mayoria de los profesionales encargados de las instalaciones son ingenieros se
entiende que habrd un mejor entendimiento si el profesional encargado de la coordinacién es también un ingeniero.
Remitirse a lo establecido en el PBC.

Consulta 146 - Subcontratista nominado

Consultamos si los Subcontratistas nominados utilizados para cumplir con los requisitos de experiencia especifica podran
ser utilizados también para cumplir con los profesionales solicitados?

Si, Es correcta la interpretaciéon

Consulta 147 - Capacidad financiera

En la Ultima Adenda se agregé el porcentaje que debe cumplir cada empresa en el caso de consorcio, entendemos que
existe un error en esa modificacién ya que usualmente cada socio debe cumplir con el indice solicitado sin multiplicar por
el porcentaje.

Es correcto el entendimiento de que cada socio debe cumplir con el indice solicitado sin multiplicar por el porcentaje. El
PBC seré corregido en la préxima adenda (7), remitirse a dicha adenda.

Consulta 148 - Plazo de Diseno

Entendemos que el plazo de 125 dias para la entrega de proyecto es independiente a los 18 meses de ejecucién de la obra,
es correcto el entendimiento?

Si, es correcto el entendimiento, pero el plazo de 18 meses ya fue ampliado en la Ultima adenda (5)
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Consulta 149 - Solicitar ampliacién de plazo para entrega de oferta y de
requisitos.

Motivo: Solicitar ampliaciéon de plazo para entrega de oferta y de requisitos.

Nos dirigimos a usted en relacién a la licitacidon de referencia y respetuosamente solicitamos:

1- El Proyecto del Gran Hospital del Sur, por su gran envergadura requiere un exhaustivo desarrollo y anélisis a los efectos
de presentar la oferta con la mejor descripcién u precio, por lo que es indispensable la ampliacién del plazo seguin la
Adenda n°4 y llevar por lo menos a 30 dias mas de la misma.

2- También solicitamos la reduccién en cuanto a los requisitos de calificacién y criterios de evaluacién, “en la columna
denominada cada socio debe cumplir”, sea entre el 15% (quince por ciento) a 20% (veinte por ciento).

Consideramos minimamente justo lo solicitado y por sobre todo permitird la mayor participacién de pequefias empresas
constructoras con suficiente experiencia en el drea hospitalaria.

Atentamente.

17-08-2021

1- El oferente adjudicado tiene 125 dias para el desarrollo exhaustivo del proyecto. Para la presentacion de las ofertas no
serd requerido la presentacién de un anteproyecto por lo que consideramos que el plazo para la presentacién de las ofertas
es razonable. De todas formas, se ha concedido una prérroga de 15 dias para la presentacién de las ofertas en la ultima
adenda (6). Remitirse a los plazos establecidos en el SICP. 2- Se han modificado los porcentajes que debe cumplir cada
socio en la adenda 5 vy, por lo tanto, remitirse a lo establecido en dicha adenda.

Consulta 150 - SOLICITUD DE PRORROGA DE FECHA DE ENTREGA Y CAMBIOS
EN LOS REQUISITOS

Sefiores

Unidad Operativa de Contrataciones

MOPC

Por la presente tengo el agrado de dirjirme a Ustedes en relacion a la Licitacion de Referencia, en dicho marco solicitamos
las sgtes. modificaciones en los requisitos del llamado a modo de permitir una mayor participacion de las medianas y
pequefias empresas:

- Que el plazo recientemente modificado para la fecha 12 de agosto de 2021 sea modificado al 31 de agosto de 2021.-

- En el item 4 de los requisitos de calificacion y criterios de evaluacion en la columna denominada cada socio debe cumplir,
el mismo sea reducido al 20% en reemplazo del 25% que esta fijado actualmente

En el entendimiento que sera debidamente recibido y satisfecho por el Comitente, saludoles atte.-

Ing. Fernando Moreno

RUC 42158-4
17-08-2021
Remitirse a la respuesta de la consulta anterior (149)
Consulta 151 - Condiciones para consorcio
22-07-2021

En el punto 2.1, se pide Construccién de al menos1 (un) centro hospitalario yasea publico o privado de caracteristicas
iguales osuperiores a 6.400 m2 y/ocapacidad igual o superior al50 (ciento cincuenta) camas, se consulta y solicita,puede
ser cumplida esta condicioncon la suma de superficie o camas de diferentes obras pero un mismo oferente?

17-08-2021

No, la cantidad de metros cuadrados y camas debe ser cumplida en una sola obra. Remitirse a lo establecido en el PBC
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Consulta 152 - Subcontratista nominado

22-07-2021

En la licitacion de Coronel Oviedo, se podia tener diferentes subcontratistas nominados para cada experiencia especifica
requerida, el texto lo aclaraba.En esta licitacion, no se especifica eso, por lo tanto consultamos.Se puede tener un
subcontratista por cada actividad especifica solicitada?

17-08-2021

Si, es correcta la interpretacidon de que se puede tener un subcontratista por cada actividad especifica solicitada

Consulta 153 - Capacidad en materia de personal

1 (un) Especialista en Seguridad e Higiene Laboral:

Solicitamos sea considerada como experiencia general la antigliedad desde el momento de la obtencién del REGISTRO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO vigente categoria A o B emitido por la DIRECCION DE HIGIENE Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL VICEMINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Teniendo en cuenta que para el especialista ambiental también se considera como experiencia general la antigiiedad como
consultor ambiental catastrado en el CTCA del MADES.

Y siendo la carrera universitaria en SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL muy nueva en nuestro pafs, son escasos los
profesionales con diploma académico en el drea con mas de 3 afios de antigliedad, la mayoria son técnicos con muchos
aflos de experiencia que acaban de terminar sus carreras universitarias en el area.

El PBC pide, por un lado, un profesional con diploma académico de formacién en seguridad laboral o en el trabajo, o
Ingeniero Civil con especializacién en seguridad laboral o del trabajo (hasta aqui no se especifican afios) y por otro lado
pide que dicho profesional cuente con el registro vigente como especialista en seguridad del trabajo en Paraguay
(categoria A 0 B) y que ademds cuente con ciertos aflos de experiencia profesional en el area de seguridad laboral (no
necesariamente desde que haya obtenido su titulo universitario). Entendemos que lo que se solicita en esta consulta se
cumple si el profesional propuesto tiene un diploma académico como se solicita en el PBC a pesar de que el diploma sea
reciente, ya que lo que cuenta para la experiencia son los aflos desde la obtencién de la licencia solicitada.

Consulta 154 - Capacidad financiera - Ratios

22-07-2021

Para los indices financieros tales como Coeficiente de Liquidez y Coeficiente de Solvencia, entendemos que en caso que el
Oferente sea un Consorcio, cada integrante del mismo debe cumplir en forma individual dichos requisitos, tal como es
considerado usualmente en todos los llamados. Favor confirmar este entendimiento, ya actualmente el pliego a través de
la publicacién de la Adenda 3, establece porcentajes minimos a ser cumplidos por los integrantes.

17-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 147

Consulta 155 - Cielorraso

23-07-2021

El item cielorraso, no aclara si ira en todos los ambientes de la obra, y esa es una eleccion en el proyecto, como se debe
considerar?

17-08-2021

Se debe considerar el uso de cielo raso. El tipo de material y local de instalacién estd sujeto a normativas vigentes.
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Consulta 156 - Acceso Vial

23-07-2021

Solicitamos la seccién transversal y el paquete estructural, asi como la longitud del mismo. El Oferente no puede correr con
el dimensionamiento del mismo ya que se deben realizar estudios de transito, y tener los ejes equivalentes a futuro del
mismo, debe ser muy bien definido por la contratante.

17-08-2021

Se debe considerar el uso de cielo raso. El tipo de material y local de instalacién esta sujeto a normativas vigentes.

Consulta 157 - Puente

23-07-2021

En las Ultimas consultas se menciona la construccién del puente para el acceso, favor publicar los planos de dicho puente

17-08-2021

Dentro del componente del Disefio del presente llamado se debe incluir el disefio del puente

Consulta 158 - Precio de referencia

23-07-2021

Favor realizar una actualizacién con respecto al precio de referencia que incluya el Acceso Vial y el Puente a construir.

17-08-2021

Su consulto se tendra en cuenta para la préxima adenda (7)

Consulta 159 - Acceso Vial

23-07-2021

Quien se ocupara de la expropiacién de la franja de dominio de 14 a 30 m del acceso vial?

17-08-2021

El contratista se deberd ocupar de la liberacién de la franja de dominio del acceso vial.

Consulta 160 - Dimensionamiento de provisién de Agua

23-07-2021

De manera a poder dimensionar la cantidad de pozos artesianos, asi como la planta de tratamiento de agua, consultamos
la cantidad estimada de personas que acudirdn al hospital asi como el personal contratado, para poder estimar el consumo
de agua.

17-08-2021

Se estima un aproximado de 6000 personas/dias basados en la capacidad de camas de internacién, nimeros de
consultorios, servicios diagndsticos, nimero de camas en los albergues, acompafiantes, y recursos humanos.
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Consulta 161 - Acceso Vial

23-07-2021

Consultamos si se debe tener en cuanta la ejecucién de una rotonda para la interseccién del acceso vial del hospital con la
Ruta 67 que tipo de pavimento se debe tener en cuenta para el acceso vial? Empedrado o Acceso pavimentado con Carpeta
asfdltica? en caso de ser un camino pavimentado, cual es el paquete estructural que se debe presupuestar?

17-08-2021

No esta prevista una rotonda para la interseccién del acceso vial con la ruta VI pero si unos carriles de aceleracién y
desaceleracién. El tipo de pavimento del acceso vial debera ser pavimentado con carpeta asfaltica. El paquete estructural
deberd ser propuesto por el oferente adjudicado y aprobado por la contratante durante el proceso de elaboracién del
proyecto ejecutivo del acceso vial para la obtencién de la orden de inicio del acceso vial. Todo esto serd aclarado mejor con
la préxima adenda (7)

Consulta 162 - Capacidad en Materia de Equipos

26-07-2021

Solicitamos que en caso de que el Oferente sea un consorcio, todas las partes combinadas puedan aportar con lo solicitado
en dicho criterio, eliminando asi los porcentajes minimos para cada integrante.

17-08-2021

Es correcta su interpretacién. Esto ya fue subsanado con la adenda 5 (Versién 6 del PBC)

Consulta 163 - SUMINISTRO AL CONTRATO

26-07-2021

Consultamos si los personales que solicitan en los Suministros al Contrato deben contar con IPS, y si se debe prever
vacaciones, preaviso, indemnizacién, etc?

17-08-2021

El contratista debe cumplir con todas las leyes en materia de personal

Consulta 164 - Planilla de oferta

De acuerdo a la adenda 5 de fecha 26 de julio 2021 en donde se establecen nuevos metros cuadrados de construccién
consultamos si en la planilla de oferta a entregar se corregirdn esas cantidades?

Si, Dichas cantidades serdn corregidas con la préxima adenda (7)

Consulta 165 - NUEVO PMA

27-07-2021

Con las modificaciones del Nuevo PMA que llevan a un crecimiento de aproximadamente 2.000 m2, solicitamos una
prorroga de 30dias para la apertura de las ofertas.

17-08-2021

El PMA serd actualizado nuevamente en la préxima adenda (7) y para prever lo mencionado en esta consulta, mediante la
adenda 6 se ha concedido una prérroga de 15 dias més para la presentacién de las ofertas. Remitirse a los plazos
establecidos en el SICP.
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Consulta 166 - CERCO PERIMETRAL - MURALLA

27-07-2021

Consultamos si se debe considerar dentro del proyecto la construccién del cerco perimetral del terreno y de que material
debe ser en caso de que sea necesario.

17-08-2021

Se debe considerar el cercado perimetral del terreno en forma mixta, muralla en el entorno inmediato del Hospital por
cuestiones de seguridad y se pueden considerar materiales mas livianos en el resto del perimetro

Consulta 167 - Capacidad en materia de personal

27-07-2021

En el caso de Especialista en Instalaciones Sanitarias y Especialista en Planta de Tratamiento de efluentes; si un profesional
cumple con los requisitos para ambos cargos.
Consultamos: Puede en este caso un mismo profesional ser nominado para ambos puestos.

17-08-2021

Si. Es correcta la interpretacién

Consulta 168 - Capacidad en materia de personal

27-07-2021

Para el Especialista en Planta de tratamiento de efluentes, solicitamos se disminuya a 2 contratos técnicos en elaboracién
de proyectos y/o construccién de sistemas de tratamiento de efluentes.

17-08-2021

La experiencia del Especialista en Planta de tratamiento de efluentes sera reducido a dos contratos en la préxima adenda
(7)

Consulta 169 - Capacidad en materia de personal

27-07-2021

Especialista en Seguridad e Higiene laboral,

1. Al decir serd un profesional con diploma académico de formacién en seguridad laboral o en trabajo, no necesariamente
debera ser un profesional universitario, bastara con presentar todos los certificados de los cursos que lo acreditaron para
ser reconocido por la Direccién de Higiene y Seguridad Ocupacional del Vice Ministerio de trabajo y Seguridad Social para
obtener el REGISTRO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ¢Es correcto nuestro entendimiento?

2. La experiencia se contabiliza a partir de la fecha de inscripcién en el REGISTRO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. ¢Es correcto nuestro entendimiento?

17-08-2021

Es correcto el entendimiento en cuanto a que la experiencia se contabiliza a partir de la fecha de inscripcién en el
REGISTRO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Sin embargo, el PBC pide ademas que el profesional
tenga un diploma académico al momento de presentar la oferta. Remitirse a la respuesta de la consulta 153 para una
mayor informacién al respecto.
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Consulta 170 - Capacidad en materia de personal

27-07-2021

Especialista en Seguridad e Higiene laboral

En el caso de un profesional que se encuentra reconocido por la Direccién de Higiene y Seguridad Ocupacional del Vice
Ministerio de trabajo y Seguridad Social con registro vigente categoria A. Desde hace mas de 7 afios. Pero cuenta con Titulo
Universitario de Ingeniero en Seguridad e Higiene Ocupacional fechado en noviembre de 2018. Entendemos que este
profesional cumple con los requisitos requeridos.

17-08-2021

Si cumple, es correcto el entendimiento

Consulta 171 - Pedido de Prorroga

28-07-2021

Debido a la reciente modificaciéon del PMA mediante la Adenda N° 5, solicitamos una prorroga de 30 dias a partir de la
fecha de presentacién vigente (12/08/2021), con esta prorroga se llegaria a una correcta elaboracién de proyecto/oferta, el
cual atenderd las necesidades del cliente.

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 165

Consulta 172 - Solicitud de Prorroga

28-07-2021

Debido a la reciente modificacion del PMA mediante la Adenda N° 5, solicitamos una prorroga de 30 dias a partir de la
fecha de presentacién vigente (12/08/2021), con esta prorroga se llegaria a una correcta elaboracién de proyecto/oferta, el
cual atenderd las necesidades del cliente.

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la pregunta 165

Consulta 173 - Formularios - Anexos

29-07-2021

Entendemos que las Aclaraciones no se consideran como modificaciones al PBC, por ende los Formularios subidos dentro
de la Aclaracién del 26/07/2021 se tendrian en cuenta para la presentacién de oferta? ya que los mismo no se encuentran
introducidos dentro del PBC 6ta Version.

18-08-2021

El hecho de que los formularios se hayan subido como tipo de documento Aclaraciones, no implica que dichos documentos
no formen parte del PBC. Es bien sabido que las adendas si son modificaciones al PBC y en todas las adendas que implican
cambio de archivos adjuntos se indica claramente cuales son los documentos que deben ser reemplazados en el PBC.
Remitirse a las adendas para ver cuéles son los archivos que se reemplazan. En el caso especifico de los Formularios
subidos dentro de la Aclaracién del 26/07/2021 si forman parte del PBC
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Consulta 174 - profesionales

Teniendo en cuenta el Articulo 103. Seleccién basada en la calidad y el costo. del Decreto Reglamentario N° 2992/19 de la
Ley N° 2051/03, estable lo siguiente “El personal clave que se proponga como reemplazo deberd tener calificaciones
profesionales iguales o mejores que la del personal clave propuesto inicialmente.”

Entendemos que inclusive los Profesionales claves pueden ser reemplazados siempre que el reemplazo propuesto cuente
con calificaciones profesionales iguales o0 mejores que la del personal clave propuesto inicialmente.

Por lo que se solicita eliminar el primer parrafo de las Observaciones al criterio de Capacidad en Materia de Personal que
dice “El responsable social, los personales marcados con asteriscos (*) y con la letra C son personal clave y no pueden ser
reemplazados o sustituidos durante la ejecucién del contrato conforme lo establecido en la ley 2051.”

18-08-2021

Es correcto su entendimiento. La palabra "conforme" deberia ser "salvo". Se tendrd en cuenta la consulta para la préxima
adenda (7).

Consulta 175 - profesionales

En cuanto al "Especialista en Seguridad e Higiene Laboral" solicita un profesional con diploma académico. Entendemos que
un Titulo de Bachiller culminado es considerado un Diploma Académico. el cual le habilita a Formarse como Especialista en
Seguridad e Higiene y obtener cualquier categoria de Carnet, ya que teniendo en cuenta lo establecido en el Criterio,
cualquier carnet serd aceptado por los siguientes puntos:

* "E| profesional debera contar con REGISTRO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO vigente categoria A o
B emitido por la Direccién de Higiene y Seguridad Ocupacional del

Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social."

* " Deberd poseer registro en Seguridad y Salud Ocupacional vigente por el MTESS, con categoria C (como minimo)."

18-08-2021

Es correcto el entendimiento de que el diploma de bachiller es considerado un diploma académico por lo que cumpliria en
ese punto. Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 176 - PMA AREA ADMINISTRATIVA

En el PMA area administrativa se indican los siguientes programas:

- Programa THA/Diabetes - drea por unidad: 15m2 - drea total: 20 m2.
- Programa tuberculosis - drea por unidad: 12m2 - drea total: 20 m2

- Programa PANI - drea por unidad: 12m2 - area total: 16 m2

- Data center - area por unidad: 30m?2 - drea total: 24 m2

Consultamos cuales son las medidas correctas, si las indicadas como Area por unidad o las indicadas como Area total?

18-08-2021

El PMA serd ajustado en la préxima adenda (7) Remitirse a dicho PMA actualizado.
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Consulta 177 - Pedido de prorroga

29-07-2021

Debido a la reciente modificacién del PMA mediante la Adenda N° 5, solicitamos una prorroga de 30 dias a partir de la
fecha de presentacién vigente (12/08/2021), con esta prorroga se llegaria a una correcta elaboracién de proyecto/oferta, el
cual atenderd las necesidades del cliente.

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 171

Consulta 178 - Area imégenes

En el PMA, para el drea imagenes se indica lo siguiente:

- Sala de radiologia especializada digital (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 35 m2 por
unidad.

- Sala de tomografia (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 30 m2 por unidad.

- Sala de densitometria ésea (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 25 m2 por unidad.
Consultamos a la convocante si las areas de vestidor y sala de control estdn contempladas dentro de los m2 solicitados o si
deben considerarse como areas independientes a la misma.

Si las mismas deben considerarse como areas independientes solicitamos a la convocante nos indiquen cuantos m2
minimos deben tener cada uno de ellos.

Las areas de apoyo ya estan contempladas dentro de las superficies requeridas y deben ser consideradas con las
siguientes medidas aproximadas:

Sala de radiologia especializada digital (35 m2): Sala de exdmenes superficie minima de 20 m2 (sujeto a ajuste de acuerdo
a las EETT del equipo a instalar, la cabina (minimo 2 m2) debe contar con acceso al exterior y al 4rea de exdmenes, area
de vestidor para el paciente.

Sala de tomografia (30 m2): Sala de exdmenes superficie minima de 24 m2 (sujeto a ajuste de acuerdo a las EETT del
equipo a instalar, la cabina (minimo 5 m2) debe contar con acceso al exterior y al drea de exdmenes, area de vestidor para
el paciente.

Sala de densitometria 6sea (25m?2): Sala de exdmenes superficie minima de 23 m2 (sujeto a ajuste de acuerdo a las EETT
del equipo a instalar, se aclara que no requiere sala de comando, debe contar con area de vestidor para el paciente.

Consulta 179 - PMA IMAGENES

29-07-2021

En el PMA - Area imagenes se indica: Sala de hemodinamia angiografia + vestidor, tomas de oxigeno, maquina de
anestesia, carro de paro, MESADAS AMPLIAS DE MARMOL CON ALACENAS para guardado de equipos e insumos.
Consultamos ala convocante, a que ellos llaman mesadas amplias y si pueden indicar cuantos metros son considerados
como mesadas amplias.

18-08-2021

Las Mesadas debera tener un ancho no menor a 100 cm y una extensién minima de 3 metros
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Consulta 180 - PMA AREA ADMINISTRATIVA

En el PMA area administrativa se indican los siguientes programas:

- Programa THA/Diabetes - drea por unidad: 15m2 - drea total: 20 m2.
- Programa tuberculosis - drea por unidad: 12m2 - drea total: 20 m2

- Programa PANI - drea por unidad: 12m2 - area total: 16 m2

- Data center - area por unidad: 30m?2 - drea total: 24 m2

Consultamos cuales son las medidas correctas, si las indicadas como Area por unidad o las indicadas como Area total?

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 176

Consulta 181 - PMA AREA IMAGENES

En el PMA, para el &rea imagenes se indica lo siguiente:

- Sala de radiologia especializada digital (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 35 m2 por
unidad.

- Sala de tomografia (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 30 m2 por unidad.

- Sala de densitometria ésea (debe contemplar vestidor, cuarto de mando, cabina de control) - 25 m2 por unidad.
Consultamos a la convocante si las areas de vestidor y sala de control estdn contempladas dentro de los m2 solicitados o si
deben considerarse como areas independientes a la misma.

Si las mismas deben considerarse como areas independientes solicitamos a la convocante nos indiquen cuantos m2
minimos deben tener cada uno de ellos.

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 178

Consulta 182 - PMA IMAGENES

29-07-2021

En el PMA - Area imagenes se indica: Sala de hemodinamia angiografia + vestidor, tomas de oxigeno, maquina de
anestesia, carro de paro, MESADAS AMPLIAS DE MARMOL CON ALACENAS para guardado de equipos e insumos.
Consultamos a la convocante, a que ellos llaman mesadas amplias y si pueden indicar cuantos metros son considerados
como mesadas amplias.

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 179

Consulta 183 - PMA DOCENCIA E INVESTIGACION

29-07-2021

Para el Auditorio se solicita: Auditorio + Foyer+SS.HH - 500 m2, consultamos cuantos m2 debemos considerar para el foyer

y para los sanitarios.
Ademés en el PMA se solicitan 100 m2 de hall de acceso al auditorio, consultamos si dicho hall debe de ser incluido a parte
del foyer? o no se considera el foyer como parte de los 500 m2 solicitados para el auditorio?

18-08-2021

En la Fila 10 se eliminar la palabra "foyer". En los 500m2 debe desarrollarse el auditorio y sus apoyos, SSHH se debe
dimensionar para 150 personas de capacidad dentro del auditorio. En la fila 11 mantener el hall de acceso de 100 m2
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Consulta 184 - AREA ADMINISTRATIVA

29-07-2021

En el drea administrativa se solicita una oficina Presupuesto y Planificacién Box, de 6 m2, consultamos si estas medidas no
son correctas.

18-08-2021

La dimensidn es correcta, la misma puede ir anexa a la administrativa

Consulta 185 - Area Administrativa

En el PMA area administrativa se indican los siguientes programas:

- Programa THA/Diabetes - drea por unidad: 15m2 - area total: 20 m2.
- Programa tuberculosis - drea por unidad: 12m2 - drea total: 20 m2

- Programa PANI - drea por unidad: 12m2 - area total: 16 m2

- Data center - drea por unidad: 30m2 - drea total: 24 m2

Consultamos cuales son las medidas correctas, si las indicadas como Area por unidad o las indicadas como Area total?

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 176

Consulta 186 - Firmante de la oferta

02-08-2021

En caso de consorcio, es obligatoria la firma, en toda la documentacién a presentar en la oferta, del Representante Legal
del socio lider o puede haber mas representantes del consorcio y no necesariamente solo del lider?

18-08-2021

El PBC pide que la oferta sea firmada por el representante del socio lider. Remitirse a lo establecido en el PBC.

Consulta 187 - Documentos

02-08-2021

En la clausula quinta del formulario 23 ACUERDO DE INTENCION ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUBCONTRATISTA
NOMINADO,basta con citar los titulos de los rubros a ser subcontratados , o se tiene que presentar el detalle con
cantidades y precios unitarios de todos los rubros a ser subcontratados?

18-08-2021

El formulario 23 menciona en la Clausula Quinta cuales son los compromisos y obligaciones que el subcontratista nominado
se obliga a cumplir. Por lo que se entiende que cuanto mas detallada sea la descripcién de la obligaciéon es mejor. Si la
descripcion del trabajo es suficiente para indicar claramente todo el trabajo global no hace falta detallar las cantidades.
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Consulta 188 - Liberacién de Franja de Dominio

02-08-2021

Entendemos que la Liberacién de la Franja corre por cuenta del MOPC como es en todos los llamados, ya que los terrenos
se deben transferir al nombre del MOPC, y el contratista solo debe realizar el pago de los mismo. Es correcto el
entendimiento?

18-08-2021

Es correcto el entendimiento de que los terrenos se deben transferir al nombre del MOPC. Sin embargo, el contratista se
debe encargar de gestionar la liberacién de la franja de dominio. Sera publicada con la préxima adenda (7) unas
especificaciones técnicas para la liberacién de la franja de dominio

Consulta 189 - Monto delndemnizaciones

02-08-2021

Consultamos cual es el monto fijo que se debe prever para las indemnizaciones y las mejoras de los terrenos a expropiar?,
ya que es un monto que la Contratante debe prever y el Contratista incluir como un monto fijo de acuerdo a la tasacién
realizada por la Direccién de Tasacién y Avaluo del MOPC.

18-08-2021

Los montos de las indemnizaciones para la liberacién de la franja de dominio deberdn ser estimados y ofertados por los
oferentes. En la préxima adenda (7) se actualizaran los items de obra a ser ofertados donde seran incluidos los items
correspondientes a la liberacién de la franja de dominio.

Consulta 190 - Franja de Dominio

02-08-2021

En la visita a la zona de Obra se pudo observar la existencia de arboles de troncos de gran didmetro asi como la existencia
de viviendas en los bordes del camino existente. ¢éEn caso de existir conflictos para el ensanche del camino existente como
se resolveran? éQuien deberd hacer las gestiones y cubrir los gastos ambientales correspondientes para el derribo de los
arboles? {Quien deberd hacer las gestiones y cubrir los gastos para realizar las expropiaciones y demoliciones si fuese
necesario?

18-08-2021

El contratista deberd prever todos los aspectos que tienen que ver con la liberacién de la franja de dominio y presentar en
su oferta el monto estimado de dicha liberacién de franja. Todas las gestiones de la liberacién de la franja de dominio
corren por cuenta del contratista salvo la firma de la escritura traslativa de dominio que debe ser a favor del MOPC.

Consulta 191 - ALBERGUES

En los albergues se solicita, albergue de familiares UTI Adultos y femenino y masculino con sanitarios, consultamos que
consideraciones tener en cuenta? si las agrupaciones seran en plantas libres y separados por sexo?

1.) los sshh deben estar diferenciados. 2.) En los espacios para albergue de familiares de pacientes en UTI, no se requiere
agrupacion por sexo, pero se bebe considerar la divisiones por boxes que se corresponde a la cantidad de camas UTI
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Consulta 192 - Blindaje del Cable

02-08-2021

En las EETT del PBC, correspondiente a cableado estructurado, menciona la utilizacion de cable categoria 6A U/UTP.
Solicitamos respetuosamente la aceptacion de cables 6A F/UTP siendo que estos cables son ampliamente utilziados para
uso hospotalario, ya que existen muchos componentes electronicos de preciosion, que podrian meter interferencia en los
cables no blindados (U/UTP); incluso se han publicado"papers investigativos", sobre las ventajas de cables blindados para
aplicaciones hospitalarias.

18-08-2021

El hospital debe ser diseflado y construido con materiales que garanticen el buen funcionamiento de los equipos, por lo
tanto, si los cables propuestos por el contratista ofrecen un desempefio igual o mejor que los cables previstos en las EETT y
cumplen con las normas correspondientes, estos pueden ser utilizados con la aprobacién por parte de la fiscalizacién de la
contratante.

Consulta 193 - Consulta cableado horizontal, sefales debiles

Segun la norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part 2 - Balanced Twisted
Pair Cabling Components, en relacién con cableado horizontal, define lo siguiente: “El cable debe ser de 4 pares trenzados
de conductores sélidos 22-24 AWG con una cubierta termopléstica y debe cumplir con los requisitos ANSI / ICEA S-80-576
donde corresponda a cableado interior de 4 pares”. Entonces, por todo lo expuesto anterior, en las EETT del PBC,
correspondiente a “sefales débiles”, menciona lo siguiente “Conductor Cobre recocido desnudo y macizo con didmetro
nominal 23AWG Aislamiento Polietileno de alta densidad con didmetro nominal del conductor aislado”. Solicitamos que se
permita la utilizacién de cables de calibre 22 a 24 AWG para Cables Cat 6A, conforme norma actual., siendo didmetro
reducido el cable de 24 AWG (mas pequefio), cumpliendo 100% con la norma.

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 192

Consulta 194 - ALBERGUES

03-08-2021

En el PMA albergues, se solicita: Comedor, cantidad de ambientes 3, m2 por ambiente 20, total m2: 20.
Consultamos a la convocante si esto esta correcto o si no deberian ser 60m?2 totales?

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 176

Consulta 195 - AREA DIALISIS

Pedimos aclaracién a la convocante de que consideraciones se deben tener en el drea de reprocesamiento de dializadores
de pacientes no contaminados, los grifos deben ser solamente en bachas médicas de inox, o debemos considerar también
canillas de lavado de equipos?

Ajustarse al PMA
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Consulta 196 - Bachas medicas

03-08-2021

Pedimos aclaracién a la convocante de que consideraciones se deben tener en el drea de reprocesamiento de dializadores
de pacientes no contaminados, los grifos deben ser solamente en bachas médicas de inox, o debemos considerar también
canillas de lavado de equipos?

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 195

Consulta 197 - Albergues

03-08-2021

En el PMA albergues, se solicita: Comedor, cantidad de ambientes 3, m2 por ambiente 20, total m2: 20. Consultamos a la
convocante si esto esta correcto o si no deberian ser 60m2 totales?

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 176

Consulta 198 - PMA AREA DIALISIS

03-08-2021

Pedimos aclaracién a la convocante de que consideraciones se deben tener en el drea de reprocesamiento de dializadores
de pacientes no contaminados, los grifos deben ser solamente en bachas médicas de inox, o debemos considerar también
canillas de lavado de equipos?

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 195

Consulta 199 - PMA AREA ALBERGUES

03-08-2021

En el PMA albergues, se solicita: Comedor, cantidad de ambientes 3, m2 por ambiente 20, total m2: 20. Consultamos a la
convocante si esto esta correcto o si no deberian ser 60m2 totales?

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 176

Consulta 200 - Puente de Hormigén Armado

03-08-2021

Consultamos que ancho debe tener el puente de Hormigén Armado de 20 m a construir, tanto ancho de calzada como
ancho de paso peatonal y si posee banquina.

18-08-2021

El puente debe tener 21 metros de ancho y no tiene banquina. Los 21 metros de ancho salen de los anchos de ambos
carriles de vehiculos mas el paseo central y las veredas.
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Consulta 201 - Planta de Tratamiento de Efluentes

03-08-2021

En el documento ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL
HOSPITAL DE ENCARNACION (Gran Hospital del Sur) se menciona: “El sistema de tratamiento del efluente solicitado es por
un proceso de tratamiento biolégico secundario y complementos de tecnologia para cumplir con las normativas de
descarga de efluentes.”

Consulta: No menciona la tecnologia por la cual se debe realizar el tratamiento bioldgico. ¢{Cudl debe ser? En vista a que la
tecnologia "reactor de lecho mévil (MBBR)" presenta varias ventajas sobre "lodos activados" como el tamafio menor que
ocupa el MBBR considerando que se cuenta con limite de espacio. Sumando el hecho de que el % de remocién a cumplir
podria no corresponde a la tecnologia de "lodos activados", esta Ultima opcién deberia descartarse como posible para
evitar no llegar a los pardmetros establecidos por ley SEAM 222/02. El "Reactor de lecho mévil” remueve 92 % de DBO, 96
% de DQO y 95 % de SST. Mientras tanto, "lodos activados" remueve 90 % de DBO, 73 % de DQO y 85 % de SST. Favor
especificar.

18-08-2021

Queda a criterio del contratista la eleccién de la tecnologia por la cual se debe realizar el tratamiento biolégico siempre y
cuando la tecnologia adoptada cumpla con los pardmetros establecidos en las especificaciones técnicas para el disefio de
la planta de tratamiento de efluentes del hospital de Encarnacién (Gran Hospital del Sur) , y que cumplan las Normas de
descargas establecidas por la Autoridad Ambiental.

Consulta 202 - Planta de Tratamiento de Efluentes

03-08-2021

En el documento ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL
HOSPITAL DE ENCARNACION (Gran Hospital del Sur) se menciona “Se debe prever que para la planta se considere un
crecimiento del 50% de la capacidad proyectada del hospital en los préximos 5 afios.”

Consulta: en el apartado mencionado especifica que se debe prever el crecimiento de un 50% de la planta en los préximos
5 afios, sin embargo, en otro apartado posterior se hace mencién a “Deberdn tomarse en cuenta estos parametros,
especialmente los maximos para el dimensionamiento de la Solucién, considerando en el caudal un 25% de crecimiento a
futuro” ¢{Cudl de los dos crecimientos es el que se debe considerar, el de 50% o el de 25%7? Favor especificar.

18-08-2021

Se debe prever que para la planta se considere un crecimiento del 50% de la capacidad proyectada del hospital (>5 afos).
El crecimiento a futuro del 25% se referia a un futuro inmediato (< 5 aflos) que para cuestiones de disefio no aplica.
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Consulta 203 - Planta de Tratamiento de Efluentes

En el documento ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL
HOSPITAL DE ENCARNACION (Gran Hospital del Sur) en la parte de “complementos que se deben ofertar” se hace mencién
a: “Sistema de monitoreo con supervisién automatizada via software y monitoreo por cdmaras en lugares criticos.”

Consulta: Al mencionar “sistema de monitoreo via software” ¢se refiere solo al sistema en circuito cerrado para la
observacién de la planta a través de las cdmaras o se refiere al control electromecdnico y de procesos de toda la planta
mediante algun software como SCADA?. Se especifica automatizacién en PLC pero el SCADA también cuenta con PLC. Favor
especificar.

18-08-2021

Se refiere al control electromecanico y de procesos de toda la planta de tratamiento de efluentes mediante algln software
que permita el monitoreo en tiempo real de las variables (pardmetros de control y desempeiio). Queda a criterio del
contratista la eleccién del software (SCADA, u otros de mejor desempefo), siempre y cuando el software propuesto o
adoptado cumpla con los pardmetros establecidos en las especificaciones técnicas para el disefio de la planta de
tratamiento de efluentes del hospital de Encarnacién (Gran Hospital del Sur)

Consulta 204 - Planta de Tratamiento de Efluentes

03-08-2021

En el documento ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL
HOSPITAL DE ENCARNACION (Gran Hospital del Sur) se menciona “La propuesta técnica deberd contemplar que se cuenta
con un predio limitado para la ubicacién de la planta por lo que no se pueden utilizar sistemas de tratamiento extensivos.”

Consulta: Cudl es la superficie en metros cuadrados aproximado, que se dispone para la construccién de la planta.

18-08-2021

Remitirse a la ultima versién del PMA donde se indica claramente los metros cuadrados que deberdn ser destinados a la
Planta de Tratamiento de Efluentes.

Consulta 205 - Sobre acuerdo con Subcontratista Nominado

En relacién al Formulario N2 23 "Acuerdo de intencién entre el contratista y el subcontratista nominado", solicitamos sean
eliminados los puntos (i) y (ii) de la OBSERVACION detallada en el mismo, agregando solo la OBSERVACION: (a) El Acuerdo
de Intencién deberd ser formalizado con las firmas de los Representantes Legales respectivos.

Esta solicitud la realizamos en vista de que se ha utilizado el mismo criterio en el llamado 156/19 con ID N° 369587 del
Puente Chaco'i, donde se solicité que la formalizacién por escritura publica sea realizada posterior a la adjudicacién y
como requisito para la firma del contrato.

18-08-2021

Remitirse a los formularios proveidos con el PBC.
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Consulta 206 - AREA GUARDERIA

04-08-2021

Consultamos si para los sanitarios diferenciados publicos, que se solicita en el PMA, se debe de considerar solo artefactos
sanitarios para nifios o si se debe incluir artefactos para adultos?

18-08-2021

Se debe considerar artefactos para nifios

Consulta 207 - Correccién del Precio de referencia, esclarecimientos acerca
del acceso Vial y el PMA, y pedido de Prorroga.

04-08-2021

Con el reciente aumento de metros cuadrados a construir (39610 m2) el cual fue agregado en la Adenda N° 5, solicitamos
que se corrija el precio de referencia del lamado ya que hasta la fecha aun figura en el sistema la cantidad antigua (38505
m2). Teniendo en cuenta esto, y que aun no contamos con el paquete estructural del acceso vial y las aclaraciones acerca
del PMA las cuales fueron consultadas en este foro, solicitamos una prorroga de 30 dias a partir del esclarecimiento de
estos temas.

18-08-2021

El precio de referencia sera corregido con la publicacién de la préxima adenda (7). EL paquete estructural y demas temas
que tienen que ver con el acceso vial seran especificados en la préxima adenda (7) pero se adelanta que el paquete
estructural forma parte del componente de disefio que el contratista debe proponer y ser aprobado por la contratante
durante el periodo de elaboracién del proyecto para la obtencién de la orden de inicio. Por lo anteriormente mencionado se
ha concedido una prérroga por 15 dias en la adenda N° 6.

Consulta 208 - PRECIO REFERENCIAL

04-08-2021

En la adenda N° 5, con las variaciones del PMA, los metros cuadrados a construir pasaron de 38.505 a 39.610, pero esta
variacion no se reflejé en el precio de referencia del llamado, ya que a la fecha alin se sigue considerando la cantidad
anterior (38.505 m2) para el cdlculo del precio de referencia (ver pestafia items solicitados SICP), solicitamos a la
convocante la actualizacién del precio de referencia en base a las nuevas exigencias, también solicitamos que los items de
acceso vial, pozo profundo e indemnizaciones por expropiaciones sea considerado dentro del mismo.

18-08-2021

El precio de referencia sera corregido con la publicacién de la préxima adenda (7)

Consulta 209 - Precio de referencia

04-08-2021

Con el reciente aumento de metros cuadrados a construir (39610 m2) el cual fue agregado en la Adenda N° 5, solicitamos
que se corrija el precio de referencia del lamado ya que hasta la fecha aun figura en el sistema la cantidad antigua (38505
m2). Teniendo en cuenta esto, y que aun no contamos con el paquete estructural del acceso vial y las aclaraciones acerca
del PMA las cuales fueron consultadas en este foro, solicitamos una prorroga de 30 dias a partir del esclarecimiento de
estos temas.

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 207
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Consulta 210 - PRORROGA

04-08-2021

Teniendo en cuenta que a la fecha no han sido respondidas numerosas consultas acerca del PMA, que no se cuentan con
especificaciones técnicas ni las consideraciones minimas que se deben tener en cuenta para el paquete estructural del
acceso vial y ademas que el precio referencial no responde a la cantidad de m2 del Ilamado, solicitamos a la convocante
conceder una prorroga de 30 dias.

18-08-2021

Se ha concedido una prérroga de 15 dias. El precio referencial sera ajustado en la préxima adenda (7) ademas de todas las
cuestiones que tienen que ver con el acceso vial.

Consulta 211 - CANTIDAD DE PLANTAS O NIVELES

El desarrollo en Pb y ler. Piso del Gran Hospital del Sur requiere extensiones muy significativas en movimiento de suelos,
fundaciones, cantidad de columnas, circulaciones y cubiertas, lo cual no sélo implicard mayores costos de estos aspectos
respecto a un requerimiento de mayor compacidad, sino que impactaria también en mayores costos operativos y distancias
a recorrer por el personal, con menor eficiencia en los traslados internos de pacientes, insumos, alimentos y otros
elementos.

Se agradece respuesta a la consulta, si atento a lo aqui comentado, y dado que igualmente los pacientes en camilla
requieren ascensores como también los insumos, se aceptaria incorporar un segundo piso (sélo una parada mas), lo cual
permitiria optimizar sin duda todos estos aspectos y reduciria costos de inversién inicial y operativos posteriores.

18-08-2021

El Disefio deberd ser desarrollado en planta baja y un nivel mas

Consulta 212 - PMA

04-08-2021

En el PMA, se encontraron discrepancias entre la columna “Area por unidad (m2)” y “Area total (m2)”. Por ejemplo, en
Administraciéon en 10 ambientes. Solicitamos su rectificacién ya que afecta el area total del Hospital.

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 176

Consulta 213 - AREAS

Solicitamos tengan a bien especificar qué porcentaje en mas o en menos puede tener cada area de los distintos ambientes
y en el area total del Hospital.

Remitirse a lo indicado al PMA a ser actualizado . Se aclara que las superficies indicadas en el PMA son las minimas
referenciales
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Consulta 214 - PMA - AMBIENTES FALTANTES

04-08-2021

En el PMA no se ha encontrado los siguientes ambientes: Hall de Acceso Principal, Informes generales, Turnos, Admisién de
Pacientes a Internacidn, Servicios Sociales, Cafeteria de publico, Capilla, Salas de racks y/o Tableros eléctricos por Servicio,
Salas para equipos de Climatizacién, Lavados de carros. Por favor ratificar o rectificar si se deben incluir y cudles serian sus
areas.

En cuanto al Hall de Acceso Principal: cada servicio tiene un hall de acceso al drea que le corresponde

-Informes Generales No se requiere

-Turnos- Admisién de Pacientes a Internacién: se encuentra detallado en el area ambulatoria en . - - Admisién, no se
requiere otros espacios

-Oficina de servicio se incorpora al area administrativa

- Cafeteria al publico: no corresponde

- Capilla no corresponde

-Salas de racks y/o Tableros eléctricos por Servicio Salas para equipos de Climatizacién

En el -disefio se prever los espacios técnicos que se requieren para el correcto funcionamiento de cada instalacién
-Lavados de carros: Ajustarse a lo indicado en el PMA

Consulta 215 - PMA - ALMACEN GENERAL

04-08-2021

Es correcto que el Almacén General del Hospital tenga sélo 50m2?

18-08-2021

Ajustarse a lo indicado en el PMA actualizado de la préxima adenda (7)

Consulta 216 - PMA

En el PMA, en Servicio Albergues, en Albergues para familiares de pacientes en UTI Adulto, aclarar por favor cuantas salas y
sanitarios debe haber y definir sus dimensiones.

La cantidad de cubiculos para familiares debe corresponderse a la cantidad de camas de las UTIS. Considerar un familiar
por cada cama. Dimensionar los SSHH en funcién a cantidad de cubiculos con ducha

Consulta 217 - PMA

04-08-2021

En el PMA, en Servicio Albergues, no se indica albergue para UTI Pediatrica ni para Neonatal.

18-08-2021

La dimensién indicada el albergue de familiares corresponde a lo requerido para cubrir la cantidad de cubiculos necesarios
para todas las UTI
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Consulta 218 - PMA

04-08-2021

En el PMA, en Urgencias, para cada tipo de Urgencia, en Box: urgencias-observacién y en Sala de aislamiento no se indican
sanitarios para pacientes.

18-08-2021

Ajustarse al PMA Ajustado que sera publicado con la préxima adenda (7)

Consulta 219 - PMA

04-08-2021

En el PMA, en Urgencias, las Salas de aislamiento diferenciado deben incluir Esclusa y Bafio para poder cumplir el
aislamiento y las presiones de aire correspondiente (segin normativa y los esquemas del Pliego de Especificaciones
Técnicas - Obras Civiles). El area asignada de 12m?2 resulta insuficiente. Por favor ratificar o rectificar.

18-08-2021

Remitirse al PMA Ajustado que sera publicado con la préxima adenda (7)

Consulta 220 - PMA

04-08-2021

En el PMA, en UTI, las Salas de Aislados deben incluir Esclusa y Bafio (segln el caso) para poder cumplir el aislamiento y las
presiones de aire correspondiente (segln normativa y los esquemas del Pliego de Especificaciones Técnicas - Obras
Civiles). El drea asignada para esto es de 12m2 o 16m2 resulta insuficiente. Por favor ratificar o rectificar.

18-08-2021

Remitirse al PMA Ajustado que serd publicado con la préxima adenda (7)

Consulta 221 - PMA - CIRCULACIONES Y TRONCALES

04-08-2021

En el PMA, planilla Resumen se indica CIRCULACIONES (10%) y MUROS (30%), entendemos que los porcentajes se
encuentran invertidos. Ademas, para dar cumplimiento a las normativas vigentes y los estdndares solicitados, el 30%
resulta exiguo para las Circulaciones de cada Servicio y las Circulaciones Troncales que por otro lado son solicitadas
diferenciadas. Por favor solicitamos incrementar el porcentaje destinado a Circulaciones.

18-08-2021

La diferenciacién entre porcentaje destinado a Circulaciones y Muros es irrelevante ya que lo que se considera finalmente
es el porcentaje total destinado a "circulaciones y muros" que es del 40%. Esto puede comprobarse en la formula de la
planilla que se utilizo para calcular los metros cuadrados destinados a "circulacién y muros". No debe tenerse en cuenta los
porcentajes por separado (10%+30%) sino como un todo (40%).
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Consulta 222 - Acceso Vial

04-08-2021

Existe una red de desaglie a donde desembocar las aguas provenientes del acceso vial? se deben prever alcantarillas y
sumideros para tal efecto?

18-08-2021

El proyecto vial forma parte del presente llamado por tratarse de un llamado de Disefio y Construccion. El proyecto deberd
ser aprobado por la contratante para la obtencién de la orden de inicio. Todas las preguntas de esta consulta deben ser
respondidas por el contratista con el disefio propuesto, pero se supone que como cualquier obra vial se deben prever los
pasos de agua para evitar las inundaciones y es por eso que sera requerido un hidrélogo como parte del personal
propuesto para el disefio en la préxima adenda (7)

Consulta 223 - Acceso al Hospital

¢Se debe prever la ejecucién de un acceso al hospital en este llamado o formara parte de otro llamado? En caso de tener
que preverse un acceso, como se realizara el drenaje pluvial de la obra. {Se debe prever la ejecucion de alcantarillas y
sumideros? éDénde se deberdn evacuar las aguas provenientes del acceso? iLas veredas deberan ser pavimentadas
completamente con algin material o podran dejarse senderos de pavimentados con franjas verdes para aumentar el area
de infiltraciéon? ¢El acceso llevara paseo central? En caso de ser afirmativa la respuesta, estas deberan ser pavimentadas o
podra ser una franja verde para aumentar el area de infiltracién de las aguas? Convendria limitar a la utilizacién de
pavimentos tipo piso ecolégico que faciliten la infiltracién de las aguas, en las veredas y en el paseo central si es necesario.

18-08-2021

Se deberd prever el acceso vial en el presente llamado. El precio referencial sera actualizado para contemplar este nuevo
componente. Todas las cuestiones que tienen que ver con las especificaciones técnicas del acceso vial seran proveidas con
la préxima adenda (7). El paseo central podrd ser un are verde, pero debe estar bien delimitado con cordones de hormigén.
Las veredas deben ser pavimentadas

Consulta 224 - Bicisenda

04-08-2021

¢Se debe prever la ejecucién de una bicisenda?

18-08-2021

No.
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Consulta 225 - Realizar consultas y solicitar aclaraciones.

04-08-2021

Atendiendo a que hay formatos de curriculo (Form 1 Para Disefio y Form 17 Para Construccién) solicitamos nos aclaren cual
es el formato que deberd ser llenado por el Responsable Social y el Especialista Ambiental, atendiendo a que estos deberan
permanecer disponible durante todo el periédo de disefio y construccién de la obra.- Por otra parte, el PBC (pag. 29 al 34)
Capacidad en Materia de Personal - Documentacién requerida, hace mencién al Formulario N2 6 (Volumen de Facturacién),
que no tiene ninguna relacién con este apartado...

18-08-2021

Los formularios 1 al 14 son los formularios generados por el sistema WEB y no los que se incluyeron inicialmente. Favor
remitirse a la pestafia Pliego de Bases y Condiciones / Formularios del portal DNCP con el ID del presente llamado para una
versién actualizada de los formularios 1 al 14. Esto ya fue aclarado anteriormente mediante una nota aclaratoria. El
formato del curriculo del Responsable Social y el Especialista Ambiental es el Formulario N° 17 (archivo adjunto) pero
también deben figurar en el listado del formulario N° 6

Consulta 226 - PMA

1. Cual serd el destino final del efluente tratado?

2. Se debe contemplar en los sectores de internacién los siguientes espacios: salas de trabajo, estar, dormitorios médicos y
de residentes.?

3. Dado que el sitio no se encuentra prox a una zona comercial se debe preveer areas como cafeterias y comedor publico?
4. Los estacionamientos deben considerarse cubiertos?

Tambien solicitamos una prorroga de 60 dias como minimo, atendiendo la magnitud de la obra y que se requiere de un
anteproyecto para cotizar.

18-08-2021

1. El destino del efluente tratado puede ser el arroyo que se encuentra colindante con la propiedad siempre y cuando el
efluente tratado cumpla con lo establecido en las EETT referente a la planta de tratamiento de efluentes y las Normas de
descargas de los efluentes liquidos Resol. del MADES 222/02. Para las preguntas 2 y 3 remitirse a lo especificado en el
PMA. Respecto a los estacionamientos (pregunta 4), remitirse a la respuesta de la consulta 231. Se ha concedido una
prérroga de 15 dias en la Gltima adenda (6). Remitirse a los plazos establecidos en el portal del SICP.

Consulta 227 - PMA / Consultas Varias

1.En los albergues se permitird la coccién particular en las cocinas? Cudl es el equipamiento requerido?

2.La lavanderia del albergue para embarazadas que equipamiento requiere?

3.Deberd considerarse un acceso exclusivo con relojes marcadores para el personal?

4.En urgencias pedidtricas, El box monitoreo personal de salud y enfermeria, 2 unidades de 30 m2 cada uno corresponde a
las estaciones de enfermeria? De no ser asi favor explicar que proceso se desarrolla en el mismo?

5.En la consulta Num 25 se aclara que el hospital debe ser max de PB y ler nivel, dos plantas. Cual es el criterio adoptado
para tal decisién?

6. Se puede considerar agregar un nivel mas?

. Se debe considerar equipamiento de cocina para coccién de alimentos y almacenamiento basico refrigerado.
. Debe incluir piletas para lavado de ropas y zona de tendido.

. No es necesario un acceso exclusivo para relojes marcadores

. Remitirse al PMA ajustado

. Ajustarse a lo solicitado

. Ajustarse a lo solicitado

SO Uk WN K
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Consulta 228 - PMA / PRORROGA

1. Cuando se indica, por ejemplo, en area de preparacién médica restringida sshh personal 2 unidades y en la columna de
cantidad aparece 5, cual vale? Son cuartos de bafio individuales por su dimensién o parte de un bloque sanitario.? En
general en muchos casos las solicitudes de servicios sanitarios presentan esta disyuntiva

2. No estd contemplado en el laboratorio un sector de preparaciéon de muestras, debe considerarse?

3. En la cocina debera considerarse un tren de lavado de vajillas? También se solicitan solo dos cdmaras frigorificas, dada
la diversidad de insumos requeridos por favor indicar como se repartirdn en las mismas

En vista que no se han respondido varias consultas necesarias para la realizacion de un anteproyecto acorde a la magnitud
de la obra, solicitamos una prorroga de 60 dias luego de las aclaraciones a las consultas.

1. Remitirse al PMA ajustado
2. Remitirse al PMA ajustado
3. Se debe considerar. Ajustarse al PMA, una cdmara para carnes y otra para productos frutihorticolas.

Consulta 229 - SUBLOCALES

04-08-2021

Favor desglosar los sublocales que corresponden al proceso de férmulas

18-08-2021

El desglose de los espacios de cada servicio hospitalario corresponde a lo establecido en las normativas vigentes.

Consulta 230 - Consulta 1

04-08-2021

Favor aclarar el destino final del efluente tratado

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 226.1

Consulta 231 - CONSULTA -ESTACIONAMIENTO

04-08-2021

El estacionamiento deberd considerarse cubierto ?

18-08-2021

No se requieren estacionamientos publicos cubiertos, si en dreas de descargas de parque sanitario, cocina, ambulancias.

Consulta 232 - Consulta - COCINA

04-08-2021

En los albergues si se permitieran cocciones en la cocina, que esuqipos deberiamos de tener en cuenta?

18-08-2021

Se debe considerar equipamiento de cocina para coccién de alimentos y almacenamiento bésico refrigerado.
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Consulta 233 - Consulta Lavanderia

04-08-2021

Que equipamientos se requiere en las lavanderias del albergue para embarazadas ?

18-08-2021

Se requieren piletas para lavado de ropa a mano, considerar conexién directa a un area de tendido.

Consulta 234 - Consulta- Relojes marcadores

04-08-2021

Para los personales deberia de considerarse relojes marcadores ?

18-08-2021

Si debe considerarse.

Consulta 235 - CONSULTA

En urgencias pediatricas, El box monitoreo personal de salud y enfermeria, 2 unidades de 30 m2 cada uno corresponde a
las estaciones de enfermeria? De no ser asi favor explicar que proceso se desarrolla en el mismo?

Remitirse al PMA ajustado

Consulta 236 - Consulta

04-08-2021

En la consulta 25 se aclara que el hospital debe ser como maximo de PB y ler nivel,, que serian dos plantas. Cual es el
criterio adoptado para tal decisién ?

18-08-2021

Ajustarse a lo solicitado

Consulta 237 - CONSULTA

04-08-2021

Cuando se indica de esta forma, ejemplo.. en drea de preparacién médica restringida sshh personal 2 unidades y en la
columna de cantidad aparece 5, cual es la correcta? Serian bafios individuales por su dimensién o parte de un bloque
sanitario.?

18-08-2021

Remitirse al pma ajustado
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Consulta 238 - CONSULTA

04-08-2021

En el laboratorio debe considerarse un sector de preparacién de muestras ?

18-08-2021

Remitirse al pma ajustado

Consulta 239 - CONSULTA

04-08-2021

El tren de lavado de vajillas debe considerarse? También solicitan solo dos cadmaras frigorificas, dada la diversidad de
insumos requeridos por favor indicar como se repartirdn en las mismas

18-08-2021

Ajustarse al PMA, una cdmara para carnes y otra para productos frutihorticolas.

Consulta 240 - CONSULTA

04-08-2021

Solicitamos para mejor manejo, el desglose los sublocales que corresponden al proceso de formulas

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 229

Consulta 241 - Planta generadora de oxigeno - Drenadores de condensados

04-08-2021

Drenadores de condensados:

Forma de funcionamiento.

Si la evacuacién del condensado deja de funcionar por algun motivo, la valvula del Drenador se abrird durante un minuto
de forma intermitente. Si el problema no se resuelve, el sistema generard un aviso y la valvula se abrird en lo sucesivo
durante 7,5 segundos cada 4 minutos. Cuando el atasco se elimine, el Drenador conmutard de nuevo a modo normal.

Consulta, Este modo de funcionamiento corresponde a una marca especifica. A manera de dar participacién a mayor
cantidad de oferentes sugerimos soliciten, Drenadores de Condensados con sistema de proteccién para evitar que el agua
pase a PSA.

18-08-2021

Se aceptaran otras especificaciones siempre y cuando cumplan con los requerimientos del PBC. "DRENADO AUTOMATICO"
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Consulta 242 - Planta generadora de oxigeno

[TEM 2: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE GENERADOR DE OXIGENO PSA Y SUS COMPONENTES
Sistema generador de Oxigeno PSA, compuesto minimamente por 4 (Cuatro) columnas de Tamiz
Molecular, equipado por:

Consulta, Normalmente los fabricantes de PSA utilizan por cada equipo solamente 2 columnas de Tamiz Molecular por el
principio de funcionamiento del sistema. Cuando la primera Columna de Tamiz Molecular produce oxigeno, la segunda se

estd regenerando.
Favor aclarar si al solicitar 4 (cuatro) columnas de Tamiz Molecular se refieren a Plantas en dlplex o sea 02 columnas de

Tamiz Molecular por cada planta.

18-08-2021

Se trata de PSA DUPLEX, cada generador debera tener 2 (dos) columnas de tamiz molecular y al ser DUPLEX son en total 4.

Consulta 243 - Planta generadora de oxigeno

Generalidades

CONCENTRACION DE OXIGENO
Las caracteristicas de la planta ofertada es de bajo consumo eléctrico El coste medio de produccién es de 1.0 kWh por
metro clibico de oxigeno

Consulta: La caracteristica eléctrica y de consumo varian de acuerdo a la tecnologia de cada fabricante, sugerimos eliminar
este requisito o abrir el rango hasta 2 kWh por metro cubico de oxigeno.

18-08-2021

Ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 244 - Planta generadora de oxigeno - Sistema de control
04-08-2021

La instalacién de los generadores de oxigeno seran en dlplex para que de esta manera el suministro de oxigeno no sea
interrumpido durante los mantenimientos preventivos/correctivos, o fallas en los mismos.

Consulta, Favor aclarar si solicitan 02 Generadores de Oxigeno de 92 Nm3h c/u dando un total 184 Nm3h o solicitan 02
Generadores de Oxigeno de 46 Nm3h c/u totalizando 92 Nm3h.

18-08-2021

DUPLEX de 92 Nm3h cada uno dando un total de 184 Nm3h
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Consulta 245 - Planta generadora de oxigeno - Sistema de Control

Sistema de Control:
La PSA necesariamente deberd cumplir con la la norma de la FARMACOPEA
93/42/CEE y la ISO 13485, cumpliendo con la resolucién N° 208 del MSPyBS.

Consulta: La Resoluciéon N° 208/09 menciona a las Farmacopeas USP, Europea y Codex Francesa, no asi la Directiva
93/42/CEE ni tampoco el ISO 13485 que son normas de calidad para equipos médicos.

18-08-2021

Deberd cumplir con la Farmacopea 93/42 CEE que se utiliza para el grado medico y la ISO 13.485 que es de fabricacion
para usos médicos.

Consulta 246 - Consulta Calle/Vereda

04-08-2021

Favor aclarar si el drea destinada es propia o ya incluye calle y vereda

18-08-2021

Los 30 metros de la franja de dominio del acceso vial incluye: Acceso vehicular (7,5 mts por sentido, total 15 mts), paseo
centrar (2 mts), veredas (2 mts para cada sentido, total 4 mts) y parque lineal (9 metros en total que puede ser dividido en
dos de 4,5 mts para cada sentido)

Consulta 247 - Planta generadora de oxigeno - CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES: El GENERADOR DE OXIGENO deberad cumplir con la Directiva de aplicacidon para equipamiento médico
MDD (Directive Medical Devices 93/42/ECC y 3 (tres) o mas de las normas siguientes, siendo obligatorio el cumplimiento
acorde a la FARMACOPEA 93/42/CEE

- FARMACOPEA CE Segun directiva 93/42/CEE.

-1S0O 13485.

-1S0 14001

- OHSAS 18001

Consulta, OHSAS 18001 es una norma de seguridad laboral que no corresponde a una norma de calidad del equipo,
sugerimos eliminarla.

18-08-2021

Se ACEPTA lo solicitado
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Consulta 248 - Planta generadora de oxigeno

Capacidad de Produccién de Oxigeno (minima): 92 m3/ hora a 5 bar.
Produccién de Oxigeno: 92 m3 / hora a 5 bar (a este caudal la planta mantiene la pureza de Oxigeno:
93% = 3%). -

Consulta, Favor aclarar si solicitan 02 Generadores de Oxigeno de 92 Nm3h c/u dando un total 184 Nm3h o solicitan 02
Generadores de Oxigeno de 46 Nm3h c/u totalizando 92 Nm3h.

18-08-2021

Se solicitan dos generadores de O2 de 92 Nm3h cada uno dando un total de 184 Nm3h

Consulta 249 - Planta generadora de oxigeno

ITEM 3: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE COMPRESOR DE AIRE

Confiabilidad duradera
El aire comprimido estara disponible cuando se le necesita, los compresores del tornillo seco cuentan con una estructura

robusta.

Consulta, Entendemos que este requerimiento no se refiere a una caracteristica técnica del equipo, mas bien es una
descripciéon de marketing sacada de un catdlogo de un fabricante especifico, solicitamos sea eliminado este item

18-08-2021

En efecto se aceptaran otras especificaciones siempre y cuando cumplan con los requerimientos del PBC. "EL AIRE
COMPRIMIDO ESTARA DISPONIBLE CUANDO SE LO NECESITE"

Consulta 250 - Planta generadora de oxigeno - Blogue compresor con
enfriamiento de la cubierta.

Blogque compresor con enfriamiento de la cubierta.
En la segunda etapa de compresién, cuenta con refrigeracién de la cubierta para alcanzar resultados éptimos, mejorando
asi la eficiencia.

Consulta, Solicitamos eliminar este item debido a que nuevamente se refiere a una descripcién de marketing de un
fabricante especifico.

18-08-2021

Ajustarse a lo especificado en el PBC
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Consulta 251 - Planta generadora de oxigeno - Rotores de acero al cromo.

04-08-2021

Rotores de acero al cromo.

Los rotores de la segunda etapa estan fabricados en acero inoxidable, lo que previene que se bloqueen o se atoren debido
a la corrosion.

Consulta: Solicitamos que el titulo sea Rotores de Acero Inoxidable como aparece en la descripcidn.

18-08-2021

Se ACEPTA lo solicitado ya que ambas caracteristicas cumplen con la misma funcién.

Consulta 252 - Planta generadora de oxigeno - Amortiguadores de
pulsaciones sin fibras

04-08-2021

Amortiguadores de pulsaciones sin fibras

El compresor cuenta con un resonador que amortigua las pulsaciones, con minimas pérdidas de presién. Estos
amortiguadores son libres de materiales fibrosos (lana mineral laminada), ya que estos materiales podrian suponer una
fuente de contaminacion.

Consulta, Se refiere a la tecnologia especifica de un fabricante, solicitamos sea eliminado este requerimiento.

18-08-2021

Ajustarse a lo especificado en el PBC

Consulta 253 - Planta generadora de oxigeno - Valvula hidraulica de admisién

04-08-2021

Valvula hidraulica de admision
Los compresores cuentan con valvulas de admisidn accionadas hidraulicamente,

Consulta: Solicitamos sean aceptados otros tipos de vélvulas de admisién, valvulas neumaticas, valvulas eléctricas o
mixtas.

18-08-2021

Se aceptaran las que cumplan con los requerimientos del PBC
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Consulta 254 - Planta generadora de oxigeno - Enfriamiento por aire hasta
+45 °C

04-08-2021

Enfriamiento por aire hasta +45 °C

El compresor ofertado es enfriado por aire disefiadas para las condiciones ambientales mds duras; y operar con
confiabilidad a temperaturas ambiente de hasta +45 °C. Al final de las fases de baja y alta

presién, cuenta con un pre enfriador y refrigerador final de aluminio. Ademds, cuenta con un enfriador adicional para el
aceite de engranajes.

Consulta: No queda claro a que se refieren con el signo + antes del nimero 45°C, solicitamos diga Enfriamiento por aire
hasta 45 °C.

18-08-2021

Ajustarse a lo especificado en el PBC

Consulta 255 - Planta generadora de oxigeno - Motor Eléctrico
04-08-2021

Motor Eléctrico
Motor de bajo consumo (TEFC), producto de calidad, tipo de proteccién IP55, sensores de temperatura PT 100 en las
bobinas del estator, medicién y supervisiéon continlda de la temperatura de la bobina del motor.

Consulta: solicitamos eliminar el pedido de sensores de temperatura PT100 debido a que no todos los fabricantes de
compresores lo utilizan y eso no quiere decir que sean de menor calidad.

18-08-2021

Se aceptaran otras especificaciones siempre y cuando cumplan con los requerimientos del PBC

Consulta 256 - Planta generadora de oxigeno - Compresor de oxigeno
Gaseoso a piston

04-08-2021

ITEM 6: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE COMPRESOR DE OXIGENO DE ALTA PRESION.

Compresor de oxigeno Gaseoso a pistén.

Descripcion

Caballos de fuerza méaximos: 10 HP/7,5 kW.

Consulta: La potencia de accionamiento del compresor de O2 varia de acuerdo a cada fabricante y caudal, solicitamos que
este requerimiento sea: 10Hp, 7,5Kw como minimo.

18-08-2021

Se acepta lo solicitado

Consulta 257 - Planta generadora de oxigeno - Gamas del flujo: 18 Nm3/hora.
04-08-2021

Gamas del flujo: 18 Nm3/hora.
Consulta: el caudal de llenado de los compresores normalmente es en valores enteros por ej.: 10, 15 0 20 Nm3h, Favor
permitan cotizar, Compresor de Oxigeno de 18 Nm3h o0 20 Nm3.

18-08-2021

Se acepta Compresor de Oxigeno de 18 Nm3h a 20 Nm3h
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Consulta 258 - Planta generadora de oxigeno - CERTIFICACIONES

04-08-2021

Los compresores de Oxigeno deberan contar con CERTIFICACIONES:
- CE 12500 Segun FARMACOPEA 93/42/EEC.

Consulta: 93/42/EEC no es una FARMACOPEA, es una Directiva para dispositivos médicos. Solicitamos eliminar la palabra
FARMACOPEA.

18-08-2021

Ajustarse a lo especificado en el PBC

Consulta 259 - Planta generadora de oxigeno - cilindros

04-08-2021

Los compresores emplean cilindros de efecto simple sin aceite en un tipo carter del motor de “V” del disefio de la cruceta.
Consulta: Entendemos que solicitan que los cilindros tengan configuracién en “V”, caracteristica de algunos fabricantes.
Esto no tiene relacién con la capacidad ni calidad del equipo. Solicitamos permitan cotizar compresores con cualquier tipo
de configuracion de cilindros.

18-08-2021

Se ACEPTA lo solicitado

Consulta 260 - Acceso Vial

04-08-2021

En la consulta 90 se menciona que se debe considerar un separador central de 2,00 m, este separador central seria un
canal a cielo abierto? o un paseo central?

18-08-2021

Sera un paseo central

Consulta 261 - Acceso Vial

04-08-2021

Cual es el paquete estructural del acceso vial utilizado para el calculo del precio de referencia del llamado?

18-08-2021

El paquete estructural forma parte del componente Disefio del presente llamado y debe ser propuesto por el contratista
para su aprobacién por parte de la contratante para la obtencién de la orden de inicio por lo tanto la oferta debe considerar
un paquete estructural que pueda ser aprobado. Las especificaciones técnicas del componente vial serdn publicadas en la
préoxima adenda (7)
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Consulta 262 - Niveles del hospital

04-08-2021

En el apartado 2.1.2.1 de las especificaciones técnicas particulares continla hoy expresando taxativamente que el hospital
puede ser disefiado en 2 0 mas plantas. Sigue en duda la posibilidad de resolver el hospital en 1 nivel o mas de 1 nivel
elevado, sumado a las pendientes y restricciones propias del terreno, llevan a decisiones de anteproyecto, que impactan
en el precio final. Si bien esto fue respondido en una consulta, debe ser modificada mediante una adenda o una nueva
version de las especificaciones técnicas particulares.

18-08-2021

Esto serd corregido en la préxima adenda (7). Ajustarse a lo solicitado

Consulta 263 - PMA - Muros y circulaciones

04-08-2021

El PMA consigna un 30% de superficies para muros y un 10% para circulaciones, a los efectos de ratificar el anteproyecto
que es la base del presupuesto se solicita ratificar o rectificar estas incidencias que interpretamos podrian consignarse al
revés 10 para muros y 30% para circulaciones, generales e internas de cada servicio.

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 221

Consulta 264 - Planos - Producto 1

Contenido de planos minimos y sus respectivas escalas que deberd presentarse para cumplir con el 50% del Producto 1
estimado en v/cuadro para el mes de octubre de 2021

Los planos requeridos estan especificados en las Especificaciones técnicas particulares del PBC y deben abarcar la
totalidad del proyecto de modo a que todo el proyecto este claramente definido. La cantidad y escala de los planos
dependen de que estos puedan ser correctamente leidos y medidos con escalimetro con una precisién razonable (una
estala 1:50 es lo ideal). Se debe proveer ademas de una versién digital de todos los planos en formato DWG, DXF o PDF en
un CD, DVD o pendrive

Consulta 265 - Equipamiento

04-08-2021

¢Los planos que en las Especificaciones técnicas particulares se solicitan en el apartado viii Planta de Mobiliario, y vii Planta
de Equipamientos seran exigibles dentro del Producto 1?, y de resultar exigibles si el comitente entregara ese material
(para que el mismo sea considerado desde el inicio en el Producto 1, y antes de la primera reunién con el MOPC a los
efectos de cumplir con lo exigido dentro de los plazos de elaboracién del mismo)

18-08-2021

Si, dichos planos seran exigibles dentro del Producto 1 como se especifica en las EETT particulares del PBC.
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Consulta 266 - PLANOS

04-08-2021

Favor aclarar si los planos del ante proyecto deben presentarse en la etapa licitatoria.

18-08-2021

No

Consulta 267 - CONSULTA

04-08-2021

De acuerdo a la ubicacion, se deberia de tener en cuenta algun espacio como cafeteria, comedor etc.?

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 226

Consulta 268 - SECTORES DE INTERNACION

04-08-2021

De acuerdo a los sectores de internacion, deberiamos de considerar la salas de trabajo, estar, dormitorios médicos y de
residentes.?

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la consulta 226

Consulta 269 - DESTINO DE EFLUENTE

04-08-2021

Podrian indicar que destino tendria el efluente tratado?

18-08-2021

El destino del efluente tratado puede ser el arroyo que se encuentra colindante con la propiedad siempre y cuando el
efluente tratado cumpla con lo establecido en las EETT referente a la planta de tratamiento de efluentes y las Normas de
descargas de los efluentes liquidos Resol. del MADES 222/02.

Consulta 270 - C urriculum

05-08-2021

El director de proyecto propuesto debe tener experiencia en obras iguales o superiores a lo requerido en el numeral 1.1
Es necesario que dichas obras estén dentro del periodo 2010 a 2020, o pueden ser anteriores ?

18-08-2021

El numeral 1.1 es utilizado solamente para cuantificar la similitud de la experiencia y dado que en dicho numeral no se
especifican los afios de validez, las experiencias de los profesionales pueden ser anteriores al 2010.

26/02/25 04:56 73/75




DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg}fg&}g'g&“&g Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 271 - Consulta

05-08-2021

Sigue vigente la posibilidad de contar con mas de un Subcontratista nominado ??

18-08-2021

No se ha quitado esa posibilidad con ninguna adenda por lo que si sigue vigente la posibilidad de contar con mas de un
subcontratista nominado.

Consulta 272 - consulta PBC

1) Consultamos si esta definido el destino final del efluente cloacal proveniente de la planta de tratamiento.

2) Porque se desestima proyectar en mas de 2 niveles, siendo que se puede lograr optimizar en varios 6rdenes llevando a 3
0 4 niveles, por lo tanto optimizar proyecto y costos.

3) Siendo un sitio aislado, hoy dia, sin servicios de transporte publico creemos que se debera destinar espacios especiales,
tanto para las paradas de los mismos como la circulacién peatonal para el personal y para los usuarios.

4) Ademas consultamos si estas areas para el transporte pUblico que creemos necesarios deben estar optimizadas dentro
de los 38.000 m2.

5) Por razones similares a lo expuesto precedentemente también consideramos importante dotar de espacios para
comedores que pueden ser diferenciados para todo el personal de blanco, como los usuarios y acompafantes, que sin duda

serdn en gran nimero todo los dias del afio.

6) POSPONER FECHA DE ENTREGA: a través de esta solicitamos que la entrega de la oferta sea el dia 30/09/2021

18-08-2021

: 1. Remitirse a la respuesta de la consulta 269. 2. Ajustarse a lo solicitado. 3. No corresponde 4. No corresponde 5. Se ha
concedido una prorroga de 15 dias con la ultima adenda (6). Remitirse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta 273 - PUENTE DE ACCESO

05-08-2021

Consultamos a la convocante cual es el precio de referencia del puente solicitado?
También solicitamos las consideraciones minimas del puente, ancho de calzada, de cuantos carriles debe ser y si debe
contar con vereda y de que ancho?

18-08-2021

El precio de referencia del puente serd publicado con la préxima adenda (7). Las especificaciones técnicas del mismo
también serdn publicadas con la préxima adenda (7).
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Consulta 274 - Precio de Referencia

05-08-2021

Consultamos a la convocante cual es el precio de referencia del puente solicitado y del acceso vial?
También solicitamos las consideraciones minimas del puente, ancho de calzada, de cuantos carriles debe ser y si debe
contar con vereda y de que ancho?

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la pregunta 273.

Consulta 275 - Precio de Referencia

05-08-2021

Consultamos a la convocante cual es el precio de referencia del acceso vial?
Consultamos ademas que consideraciones se debemos tener con relacion al paquete vial, ancho de calzada, didmetro de
rotonda, monto de las expropiaciones, alumbrado publico, sefializacién vertical y horizontal

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la pregunta 273 para lo referente al puente. Todas las especificaciones técnicas del acceso vial
seran publicadas con la préxima adenda (7)

Consulta 276 - ACCESO VIAL

05-08-2021

Consultamos a la convocante cual es el precio de referencia del acceso vial?
Consultamos ademas que consideraciones se debemos tener con relacién al paquete vial, ancho de calzada, didmetro de
rotonda, monto de las expropiaciones, alumbrado publico, sefializacién vertical y horizontal

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la pregunta 275.

Consulta 277 - Precio de referencia del puente

05-08-2021

Consultamos a la convocante cual es el precio de referencia del puente solicitado y del acceso vial?
También solicitamos las consideraciones minimas del puente, ancho de calzada, de cuantos carriles debe ser y si debe
contar con vereda y de que ancho?

18-08-2021

Remitirse a la respuesta de la pregunta 273.
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