

Consultas Realizadas

Licitación 405747 - EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE TAVA'I

Consulta 1 - Ratio de solvencia

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2022
Según el Pliego de bases y condiciones se solicita que el índice de solvencia sea igual o mayor al 1.30 en base a el pasivo total sobre el activo total de los años 2020 y 2021; se debe tener en cuenta que con este ratio se obtiene el endeudamiento de la empresa, para esta licitación segun lo solicitado la empresa debe estar sobre endeudada, por lo que solicitamos en la brevedad posible adecuar este requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2022
Se realiza la corrección pertinente en Adenda 01.		

Consulta 2 - Visita a Obra

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Solicitamos por este medio realizar una segunda visita a obra, para permitir mayor participación al llamado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2022
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Adenda al proceso

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Según la Convocante, en el presente proceso se levantará una adenda en la cual se realizará correcciones, sin embargo a la fecha no se ha levantado ninguna adenda. Solicitamos en la brevedad posible se difunda la adenda mencionada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-08-2022
Remitirse a Adenda 1 publicada en el SICP		

Consulta 4 - Visita a Obras

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Solicitamos ampliar el plazo de la visita a obras para una mayor participación de los Oferentes interesados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2022
Sírvasse remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Solicitud de nueva fecha de visita a obra

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Solicitamos se fije fecha para una nueva visita tecnica al sitio de obras, de manera a fomentar la participacion de una mayor cantidad de empresas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2022
Sírvasse remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Solicitud de nueva fecha de visita tecnica a obras

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
solicitamos por favor se agende una nueva visita al sitio de obras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2022
Sírvasse remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		