
Consultas Realizadas 

Licitación 424625 - CONSTRUCCION DE SALON
AUDITORIO PARA EL COMANDO LOGISTICO

Consulta 1 - SOLICITUD DE PLANOS

Consulta 2 - SOLICITUD DE PLANOS

Consulta 3 - Plazo de Ejecucion

Consulta 4 - Anticipo Financiero

Consulta Fecha de Consulta 25-04-2023

Podrian proveer los planos en formato CAD de Arquitectura e instalaciones en general

Respuesta Fecha de Respuesta 26-04-2023

Favor remitir un correo, al cf5uoccomlog05.gmail.com para remitir dicho pedido

Consulta Fecha de Consulta 04-05-2023

Podrian enviar algún correo para solicitar entrega de planos en formato CAD.

Respuesta Fecha de Respuesta 09-05-2023

Favor enviar la solicitud de la misma al correo de la uoc cf5uoc@gmil.com.py

Consulta Fecha de Consulta 04-05-2023

Favor aclarar el plazo de ejecución de la obra y cuanto seria el placo del contrato.?

Respuesta Fecha de Respuesta 09-05-2023

El plazo de vigencia del presente contrato sera hasta la recepción definitiva de las obras.

Consulta Fecha de Consulta 04-05-2023

El anticipo financiero se entregara solamente a las empresas MIPYMEs ?

Respuesta Fecha de Respuesta 09-05-2023

El anticipo financiero del 5 % solo se entregara a las empresas MIPYMEs
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